OPZ - ZAtACZNIK nr 1 do SWZ / Umowy na Opracowanie petnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, oraz opracowania
koncepcyjnego obstugi komunikacyjnej dziatki 1515/16 w Dolinie Raszynki w Michatowicach

ZAYACZNIK nr 1 do UMOWY nr UG/AB/.............. /2021

Szczegdtowy opis przedmiotu Zamowienia / Umowy okredlonego w § 1. PRZEDMIOT UMOWY
w punkcie 2.

Projekt i opracowanie koncepcyjne powinno by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcego
MPZP przyjetego uchwatg nr LI/377/2002 z 2002-03-21 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obejmujgcego obszar Reguty (Dz.U
Woj. Mazowieckiego z 2002-06-02, nr 143, poz. 3161).

Podstawowym zatozeniem jest mozliwie mata ingerencja w srodowisko — wspdtistnienie
cztowieka z przyroda. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje ingerencji w linie brzegowa, nie
bedzie réwniez zmieniany istniejgcy ksztatt zbiornikdw, nie przewiduje sie tworzenia kapielisk,
jak réwniez profilowania ani pogtebiania dna. Nie przewiduje sie takze ingerencji w
uksztattowanie pionowe terenu, z wyjatkiem lokalizacji niewielkiego ziemnego nasypu tzw.
gorki, przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych (zimowe zjazdy na sankach).

Na kazdym etapie projekt nalezy wykonywac w biezgcym kontakcie z Zamawiajgcym.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w nastepujgcych etapach i zgodnie z nastepujgcym

zakresem:

Ad. 1) opracowanie , Dokumentacji projektowo - kosztorysowe;”:

Etap | - wykonanie trzech Koncepcji wstepnych zagospodarowania terenu przy
zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michatowicach
(zlokalizowaneqgo na dziatce o nr ewid. 1515/16 w obrebie Michatowice Osiedle) -
trzech wstepnych wariantowych opracowar koncepcyjnych przedstawiajgcych trzy
rozne rodzaje zagospodarowania terenu o odmiennym charakterze:

w wariancie Nr 1 - zagospodarowane terenu o charakterze ,naturalistycznym” z

dyskretnym urzgdzeniem i umeblowaniem terenu,

w wariancie Nr 2 - zagospodarowane terenu o charakterze parkowym,

w wariancie Nr 3 - zagospodarowane terenu o charakterze wypoczynkowo—

rekreacyjnym, z wyposazeniem w infrastrukture sportowaq, jak np. trawiaste boisko

do siatkowki, urzgdzenia do ¢wiczen typu street workout park, urzgdzenie do

wodowania mini-zaglowek;
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w kazdym z powyzszych wariantéw powinna zostac czytelnie przedstawiona
propozycja programowo-przestrzenna odpowiednia dla terenu dziatki 1515/16;
Zamawiajgcy oczekuje, ze bedzie to przede wszystkim materiat, ktory postuzy do
zobrazowania mozliwosci zagospodarowania terenu i wyboru, po przeprowadzeniu
konsultacji, kierunku dalszego opracowania projektowego;

dla kazdego z powyzszych wariantow nalezy wskazac przewidywany charakter
i program przestrzenny oswietlenia terenu;

w kazdym z opracowanych wariantow nalezy przewidzie¢ lokalizacje ziemnego
nasypu tzw. gérki, przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych (zimowe zjazdy na
sankach);

w kazdym z opracowanych wariantéw nalezy przewidzie¢ lokalizacje wiaty o funkgcji
zwigzanej z obstugg wydarzen sezonowych, w wariancie nr 3 funkcje wiaty nalezy
uzupetnic¢ o czes¢ przeznaczong do krotkotrwatego przechowywania mini-
zaglowek, lub wskazad inng lokalizacje dla tej funkcji;

dla kazdego z powyzszych wariantow nalezy przedstawic¢ wstepne, orientacyjne
oszacowanie kosztow realizacji budowlanej;

UWAGA: Wykonanie ETAPU | nalezy poprzedzi¢ niezbedng dla jego opracowania

czescig Analiz i opracowan przedprojektowych, na ktére ztozg sie m.in.:

1. Inwentaryzacja, waloryzacja oraz projekt gospodarki drzewostanem

istniejgcym,

2. Szczegbtowa inwentaryzacja fitosocjologiczna. Oznaczenie zbiorowisk
roslinnos¢ potencjalnej. Wytyczne do proekologicznego ksztattowania szaty
roslinnej,

3. Opracowanie geotechniczne,

4. Opracowanie gtéwnych wytycznych dla programu funkcjonalno-
przestrzennego terenu opracowania w odniesieniu do przeprowadzonych analiz z
uwzglednieniem wytycznych planistycznych.

Pozostatg czes¢ Analiz i opracowan przedprojektowych nalezy wykonac¢ przed
zakonczeniem ETAPU Il i przekaza¢ Zamawiajgcemu tgcznie z dokumentacjg ETAPU II.

UWAGA: opracowane wariantowo trzy Koncepcje wstepne zagospodarowania terenu
przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michatowicach
(zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1515/16 w obrebie Michatowice Osiedle)
Zamawiajgcy podda konsultacjom,
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a nastepnie przekaze Wykonawcy informacje dotyczgce wybranego wariantu,
obejmujgce wytyczne Zamawiajgcego do dalszego opracowania projektowego.

Etap Il - wykonanie szczegdtowego, wielobranzowego Projektu koncepcyjneqo

zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki

w Michatowicach (zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1515/16 w obrebie

Michatowice Osiedle), na podstawie wskazanego przez Zamawiajgcego wariantu

Koncepcji wstepnej;

Wielobranzowy projekt koncepcyjny zostanie opracowany na podstawie wariantu
wybranego sposrod trzech Koncepcji wstepnych zagospodarowania terenu, oraz
wytycznych Zamawiajgcego, sformutowanych po przeprowadzeniu przez niego

konsultacji.

Projekt bedzie przedstawiat nastepujgce rozwigzania i zostanie wykonany w
nastepujacym zakresie:

- koncepcja szaty roslinnej w oparciu o wytyczne wynikajgce z opracowania
fitosocjologicznego pokazujgcy strukture i rodzaj nasadzen oraz wstepny dobor
gatunkdéw roslin,

- rodzaj i uktad nawierzchni pieszych i pieszo-jezdnych w nawigzaniu do rownolegle
opracowywanego Projektu koncepcyjnego komunikacji,

- rozmieszczenie i wstepny dobdr elementédw matej architektury,

- oswietlenie terenu i wiaty lub wiat, ze wskazaniem charakteru opraw
oswietleniowych,

- projekty koncepcyjne dla nietypowych elementdéw matej architektury (jak np.
indywidualnie projektowane podesty, murki itp.),

- wielobranzowy projekt koncepcyjny wiaty lub wiat (stosownie do wybranego
rozwigzania),

- uksztattowanie i wyposazenie instalacyjne terenu — koncepcja wielobranzowa, w
tym instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

UWAGA: Wykonawca zapewni takze:

- wykonanie i pozyskanie wszelkich niezbednych dla tej fazy projektowej badan i
ekspertyz, dokonanie wszelkich wtasciwych dla tej fazy projektowej wystgpien,
uzgodnien i ustalen z wtasciwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak
rowniez innymi wskazanymi przez Zamawiajgcego uczestnikami procesu

planowania;
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- opracowanie wstepnych oszacowan, ktére potwierdzg poziom kosztéw zaktadany

na podstawie wskazanego przez Zamawiajgcego wariantu Koncepcji wstepne;.

Etap lll - wykonanie kompletnego Projektu budowlanego zagospodarowania terenu

przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michatowicach

(zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1515/16 w obrebie Michatowice Osiedle) z

wytgczeniem Projektu techniczneqo, wraz z przygotowaniem odpowiednich

whioskow i wystgpien do organow administracji budowlanej o zatwierdzenie

Projektu budowlaneqo i wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecie

Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej;

Projekt budowlany zostanie opracowany na podstawie przyjetego przez
Zamawiajgcego Wielobranzowego projektu koncepcyjnego, oraz wytycznych

Zamawiajgcego.

Projekt zostanie wykonany w zakresie niezbednym do pozyskania wszelkich
niezbednych zgdd, pozwolen i opinii, w tym:

a. Pozwolenia na budowe - w zakresie, na ktory jest wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

b. przyjecia Zgtoszenia robdt budowlanych - w zakresie, na ktéry jest wymagane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA: Wykonawca zapewni takze:

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich
decyzji, dokumentéw, dodatkowych opracowan projektowych, opracowan
pomocniczych, aktualnej mapy do celéw projektowych, a takze opracowan
inwentaryzacyjnych, badan, ekspertyz, opinii, uzgodnien, pozwolen i zgdd
wymaganych obowigzujgcymi przepisami i niezbednych Zamawiajgcemu do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych oraz do realizacji ww. robot
budowlanych;

- przygotowanie odpowiednich wnioskdow i wystgpien do organdw administracji
budowlanej o zatwierdzenie Projektu budowlanego i wydanie Decyzji o
pozwoleniu na budowe lub przyjecie Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do

realizacji budowlanej;
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- opracowanie wstepnych kosztorysow (oszacowan), ktore potwierdzg poziom

kosztéw zaktadany na podstawie Wielobranzowego projektu koncepcyjnego;

- uzyskania zatwierdzenia Projektu budowlanego i prawomocnego Pozwolenia na

budowe lub przyjecia Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji

budowlane;j.

Etap 1V - wykonanie kompletnych wielobranzowych projektow zagospodarowania

terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michatowicach

(zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1515/16 w obrebie Michatowice Osiedle):

Projektu wykonawczeqo i Projektu techniczneqo, oraz przedmiaru robét dla

Inwestycji, niezbednych Zamawiajgcemu do przygotowania i przeprowadzenia

postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego na wykonanie robot

budowlanych oraz do realizacji ww. robdt budowlanych.

Projekt wykonawczy i Projekt techniczny zostang opracowane na podstawie
przyjetego przez Zamawiajgcego Projektu budowlanego oraz wytycznych
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zmiany badzZ uzupetnienia zgodne z zatwierdzonym
Projektem budowlanym i Pozwoleniem na budowe lub przyjetym Zgtoszeniem

robot.

Projekt wykonawczy i Projekt techniczny oraz przedmiar robét zostang wykonane
w zakresie niezbednym Zamawiajgcemu do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie roboét

budowlanych oraz do realizacji ww. robdt budowlanych.

Etap V - wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych oraz kosztoryséw inwestorskich dla w/w opracowari i projektéw;

Opracowania zostang wykonane w zakresie niezbednym Zamawiajgcemu do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych oraz do realizacji ww. robot

budowlanych.
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Etap VI - sprawowanie nadzoru autorskiego podczas przeprowadzenia

postepowania o udzielenie zamowienia publiczneqgo na wybdr wykonawcow robot,

dostaw i ustug realizujgcych Inwestycje oraz podczas wykonania i odbioru robot

budowlanych polegajgcych na budowie Inwestycji, wykonanych w oparciu o

Dokumentacje do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji;

ponadto w okresie sorawowania nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie prowadzit

czynnosci niezbedne do przygotowania ewentualnych zmian i aktualizacji Projektu

technicznego - w zakresie niezbednym do dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu

budowy obiektu budowlanego lub do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie, a takze przygotuje do tego celu Projekt techniczny zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Sposdb i zakres sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawce reguluje § 2.
Umowy: NADZOR AUTORSKI.

Dokumentacja, na ktorg sktadajg sie powyzsze opracowania wymienione w § 1.
PRZEDMIOT UMOWY w punkcie 2. 1) Etapy od | do VI, oraz inne dokumenty formalno-
prawne i projektowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa aktualnymi na dzien ztozenia Dokumentacji, oraz
aktualnymi na ten dzien interpretacjami odpowiednich organdw, a takze musi
umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych polegajgcych na zagospodarowaniu terenu
przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michatowicach
(zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1515/16 w obrebie Michatowice Osiedle)
zgodnie z zawartoscig projektu bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

Dokumentacja nie moze zawieraé opisow przedmiotu umowy bedgcych wskazaniem
znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamowienia, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” zgodnie z
ustawgq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.

2019 ze zm.); w takim przypadku nalezy opisac¢ dla kazdego materiatu i urzadzenia
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zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych do spetnienia przez materiaty czy

urzgdzenia réwnowazne.

Dokumentacje dla Etapu | i Etapu Il nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w 2
egzemplarzach, oraz w formie elektronicznej (wiernie odzwierciedlajgcej wersje
papierowg, z nazwami plikdw jednoznacznie odpowiadajgcymi jej poszczegdlnym
czesciom) na nosnikach cyfrowych, umozliwiajgcej wykonanie kopii rysunkow w
formatach A3 i A2 —umozliwiajgcych prezentacje, takze w trakcie wieloosobowych
konsultacji prowadzonych bezposredno.

Réwnoczesnie z przekazaniem dokumentacji Etapu Il nalezy przekaza¢ komplet Analiz i
opracowan przedprojektowych - w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, oraz w
formie elektronicznej (wiernie odzwierciedlajacej wersje papierowg, z nazwami plikow
jednoznacznie odpowiadajgcymi jej poszczegdlnym czesciom) na nosnikach cyfrowych,
umozliwiajgcej wykonanie kopii w formatach odpowiadajgcych przekazanym wersjom

papierowym.

Dokumentacje Etapdw Il = VI nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w nastepujacej

liczbie egzemplarzy:

1) Projekt budowlany wielobranzowy - 5 egz.,
2) Projekt wykonawczy wielobranzowy - 3 egz.
3) Projekt techniczny — zgodnie z wymaganiami organdw administracji

budowlanej i nadzoru budowlanego i dodatkowo 1 egzemplarz w terminie oddania
Projektu wykonawczego i Projekt technicznego, oraz 1 egzemplarz zgodny z przyjetym
przez organ wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

zatgczonym do pozwolenia na uzytkowanie.

4) kosztorys inwestorski — 3 egz.,
5) przedmiar robdét - 2 egz.,
6) szczegbtowaq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot - 2 egz.;

oraz w wersji elektronicznej (wiernie odzwierciedlajgcej wersje papierowg, z nazwami
plikdw jednoznacznie odpowiadajgcymi jej poszczegdlnym czesciom) na nosnikach
cyfrowych:

- wszystkie powyzsze opracowania (1-6) — 2 egz.,

- opracowania 1-3i5-6 -2 egz,,

przy czym dokumentacje w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ w formatach

danych, o ktérych mowa w zatgcznikach nr 2 i 3 do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych

Strona7z9



OPZ - ZAtACZNIK nr 1 do SWZ / Umowy na Opracowanie petnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, oraz opracowania
koncepcyjnego obstugi komunikacyjnej dziatki 1515/16 w Dolinie Raszynki w Michatowicach

wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247),
dodatkowo kosztorys inwestorski powinien zostac przekazany w postaci pliku, ktory
zostanie odczytany przez program NORMA (.ath) w wersji powszechnie uzywane;.
Dokumentacja sktadajgca sie na Przedmiot umowy powinna by¢ wytworzona:

1) w taki sposéb aby byto mozliwe na jej podstawie skuteczne wystgpienie

0 pozwolenie na budowe i uzyskanie innych decyzji drogg elektroniczng jak i tradycyjna
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego w tym zakresie,

2) odpowiednio zgodnie z zasadami dostepnosci tj. zgodnie ze standardem WCAG
2.1 (poziom AA) tak aby kazdy uzytkownik mogt zapoznac trescig tak utworzonych
dokumentdéw oraz zgodnie z trescig ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych (Dz.U z
2019 poz. 848).

Ponadto o ile Projekt techniczny bedzie modyfikowany po realizacji budowlanej, nalezy
go ztozy¢ w obu wersjach w okreslonej powyzej liczbie egzemplarzy.

Dokumentacja oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy musza byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz muszg
umozliwi¢ wykonanie zamierzenia inwestycyjnego.

Dokumentacja poszczegdlnych Etapdw musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan, a
projektowo-kosztorysowa musi byc¢ takze zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest
kompletna i moze stuzy¢ celowi, dla jakiego zostata wykonana.

Ad. 2) opracowanie , Projektu koncepcyjnego komunikacji”:

Opracowanie projektu koncepcyjnego obstugi komunikacyjneji powigzania
terenu dziatki 1515/16 z ulicami Topolowg i Kolejowa.

Zamawiajgcy po wyborze oferty wskaze Wykonawcy mozliwe do wykorzystania dziatki
ewidencyjne.

Przedmiotowe opracowanie Wykonawca sporzadzi po wyborze jednej z trzech Koncepgji
wstepnych zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki
Raszynki w Michatowicach (zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1515/16 w obrebie
Michatowice Osiedle), w tym samym terminie co Etap Il.

Zakres opracowania projektu koncepcyjnego obstugi komunikacyjnej i powigzania terenu
dziatki 1515/16 z ulicami Topolowg i Kolejowa:
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a. okreslenie rodzaju i uktadu nawierzchni pieszych, pieszo-jezdnych i miejsc
parkowania,

b. okreslenie charakteru szaty roslinnej, elementéw matej architektury, i rodzaju
oswietlenia i wskazanie lokalizacji gtéwnych elementéw/grup zieleni,

c. okreslenie zatozen dla uksztattowanie terenu.

UWAGA: Wykonanie projektu koncepcyjnego komunikacji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi
dla jego opracowania analizami i opracowaniami przedprojektowymi, w tym:

1) Inwentaryzacjg terenu wytyczonych w MPZP powigzant komunikacyjnych dziafki
1515/16 z ulicami Topolowag i Kolejowg, w zakresie niezbednym do ustalenia
ciggow dojsé, dojazddw i miejsc parkowania;

2) Opracowaniem gtownych wytycznych dla programu funkcjonalno-przestrzennego
terenu ustalonych z Zamawiajgcym ciggdw dojsé, dojazddw i miejsc parkowania.

Opracowanie nalezy przekazac¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, oraz w formie
elektronicznej (wiernie odzwierciedlajgcej wersje papierowg, z nazwami plikdw

jednoznacznie odpowiadajgcymi jej poszczegdlnym czesciom) na nosnikach cyfrowych,
umozliwiajgcej wykonanie kopii rysunkéw w formatach odpowiadajgcych przekazanym

wersjom papierowym.

Ad. 3) udziat w konsultacjach ,, Koncepciji wstepnych terenu”:

Zamawiajgcy po przyjeciu wariantowych Koncepcji wstepnych terenu okresli szczegdtowy
sposob i terminy przeprowadzenia konsultacji. Na przeprowadzenie konsultacji i
sporzadzenie wytycznych dla Wykonawcy przewiduje wstepnie 3 tygodnie po przyjeciu
trzech Koncepcji wstepnych zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych

w dolinie rzeki Raszynki w Michatowicach (zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1515/16
w obrebie Michatowice Osiedle) , w tym konsultacje z udziatem Wykonawcy bedg
prowadzone nie dtuzej niz 2 tygodnie, liczba spotkan nie przekroczy trzech, a czas trwania
kazdego spotkania nie przekroczy 2 godzin.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy przeprowadzi konsultacje w trybie on-line.
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