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Reguły, 5 października 2021 r.  
 
ZP.271.1.39.13.2021 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu  

 
 
Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.39.2021 na: Dostawa 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy 
Michałowice” 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284  ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284  ust. 1 i ust. 4 ustawy zostały 

złożone do ww. postępowania.  

 

Pytanie nr 1 dotyczy punktu 10  

W ramach instalacji i uruchomienia stacji ładowania pojazdów Wykonawca zobowiązany 

będzie wykonać/wybudować: 1) 3 przyłącza energetyczne.  

Proszę o doprecyzowanie, czy zostały wykonane formalności, zgody wraz z dostawcą energii? 

Czy będzie to całkowicie nowy przyłącz, czy pod tym pojęciem mamy rozumieć 

doprowadzenie kabla zasilającego z już istniejącej rozdzielni? 

Odpowiedź:  

Po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie trzech kabli zasilających (WLZ) do rozdzielni, 

które zostaną wybudowane przez PGE. Gmina otrzymała od PGE warunki przyłączenia do 

sieci oraz podpisano umowę o przyłączenie stacji do sieci dystrybucji.  

Pytanie nr 2  

W jakiej odległości od źródła zasilania ma się znaleźć stacja? Czy doprowadzenie kabla ma się 

odbywać terenem zielonym, kostką brukową? 

Odpowiedź:  

W SWZ podano numery ewidencyjne działek, gdzie zlokalizowane są ogólnodostępne miejsca 

parkingowe. Stacje należy zlokalizować w obrębie istniejących miejsc. Doprowadzenie kabla 

będzie odbywać się głównie kostką brukową. 
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Pytanie nr 3 

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 8 października. 

Odpowiedź:  

Termin składania ofert został już dwukrotnie przesuwany, jednak w związku z udzielonymi 

odpowiedziami i zmianami Zamawiający przedłuża wyznaczony termin na dzień 12.10.2021r . 

 

Pytanie nr 4 

W ramach opisu przedmiotu zamówienia piszą Państwo o stacjach AC: "stacje Typu AC 

2x22kW (wolnostojący słupek) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granicy oraz przy 

Strefie Rekreacji w Komorowie – 2 szt.”. Czy dobrze rozumiemy, że chodzi o w sumie o 2 

stacje AC o mocy 22 kW każda, przy czym każda z nich ma być zamontowana na 

wolnostojącym słupku przy obiektach przez Państwa wymienionych? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ W każdej lokalizacji po jednej stacji  typu AC 2x22kW  tj. wolnostojący słupek 

ma posiadać dwa gniazda ładowania, każde po 22kW tj. łącznie 44kW – zgodnie z warunkami 

technicznymi. 

 

Pytanie nr 5 

W ramach przedmiotu zamówienia piszą Państwo także o stacji DC 50 kW na wolnostojącym 

słupku. Chcemy zwrócić uwagę na to, że stacji DC 50 kW nie montuje się na słupku - ze 

względu na duże gabaryty urządzenia jest to urządzenie wolnostojące. 

Odpowiedź:  

Stacja DC dotyczy systemowego urządzenia przystosowanego do szybkiego ładowania. 

Nie będzie to więc słupek w rozumieniu stacji AC. 

 

Pytanie nr 6 

W pkt. 4.2.2. ppkt. 8 piszą Państwo: "8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania przyłączy energetycznych zasilających dostarczone stacje 

ładowania, zgodnie z warunkami określonymi przez PGE, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po zawarciu umowy”. Czy mają już Państwo wydane przez PGE warunki 

przyłączenia do sieci stacji objętych przedmiotowym zamówieniem? Jeżeli tak, to jest szansa 

na dotrzymanie terminu realizacji zamówienia 9.11.2021 r., określonego w ppkt. 4.2.10. 

Jeżeli nie mają Państwo wydanych warunków, to dotrzymanie tego terminu nie będzie 

możliwe, dlatego że OSD ma 150 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci od dnia 

złożenia wniosku o nie.  

Odpowiedź:  

Gmina otrzymała od PGE warunki przyłączenia do sieci oraz podpisano umowę o 

przyłączenie stacji do sieci dystrybucji (w załączeniu) 

  

Pytanie nr 7 

W załączniku nr 3 „Projekt umowy - ZMIANA” oczekują Państwo m.in. „3 wstępnych 

projektów technicznych na mapie zasadniczej celem określenie wstępnego kosztorysu 

http://m.in/
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budowy przyłączy”. Jeżeli mamy złożyć ofertę, która musi wynikać z kosztorysu, musimy 

najpierw znać przebieg tras kablowych i lokalizacje rozdzielni zasilających, które są określane 

w warunkach przyłączenia do sieci wydawanych przez OSD. Zatem prosimy o udostępnienie 

warunków przyłączenia do sieci, o ile je Państwo posiadają (zob. pkt. 3 powyżej). 

Odpowiedź:   

Zamawiający udostępnia otrzymane warunki w załączeniu. 

 

Pytanie nr 8 

Zwracamy się z prośba o udostepnienie warunków przyłączeniowych oraz określenie na 

mapach/screenach miejsc, gdzie zostanie zlokalizowane miejsce złącza wykonywanego przez 

PGE oraz oczekiwana lokalizacje stacji ładowania. Jest to niezbędne do oszacowania zakresu 

prac, które należy wykonać uwzględniając , iż w ten zakres wchodzi również wykonanie 

przyłączy, bez tej wiedzy Oferent nie ma możliwości określenia jak długa trasa przyłącza jest 

do wykonania czy tez przez jaki teren, co zwiększa, jednocześnie dla Zamawiającego ryzyko, 

iż otrzymane oferty będą skalkulowane w sposób niewłaściwy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnia otrzymane warunki. W SWZ podano numery ewidencyjne działek, 

gdzie zlokalizowane są ogólnodostępne miejsca parkingowe. Stacje należy zlokalizować w 

obrębie istniejących miejsc. 

 

Pytanie nr 9 

W związku z faktem, iż stacje mają zostać wyposażone w moduły LTE rozumiemy, iż 

ewentualne karty SIM oraz oprogramowanie do zarządzania stacjami i ewentualnego 

rozliczania płatności zostanie dostarczone przez Zamawiającego i jest wyłączone spoza 

zakresu dostawy? 

Odpowiedź:  

Po stronie Wykonawcy leżą wszystkie czynności niezbędne do uruchomienia stacji i 

dopuszczenia do użytkowania wraz czytnikami kart RFID i modemem LTE zgodnie z SWZ III.5. 

umożliwiających instalację kart SIM wraz z oprogramowaniem do zarządzania stacjami i 

ewentualnego rozliczania płatności.  Przy czym sama dostawa kart SIM wraz z 

oprogramowaniem do zarządzania stacjami i ewentualnego rozliczania płatności jest 

wyłączone spoza zakresu tego zamówienia. 

 

Pytanie nr 10 

W związku z bardzo krótkim terminem realizacji zwracamy się z pytaniem czy zakres PGE 

i złącza, z których mają zostać zasilone stacje został już wykonany? 

Odpowiedź:  

Nie został wykonany. 

 

Pytanie nr 11 

W związku z bardzo krótkimi terminami realizacji oraz jednocześnie wymaganiem 

dotyczącym opracowania projektów organizacji ruchu docelowej i tymczasowej, gdzie 
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konieczne będzie jej zatwierdzenie w organach Zarzadu Dróg, Policji oraz UM, a także 

faktem, iż UDT od momentu złożenia wniosku odbiorowego ma 30 dni na jego dokonanie 

zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji prac do 31 grudnia 2021 dla stacji AC 

oraz 31 stycznia 2022 dla stacji DC, gdzie wynika to również z dostępności na rynku tego typu 

stacji. 

Odpowiedź:  

W związku z uzyskaniem przez Gminę Michałowice dofinansowania na realizację zadania, 

termin rozliczenia dotacji przypada na 16 listopada 2021 r. Termin ten został określony 

regulaminem udzielenia i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” i będzie mógł być wydłużony bez utraty dofinansowania 

tylko za zgodą Wojewody. W związku z powyższym, wskazany termin na dzień składania 

ofert należy przyjąć za obowiązujący, jednak może on ulec zmianie za zgodą jednostki 

współfinansującej.  

 

Pytanie nr 12 

W związku z określonymi wymaganiami dotyczącymi przedstawienia referencji na wykonane 

dotychczas roboty zwracamy się z prośbą o zamianę lub dopuszczenie również wariantu, w 

którym Oferent wykaże się dostawą co najmniej 3 stacji ładowania wraz z 

przeprowadzeniem odbioru UDT bez określenia wartości oraz 3 realizacjami prac 

projektowych oraz wykonawczych związanych z budową i uruchomieniem stacji ładowania o 

wartości powyżej 100 000zł brutto, gdzie stacje ładowania nie musiały podlegać dostawie 

przez Oferenta. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności postepowania,  a jednocześnie 

nadal będzie zapewniało Zamawiającemu, iż oferty zostaną złożone jedynie przez firmy, 

które będą w stanie zrealizować prace odpowiednio zarówno pod katem technicznym jak i 

zdolnością finansowym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie modyfikuje zapisu SWZ. 

 

Pytanie nr 13 dotyczy III.13 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakie czynności wchodzą w zakres „3 asyst” przy odbiorze 

zamówienia ? Czy chodzi wyłącznie o obecność przy odbiorze przedmiotu umowy, czy też 

Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do dokonania dodatkowych czynności ? 

Odpowiedź:  

Reprezentowanie Zamawiającego podczas odbioru UDT każdego z trzech (3) urządzeń. 

 

Pytanie nr 14 dotyczy IV 

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Jeżeli do 9 listopada 

nastąpić ma dostawa, instalacja, wykonanie przyłączy, wykonanie badań przed UDT oraz 

szkolenie, jest to termin nierealny do uzyskania. Wykonawca wskazuje, że same badania UDT 

trwać mogą 30 dni. Wybór oferty również potrwa, Zamawiający przewiduje związanie ofertą 

do dnia 2.11.2021. Gdyby Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ostatniego dnia, 
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Wykonawca miałby 7 dni na wykonanie całego przedmiotu zamówienia, co nie jest realne. 

Stąd Wykonawca wnosi o znacznie wydłużenie terminu lub podział każdego z elementów 

przedmiotu zamówienia wg innych terminów, tj. np. dostawa w terminie do 9.11. Instalacja – 

w terminie 14 dni od dostawy, itp. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 11. 

 

Pytanie nr 15 dotyczy VII.7 

Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego postanowienia.  W pierwszej kolejności 

wskazać należy, że w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez 

nich warunków udziału w postępowaniu. Skorzystanie z tej możliwości jest jednakże 

uzależnione od tego, czy jest to uzasadnione charakterem zamówienia i czy jest 

proporcjonalne. Istotą bowiem wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie 

potencjału kilku wykonawców, który sumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania 

odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia kwalifikacjami. Ustęp 1 art. 117 p.z.p. 

należy zatem traktować jako wyjątek od ustawowej reguły ustanawiającej uprawnienie 

wykonawców do kumulowania zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i jak każdy wyjątek nie może on być interpretowany rozszerzająco. 

W niniejszym postępowaniu nie istnieją żadne racjonalne argumenty za tym, aby 

Zamawiający wymagał wykonania kluczowego zakresu przez wykonawcę dysponującego 

doświadczeniem. W postępowaniu kluczowym elementem jest dostawa stacji ładowania, 

która może polegać na zakupie stacji od producenta i odsprzedaży zamawiającemu 

(wykonawca nie musi sam wyprodukować stacji). Nie ma więc znaczenia, czy podmiot, który 

dostarczy stacje w niniejszym postępowaniu wcześniej zakupił stacje w ilości wymaganej, 

jako warunek udziału, czy w mniejszej i dlatego postanowił wystąpić w niniejszym 

postępowaniu w konsorcjum. 

Następnie wskazać należy, że zgodnie z ust. 3 art. 117 p.z.p.  w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 

którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. W powołanym przepisie nie są wymienione dostawy, co jest logicznie powiązane 

z uzasadnioną i proporcjonalną potrzebą określoną w ust. 1. W przypadku dostaw, które 

najczęściej polegają na odsprzedaży zakupionych wcześniej produktów, nie ma żadnego 

uzasadnienia do stawiania tego typu warunków dla konsorcjum. 

Odpowiedź:   

Zamawiający modyfikuje postanowienia pkt. VII.7 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

7. „ W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, warunek udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, 

ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza 
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potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście 

wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są 

wymagane. 

Za kluczowy zakres Zamawiający uważa montaż, który powinien być wykonany przez 

podmiot z doświadczeniem, a nie samą dostawę rozumianą jako zakup, przewiezienie 

i przeniesienie własności sprzętów na gminę. A co za tym idzie Wykonawca powinien 

dysponować osobą, która będzie odpowiedzialna za wykonanie montażu/ 

przyłączenia i posiadającą określone kwalifikację.” 

 

Pytanie nr 16 dotyczy XIX, punkt 2 z tabeli 

Zgodnie z V.3.3).b) SWZ Zamawiający nie stawi wymagań w zakresie posiadania 

odpowiedzialności cywilnej. Stąd Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 2 tabeli z punktu XIX 

SWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla pkt 2 tabeli z punktu XIX SWZ. 

 

Pytanie nr 17 dotyczy § 2 ust. 3  pkt 1) 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy szkolenie będzie mogło odbyć się on-line, jeżeli 

zostanie wprowadzony całkowity lub częściowy lockdown na terenie województwa 

Zamawiającego ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w formie on-line. Przy wprowadzeniu obostrzeń 

związanych ze zwiększoną liczbą zakażeń, szkolenie będzie musiało być przeprowadzone z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

Pytanie nr 18 dotyczy § 3 ust. 3 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie, że poinformowanie o zmianie wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia  postanowienia SWZ. 

 

Pytanie nr 19 dotyczy § 5 ust. 12 

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia. Umowa nie przewiduje „wykonawcy robót 

budowlanych”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 12 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

12. „Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 

załączonego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru od wykonawcy, 

nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego 

do odesłania faktury bez księgowania”. 
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Pytanie nr 20 dotyczy § 6 ust. 11 

Wykonawca wnosi o:  

a) wykreślenie innych opcji wezwania do wykonania czynności, poza pisemną lub mailową 

(ze względów dowodowych opcja telefoniczna nie powinna być stosowana),  

b) określenie terminu na wykonanie czynności nie krótszego, niż 14 dni. Wskazana obecnie 

możliwość tj. wyznaczenie terminu na następny dzień roboczy po wezwaniu stanowi 

iluzoryczne zabezpieczenie wykonawcy i narusza równowagę stron na korzyść 

Zamawiającego w sposób niedopuszczalny na gruncie obecnej ustawy p.z.p. 

Odpowiedź:  

ad lit. a)  

Zamawiający uwzględnia uwagę co do wezwania w formie telefonicznej. Tym samym 

Zamawiający określa następującą treść § 6 ust. 11 projektu umowy:  

„Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi 

trzeciemu, może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania czynności. Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub też 

mailowo. Zamawiający określa w wezwaniu termin do wykonania czynności, który może być 

ustalony na następny dzień roboczy następujący po dokonaniu wezwania.”  

 

ad lit. b)  

Zamawiający nie uwzględnia uwagi co do terminu na wykonanie zastępcze. Postanowienie 

ma charakter elastyczny ze względu na różny charakter czynności. Nieuzasadnionym jest 

dłuższy termin w przypadku czynności, które mogą być zrealizowane bez zbędnej zwłoki. 

Zamawiający, w zależności od charakteru czynności do wykonania, będzie dostosowywał 

termin tak aby realizacja czynności miała charakter realny. Ponadto należy zwrócić uwagę na 

dyscyplinujący charakter postanowienia z tego względu, iż wdraża on procedurę naprawczą 

w sytuacji, w której Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a więc z tego 

względu nie do czynienia o naruszeniu równowagi stron.  

 

Pytanie nr 21 dotyczy § 7 ust. 1  

Wykonawca wnosi o zmianę, tj. wskazanie, że przedmiotem odbioru jest odbiór dostawy 

wraz z instalacją. Nie robotami budowlanymi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie modyfikuje zapisów umowy. 

 

Pytanie nr 22 dotyczy § 7 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jak dokładnie będą przeprowadzane odbiory, ile 

Zamawiający ich przewiduje oraz który protokół (w jakim momencie podpisany) będzie 

uważany za końcowy. Początkowo Zamawiający wskazał, w § 2 ust. 5 - Za dzień wykonania 

wszystkich czynności przewidzianych umową uznaje się datę podpisania Protokołu zdawczo-

odbiorczego przez obie Strony umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego może 

nastąpić nie wcześniej niż z datą otrzymania pozytywnego wyniku badania UDT z 

dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji. Następnie w § 7 ust. 1 Zamawiający przewiduje 
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odbiór dostaw po instalacji i zgodnie z ust. 2 wykonawca ma zgłosić pisemnie „zakończenie 

realizacji przedmiotu umowy”. Zasadniczo należałoby sądzić, że zakończenie realizacji 

oznacza, że zgłoszony zostaje przedmiot umowy po wykonanych badaniach UDT, jednak ust. 

1 temu przeczy. Dalej jest mowa o robotach ulegających zakryciu, co wcześniej nie było 

wymienione. 

Tym samym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w istocie Zamawiający przewiduje trzy 

rodzaje odbiorów: robot zanikających, dostaw wraz z instalacją oraz odbiór po badaniach 

UDT ? Czy każdy z odbiorów Wykonawca musi zgłosić ? Czy na każdy z odbiorów 

Zamawiający ma 5 dni na jego przeprowadzenie ? Jeśli tak, powinno to mieć 

odzwierciedlenie w terminie końcowym wykonania przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewiduje odbiór końcowy przedmiotu umowy po badaniach UDT oraz 

odbiory robót zanikających. Zgodnie z ust. 2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbiory 

końcowego przedmiotu umowy, a zgodnie z ust. 7 zapewnia odbiór robót zanikających. Dla 

zapewnienia odbioru robót zanikających jest konieczne poinformowanie Zamawiającego o 

takim fakcie. Termin 5 dni dotyczy odbioru końcowego i jest to termin na rozpoczęcie 

odbioru. Natomiast same terminy co do długości trwania odbioru są określone w ust. 8. 

 

Pytanie nr 23 dotyczy § 7 ust. 3 

Ze względu na krótki termin realizacji oraz 5 dniowy termin, w którym Zamawiający ma czas 

na przeprowadzenie odbiorów, Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia poprzez 

wskazanie, że termin wykonania przedmiotu umowy będzie zachowany, jeśli w tym terminie 

nastąpi zgłoszenie gotowości do odbioru. W przeciwnym wypadku w istocie dla wykonawcy 

skróci się termin realizacji całego zamówienia o 5 dni, a przy 3 przewidzianych odbiorach aż o 

15 dni. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie uwzględnia uwag i nie dokonuje zmiany postanowienia. Termin wykonania 

nie ulega faktycznemu skróceniu o 15 dni z uwagi na wyjaśnienia określone w odpowiedzi na 

pytanie nr 22. 

 

Pytanie nr 24 dotyczy § 8 ust. 6 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie możliwości mailowego  poinformowania o terminie 

likwidacji wady/usterki. 

Odpowiedź:  

W rozumieniu Zamawiającego pisemne poinformowanie obejmuje również poinformowanie 

drogą mailową. Dla uniknięcia rozbieżności, Zamawiający modyfikuje postanowienie i 

wprowadza nową treść § 8 ust. 6:  

„Zgłoszenie wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

……….............. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady lub 

usterki pisemnie, w tym również w drodze mailowej, w dniu zgłoszenia i zobowiązany 

jest poinformować pisemnie, w tym również w drodze mailowej, Zamawiającego o 

terminie likwidacji zgłoszonej wady lub usterki.” 
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Pytanie nr 25 dotyczy § 8 ust. 17 

Biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy, która w 

dodatku zostaje wydłużona o czas naprawy elementu/stacji ładowania, wykonawca wnosi o 

wyjaśnienie o jaką gwarancję chodzi w tym punkcie ? Czy jest to dodatkowa gwarancja na 

konkretne elementy ? 

Odpowiedź: 

Zapis dotyczy gwarancji producenta na wymieniony element. 

 

Pytanie nr 26 dotyczy § 9 ust. 6 pkt 3) 

Zgodnie z VII.1.4) SWZ termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie może być 

dłuższy, niż 24 dni. Z kolei w umowie nie może być dłuższy, niż 30 dni. Wykonawca wnosi o 

wyeliminowanie rozbieżności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający poprawia omyłkę w SWZ, w związku z tym treść VII.1.4) SWZ termin zapłaty 

wynagrodzenia dla podwykonawcy nie może być dłuższy, niż 30 dni. 

 

Pytanie nr 27 dotyczy § 10 ust. 4 

Wykonawca wnosi o obniżenie limitu naliczania kar umownych do 20% wartości umowy 

brutto. Wskazane 40% jest znacznie wygórowane i godzi w równowagę stron. Obniżenie 

poziomu do 20% jest zgodne z aktualną linią orzeczniczą, jest to również poziom, który został 

wskazany jako prawidłowy i adekwatny w pierwotnym projekcie nowej ustawy p.z.p. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie uwzględnia uwagi. 

 

Pytanie nr 28 dotyczy § 10 ust. 10 

Wykonawca wnosi o całkowite wykreślenie postanowienia lub wyznaczenie terminu dla 

Wykonawcy na zapłatę kar umownych, po upływie którego roszczenie stanie się wymagalne. 

Wprowadzone postanowienie rażącą narusza równowagę stron oraz jest sprzeczne z 

zasadami dobrych praktyk gospodarczych. Wykonawca może nie mieć nawet świadomości, 

że – zdaniem zamawiającego – doszło do naruszenia umowy uprawniającego do naliczenia 

kar umownych, wykonawca zostaje pozbawiony jakiejkolwiek możliwości obrony, 

ustosunkowania się, jak również zapłaty dobrowolnie kary umownej. Zamawiający w sposób 

subiektywny i arbitralny może ją naliczyć i potrącić z wynagrodzenia w tym samym dniu, w 

którym wedle zamawiającego doszło do naruszenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnia uwagę i wykreśla ust. 10 w § 10 projektu Umowy. 

 

Pytanie nr 29 dotyczy § 11 ust. 4 

Wykonawca wnosi o zmianę i wskazanie, że „Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu 

rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez 

Zamawiającego nie później, niż w 15 dniu po upływie pierwotnego okresu rękojmi.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia uwagi. Treść postanowienia wynika bezpośrednio z art. 453 ust. 

3 ustawy Pzp. 

 

Pytanie nr 30 dotyczy § 14 ust. 6 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia o zdanie: „Zgoda Zamawiającego nie jest 

wymagana do dokonania cesji wierzytelności na rzecz podmiotów finansujących bieżącą 

działalność Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia uwagi i nie modyfikuje postanowienia. 

 
Pytanie nr 31  
Prośba o zmianę terminu realizacji zamówienia. Zamawiający w treści SIWZ wskazał że w 
ramach zadania wykonawca ma dokonań odbioru stacji przez UDT. UDT na odbiór stacji ma 
ustawowe 30 dni od momentu zgłoszenia stacji do odbioru. Równocześnie Zmawiający jako 
termin realizacji zadania wskazał 9 listopada. Uprzejmie zwracam uwagę że mamy już 
początek października i realnie umowa z potencjalnym wykonawcą zawarta zostanie 
najwcześniej koło 11-15 października. Mając na uwadze że w ramach zadania jest wykonanie 
instalacji elektrycznych oraz dostawy i uruchomienia stacji a UDT ma 30 dnia na odiów® 
stacji. Nie ma fizycznej możliwości aby wykonać omawiane zadanie w wskazanych przez 
Państwa terminie. Ponadto wykonawca nie ma wpływu na termin podpisania umowy. W 
związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji umowy na 50 dni kalendarzowych 
od momentu podpisania umowy 
Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią udzielona na pytanie nr 14. 

 

Pytanie nr 32 

Z jakiego punktu zamawiający przewiduje zasilić przedmiotowe stacje ładowania. Proszę 
opisać rodzaj i ilość prac do wykonania. 
Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia otrzymane od PGE warunki. W SWZ podano numery ewidencyjne 

działek, gdzie zlokalizowane są ogólnodostępne miejsca parkingowe. Stacje należy 

zlokalizować w obrębie istniejących miejsc. Rodzaj i ilość prac należy oszacować we własnym 

zakresie, należy uwzględnić m.in. roboty ziemne, rozbiórkowe, montaż fundamentu i stacji, 

ułożenie kabla zasilającego oraz odtworzenie terenu.  

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania poniższe dokumenty: 

1. Projekt umowy – ZMIANA_II – stanowiący załącznik nr 3 do SWZ (zmiany zaznaczono 

niebieska czcionką), 

2. Warunki przyłączenia do sieci dla wszystkich trzech (3) stacji ładowania. 
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Ponadto zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, a także odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP 

oraz przedłuża termin składania ofert: 

 

Rozdział XI Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni 

tj. do dnia 10.11.2021 r.  

 

Rozdział XV Sposób oraz termin składania ofert ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2021  

do godz. 12.30 

 

Rozdział XVI Termin otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021r. o godzinie 13:00.  

 

 

Z poważaniem 

 
Wójt Gminy Michałowice 
/-/ 
Małgorzata Pachecka 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
 


