ZP.271.2.25.2020
,,Rozbudowa z przebudowq swietlicy wiejskiej w Pecicach Matych”

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr UG/IR/ ......./2020

Projekt umowy
zawartaw dniu ................ roku, w Regutach
pomiedzy:
Gming Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Regon: .............. CNIP: o ,

reprezentowang przez:

[Matgorzate Pacheckq - Wojta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastepce Wijta Gminy Michalowice dzialajgcego na podstawie
upowaznienia Wojta Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imig i nazwisko) prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmg ..............ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin, (petna
nazwa firmy) z siedzibg w.............cooiiiiil, (miejscowos¢ i kod pocztowy),
ul......... ,NIP.............. ,REGON .............

lub

gpesssesensssnsensonssansensone P zsiedziba Wi (miejscowos¢ i kod pocztowy),
ul, o G,NIP o ,REGON ... , wpisang do
rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitalu zaktadowego
............ zt.,

reprezentowang przez:

.......................... (Imig i NAZWISKO) = «eviveiieriiirnnsnennsnnsansennessasss (STANOWISKO)

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawcg”, za$ wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,przetargu nieograniczonego”
Nr ZP.271.2.25.2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

Strony zawieraja Umowe o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na: Rozbudowie
z przebudowa $wietlicy wiejskiej w Pecicach Malych zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Roboty budowlane, stanowiace Przedmiot umowy, bedg przeprowadzone w budynku $wietlicy
wiejskiej w Pecicach Matych, ul. Brzozowa 18.

3. Przedmiot umowy obejmuje do wykonania:
1) rozbudowe istniejgcego budynku o sale do ¢wiczen, kottownie, kuchenke i toalety;
2) przebudowe istniejacego budynku;
3) remont ogdlnobudowlany, w tym roboty instalacyjne:
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a) instalacje elektryczna,

b) instalacje wod-kan,

c) instalacje wentylacyjna,

d) instalacje grzewcza,

e) instalacje chtodnicza,

f) instalacj¢ gazowa (wewngtrzng);

4) zagospodarowanie terenu zewnetrznego wraz z wycinkg drzewa,

5) zagospodarowanie istniejacego placu zabaw w tym z doposazeniem o linarium.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z opracowang i zatwierdzong

przez Zamawiajgcego dokumentacja projektows oraz w oparciu 0 pozwolenia na budowe wydane

przez Staroste Pruszkowskiego oraz zgtoszenie robdt budowlanych, w tym:

1) Dokumentacjg projektowa, stanowigca zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) Przedmiarem robot, stanowigcym zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, stanowigcym zalgcznik nr 3 do

niniejszej umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zafgcznik nr 4 do Umowy.

. Zakres robot, sktadajacych si¢ na Przedmiotu umowy, obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac

zwigzanych z wymogami BHP, ppoz., organizacja i realizacjag umowy bez zaktécen zgodnie z

wykonanym i dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajagcym specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych
zgodnie z dokumentacja projektows.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania:

1) w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezb¢dnych uzgodnien, opinii i zezwolen
wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy,
odbioru robét budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania, przy czym wniosek o uzyskanie
uzgodnien, opinii i zezwolen wymaga wczesniej akceptacji nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego,

2) w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i
zgloszen, koniecznych dla prawidlowej realizacji zadania i odbioru robot budowlanych, w tym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

3) odbiorow inwestycji przez Pafnstwowag Inspekcja Sanitarng i Pafnstwowa Straz Pozarna,
niezbednych do otrzymania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu albo
pisemne o$§wiadczenie Wykonawcy o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. stuzb.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw do uzyskania decyzji

administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktorych mowa ust. 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,

obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i

wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

. Wykonawca odpowiada za kompleksowe wykonanie rozwigzan projektowych i wykonawczych

gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektéw objetych pracami budowlanymi.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie i wiedz¢ oraz dysponuje potencjalem

technicznych i osobowym posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do
wykonania niniejszej umowy.

11.Wykonawca wykona Przedmiot umowy z materialow wlasnych oraz zapewni sprzet w zakresie

zapewniajagcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie Przedmiotu
umowy.

12.Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ co do jakosSci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na terenie
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz wymagania dokumentacji technicznej.
Przed wbudowaniem materiatlow budowlanych i dostarczeniem urzadzen Wykonawca sktada
wniosek do branzowego Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie i sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektows.

13.Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, okaze niezbgdne atesty, §wiadectwa (certyfikaty) i inne
dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow i potwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i stosowania w budownictwie.

14.Za bezpieczenstwo na terenie, na ktorym wykonywane beda roboty, sktadajace si¢ na Przedmiot
umowy, od chwili rozpoczgcia robot, az do oddania obiektu do uzytku bez ograniczen,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

15.Na terenie prowadzenia roboét, sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, ktore znajduja si¢ w miejscach, gdzie moze nastgpi¢ ich
uszkodzenie.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 18.12.2020

roku, z tym, ze:

1) w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy nastapi wykonanie
zagospodarowania istniejagcego placu zabaw,

2) w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca doposazy
istniejacy plac zabaw w linarium,

3) wykonanie robot budowalnych nastapi w terminie do 2 listopada 2020 roku,

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu nastgpi do 18 grudnia 2020 roku.

2. Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, jak
rowniez jego aktualizacje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym nastapi podstawa
do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 umowy.

3. Terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, jest dzief
uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu, 0
ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ terminy wskazane w niniejszej umowie
oraz w SIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram
musi uwzglednia¢ podziat na zakresy prac, na miesigce badz tygodnie, wraz ze wskazanymi
kwotami przerobu oraz ptatnosci.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi
W terminie okre§lonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy do zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Przyjety przez Strony Harmonogram bedzie zalacznikiem do niniejszej umowy.

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie aktualizowany przez Wykonawce - do
zaakceptowania przez Zamawiajacego:

1) zinicjatywy Wykonawcy,
2) na wniosek Zamawiajgcego,
w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
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. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji

przedmiotu zamowienia w zakresie:

1) zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapow,

2) przesunig¢ zakresu rzeczowego pomi¢dzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz

3) inne zmiany nie powodujgce zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5, z zastrzezeniem §14.

. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z inicjatywy Wykonawcy wymagajg

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony zmienionego

lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez koniecznos$ci wprowadzania

aneksu do umowy.

. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcg,

Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajgcego, opracowaé program naprawczy.

Do programu naprawczego stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 1.

. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindow przez Wykonawce z przyczyn

lezacych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych zumowy lub

obowigzujacych przepisow, Zamawiajacy ma prawo zada¢, a Wykonawca ma obowigzek

wykonania, na wlasny koszt, wszelkich niezbednych czynnosci dla usunigcia takiego zagrozenia

(dodatkowy personel badz sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca

w dni wolne od pracy itp.).

. Niezaleznie od postanowienia ust. 8, jezeli Wykonawca w nastepstwie okolicznosci lezacych po

jego stronie nie jest w stanie dotrzymaé terminéw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa

w § 2 ust. 1, wowczas Zamawiajacy, z zachowaniem innych uprawnien wynikajacych z umowy

lub obowigzujacych przepisow, po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego w uprzednim,

pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

10.W przypadku wystapienia zagrozen niedotrzymania termindéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1,

z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, Strony niezwltocznie pisemnie uzgodnig sposob
wyeliminowania tego zagrozenia.
§4
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego:

Q) Panfi ceceeieiieiiiiiiiiinnnnnn ,e-mail: .............

(o) I - 1 T — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branza konstrukcyjno -
budowlana, e-mail: .............

c) Pan/i........cceeennnl. — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej, e-mail:

d) Panfi ................... — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej, e-mail:

2) po stronie Wykonawcy:

Q) e e — Kierownik budowy, e-mail: ............. ;
D) e - Kierownik robo6t sanitarnych, e-mail: ............. ;
€)  tretereecnreecatencetttcntescesessacnsansenes - Kierownik robot elektrycznych,
e-mail: ............. ;
[0 ) TN - Kierownik robot drogowych, e-mail: ..............

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania przepisami ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), uprawniony jest do wydawania
Wykonawcey polecen, zwigzanych zjakoscig i iloscig robot, niezbgdnych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, zgodne z umowa, przepisami prawa, dokumentacjg techniczna,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego upowaznieni sa do kontrolowania wykonania robot
budowlanych z upowaznienia Zamawiajacego, prowadzenia nadzoru nad rozliczeniami robdt pod
wzgledem ilosciowym oraz finansowym.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy, dziatajacy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019
r. poz. 1186 ze zm.). Wykonawca zapewni ciagly nadzor kierownika budowy nad realizacja
inwestycji.

. W przypadku zmiany kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest
do powotania kolejnego kierownika, o kwalifikacjach nie nizszych, niz przedstawiono w ofercie.
Wykonawca, najpoézniej w dniu zlozenia wniosku o zmiang¢ kierownika budowy, dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace kwalifikacje tej osoby. Zamawiajacy w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ztozenia wniosku, o ktorym mowa powyzej, zaakceptuje, badz zgtosi
uwagi do przedtozonych dokumentow.

. W przypadku braku kierownika budowy, posiadajacego kwalifikacje przedstawione w ofercie,
roboty zostang przerwane z winy Wykonawcy, do czasu objecia funkcji przez kierownika budowy,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym
wstepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty budowlane lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a zwigzane sg z realizacja Przedmiotu umowy.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego wymienionych powyzej nie wymaga zmiany niniejszej
umowy.

. Zmiana osob funkcyjnych stanowigcych kryteria wyboru oferty Wykonawcy wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
. Warto$¢ Przedmiotu umowy ustala si¢ do KWOty brutto: .....ccceeveeiiieierarennnns zL. (stownie:
e reeee e e e e, 00/100), zawierajacg podatek VAT wedlug stawki .... %, warto$¢ netto
....................... 7t (stownie: ..........................., 00/100) zgodnie z oferta Wykonawcy,

stanowiaca zafgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

. Wartos¢ Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowa i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji

Przedmiotu umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 4.

. Warto$¢ Przedmiotu umowy okre$lona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym m.in.:

1) Kkoszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamowieniem,

2) koszty robdt przygotowawczych, w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu robot,

3) Kkoszty organizacji, urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

4) koszty uzgodnien, odbiorow,

5) koszty wyltaczen sieci w celu wykonania przedmiotu umowy,

6) koszty zwiazane z zapewnieniem wszelkich medidéw w tym podlgczenia i zuzycia energii
elektrycznej, wody niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,

Strona 5z 26



ZP.271.2.25.2020
,,Rozbudowa z przebudowq swietlicy wiejskiej w Pecicach Matych”

7) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miar¢ potrzeb kierownikow robot,

8) koszty dozoru i ubezpieczenia budowy,

9) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

10) koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy,

11) koszty wywozu i utylizacji odpadoéw w trakcie prowadzenia robot i po ich zakonczeniu (jezeli
dotyczq),

12) podatek VAT.

4. Wszystkie czynniki cenotworcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie beda podlegaly
zmianom w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanych w § 14 niniejszej
umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania Przedmiotu umowy obejmuje kazda prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania Przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
Przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogl przewidzie¢ kosztow prac, albo
koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywat.

7. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur przej$ciowych (czgsciowych) i faktury koncowe;.
2. Rozliczanie z Wykonawcg za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ etapami, nie czeSciej niz raz
W miesigcu W oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, zawierajacego ceny i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot w danym okresie oraz
potwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego.
3. Rozliczenie Wykonawcy nastgpowac bedzie w wedtug nastepujacych zasad:
1) fakturami przejsciowymi do wysokosci 80 % wartosci zamowienia na podstawie czg$ciowych
odbiorow robét i rzeczywistego finansowego zawansowania robot,
2) fakturg przejSciowa w wysokosci 10% warto$ci zamowienia na podstawie protokotu odbioru
technicznego po wykonaniu wszystkich robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
3) fakturg koncowa w wysokosci pozostatych 10% warto$ci zamowienia na podstawie protokotu
odbioru koncowego po wykonaniu i zakonczeniu budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego tj. uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego decyzji na uzytkowanie obiektu.
4. Suma faktur nie moze przekroczy¢ 100%wartosci zamowienia.
5. Kazdorazowa podstawg do wystawienia faktury bedzie:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiajacy zaawansowanie robot zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru;
2) protokot odpowiednio cze$ciowy lub koncowy odbioru jako$ciowego i iloSciowego podpisany
przez obie Strony umowy;
3) o$wiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robét, w przypadku gdy przedmiotowe
roboty zostaly wykonane bez udzialu Podwykonawcow,
4) w przypadku wykonywania czgsci lub catosci prac wynikajacych z realizacji niniejszej umowy,
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego ptatnosci jest ztozenie wraz z faktura:
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a) obustronnie podpisanego Protokolu odbioru robdt wykonanych przy udziale
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz

b) dowodu potwierdzajacego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymal terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego
zlecenia.

6. Wykonawca bedzie sktadal u Zamawiajagcego przez caly okres obowigzywania umowy, jako
zalacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wltasne Wykonawcy) dotyczace czynnosci
wskazanych w § 7 ust. 14 i potwierdzajace spetnienie warunkow, o ktorych mowa w § 7 ust. 14.

7. Do faktury koncowej oprocz dokumentow wymienionych w ust. 5 Wykonawca musi dotaczyc¢:

1) dokumentacj¢ powykonawcza,
2) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu, o ktorym mowa w § 1.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;.
Podstawa do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokot odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku
niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy oraz umoéw o Podwykonawstwo.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérej mowa w § 10 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

12.7a dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13.Wykonawca wystawi fakture¢ na: Gmine Michalowice, Reguly, Aleja Powstancéw Warszawy 1,
05-816 Michatowice.

§7
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji inwestycji;

2) protokolarnego przejecie od Zamawiajgcego terenu robot;

3) powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikow robdt posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy;

4) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej realizacji;

5) uzycia materialow spetniajgcych wymagania wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu przed zakupem
materialow budowlanych spisu materialow z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie
materiaty budowlane, ktore bedg stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym;

6) przekazywanie Zamawiajagcemu informacji dotyczgcych wykonywania robot oraz
umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

7) podjecia i realizacji czynnosci w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

8) bezwzglednego stosowania si¢ do treSci wszystkich uzgodnien wydanych przez osoby
upowaznione przez Zamawiajacego,
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9) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz.;

10) zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robot materiatow i urzadzen - do czasu
ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakos$ci, whasciwosci lub
parametréw, oraz udostepnienia ich do kontroli przez Zamawiajacego;

11) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji Przedmiotu
UMowy;

12) gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego odpowiadajgc za szkody na nim
powstate w trakcie prowadzenia robot;

13) utrzymania tadu i porzadku na terenie robot, utrzymanie W Stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, bezzwlocznego usuwania zbg¢dnych materiatow, odpadoéw, niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania;

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 z
pozn. zm.);

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czg$ci badZz majatku
Zamawiajacego — Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego lub w razie nie-wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia
kosztow w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajgcego;

16) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
Zniszczeniem;

17) strzezenie mienia wlasnego znajdujgcego sie na terenie robdt w terminie od daty przejecia
terenu robot do daty przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji;

18) zapewnienie wstepu na plac budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

19) zapewnienia bezpieczefistwa robot, pracownikdw i 0sob trzecich oraz dbania 0 ochrong mienia
na terenie robot;

20) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a
takze odpowiedzialnos¢ w stosunku do osob trzecich, na czas realizacji umowy, na kwote
wskazana w dokumentacji postgpowania o udzielnie zamowienia publicznego;

21) w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow roznych pracodawcow, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,,koordynatora” z wtasnych zasobow ludzkich, na mocy obowigzujgcych przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040);

22) informowania Zamawiajacego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego - Inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

23) stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB;
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24) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materialow
wymaganych do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

25) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych;

26) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zaméwienia w terenie w ubranie ochronne
z logo (nazwgq) firmy Wykonawcy;

27) zaangazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy; dostarczanie materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania umowy;

28) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow;

29) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej;

30) dokonanie formalnoéci zwigzanych z odbiorem koncowym w kwestii przekazania Przedmiotu
umowy do wiasciwego Nadzoru Budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany begdzie do podjecia niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i

przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy w czasie wykonywania rob6t budowlanych

oraz zabezpieczenia wszelkich drzew, a takze do usuwania ewentualnych wad.

. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej

umowy nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) sprawdzenie ilosci oraz jako$ci robot podlegajacych zakryciu i robot zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbiorow;

. Szczegbdtowe obowiazki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej Uumowie, zostaty

opisane w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

. Jezeli roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed przystgpieniem do robot

zobowiazany jest do powiadomienia wtascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot oraz:

1) uzyskania od gestorow uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed przystgpieniem
do wykonania przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wlascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych sie w
zasiegu robot.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku

z realizacjg Przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte

wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajagcego na szkody

spowodowane w trakcie wykonywania robot stanowigcych Przedmiot umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce

jest on zobowigzany do naprawienia powstalej w ten sposob szkody.

. Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialno$¢ cywilno — prawna za prace, ktore za zgoda

Zamawiajacego wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

10.Zawszelkie roszczenia cywilno — prawne 0sob trzecich, wynikajgce z realizacji Przedmiotu umowy

odpowiedzialno$¢ prawna ponosi Wykonawca.

11.Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywa¢ robét innych niz te, ktore

objete sg niniejszg Umowa oraz te, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezb¢dne ze wzgledu
na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczenstwo prowadzonych prac.
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12.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktoérych pomocg wykonuje

Przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
13.Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy

wykonywaniu obowigzkoéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.
14.Wykonawca potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., co
najmniej _.... osobely skierowana/e do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie

wymienionych czynno$ci: wykonywania robot w zakresie prac murarskich, tynkarskich,
wykonczeniowych na caty okres realizacji przedmiotu umowy;

1

2)

3)

4

5)

0)

Wykonaweca nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajagcemu wykaz os6b,
o ktorych mowa w ust. 14 i przedstawi do wgladu Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
spetnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 14 tj. dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace pracownikow skierowanych do realizacji ww.
czynno$ci na rzecz Zamawiajacego (np. kopie zanonimizowanych uméw 0 prace,
oswiadczenie wlasne Wykonawcy itp.). Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorych mowa
w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajgcego);

Wykonawca zobowiazuje si¢, iz ww. czynnosci beda w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r Nr 1040 ze zm.);
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy
0 niewykonaniu przez Wykonawceg obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podja¢ decyzje
0 przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej przeprowadzenia Panstwowa
Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
przedstawi¢ dowody, o ktorych mowa w pkt 1), potwierdzajace spelnianie wymagan
Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 14. Przedstawienie dowodow, o ktorych
mowa w pkt 1) nastapi W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym
niz 3 dni robocze.

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajacego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopelienia warunku o ktorym mowa w ust. 14, badz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow o ktorych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzaja spelnienia postawionego warunku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy
naliczy kary umowne, ktorych wysokos$¢ zostata okreslona w niniejszej umowie.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat Podwykonawcow do zatrudnienia osob
do wykonywania wskazanych powyzej czynno$ci na umowe¢ o prac¢ W rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks pracy oraz do dokumentowania i przektadania stosownych dokumentow
umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie
odpowiednich zapisow np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku rowniez w stosunku do Podwykonawcow.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
0 prac¢ pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajacego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umow
0 pracg.

15. W przypadku, w ktorym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowigzkow i
czynnosci sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, Zamawiajacy ma prawo do wykonania tych
czynnosci we wlasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynno$ci podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonanie zastgpcze czynno$ci we wlasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trzeciemu,
moze nastgpi¢, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynnosci.
Wezwanie moze nastapi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub tez z wykorzystaniem innych
sposobow porozumienia si¢ na odlegtos¢ (telefonicznie, mailowo). Zamawiajacy okresla w
wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktory moze by¢ ustalony na nastgpny dzien roboczy
nastepujacy po dokonaniu wezwania.

Koszty zastepczego wykonania Przedmiotu umowy obcigzaja Wykonawce do wysokosci pelnej
kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 15, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptate kary umowne;j.

Koszt zastepczego wykonania robdt, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, a W przypadku, gdy
koszt przewyzszy jednorazowe (miesieczne) wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi
not¢ obcigzeniowa platng przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

W przypadku zwloki w zaptacie kosztow zastepczego wykonania robot, o ktérych mowa w ust.
19, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naleznej kwoty z najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem odbioru jestPrzedmiot umowy okre§lony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych;

2) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;

3) odbior techniczny po wykonaniu robét budowlanych;

4) odbior koncowy po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie obiektu;

5) Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru Przedmiotu umowy (robot

budowlanych), o ktérych mowa w ust. 2 w formie pisemnej. Zamawiajacy ma 7 dni na

wyznaczenie terminu odbioru cze$ciowego, 14 na wyznaczenie terminu odbioru technicznego

oraz koncowego przedmiotu umowy od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu

Przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru,. Z czynnosci odbiorow sporzadzane bedg

protokoty, ktore stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur czesciowych oraz koncowe;j.4.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

O gotowosci danej czesci robot do odbioru (dotyczy odbioru czgsciowego zgodnie

Z harmonogramem oraz koncowego) Wykonawca zglasza pisemnie (wpisem do dziennika

budowy i np. e-mail) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgloszenie

gotowosci do odbioru dla swej skutecznosci musi zawiera¢ adnotacje Inspektora Nadzoru o

sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow odbiorowych.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega

zakryciu.
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Odbior Pprzedmiotu umowy, w tym robdt, o ktorych mowa w ust. 2, dokonany zostanie
komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,

ktorych wykonat przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni robocze od

daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu za zbe¢dny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawceg niezwtocznie (np. e-mail),

nie pozniej niz w terminie okre§lonym w ust. 8.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,

Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbg¢dne dla zbadania robot,

a nastepnie na wlasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych

sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia Kierownika budowy

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do

ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentow (w formie papierowej trwale spietej oraz na no$niku cyfrowym) pozwalajacych na

oceng¢ prawidtowego wykonania Pprzedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) protokot przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organdow wymagane przepisami i projektami
technicznymi,

4) protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych,

5) ,.$wiadectwo” charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji, certyfikaty CE
i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

6) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen (jezeli
dotyczy),

7) protokoty badafi, prob i sprawdzen,

8) atesty zageszczenia gruntu (jezeli dotyczy),

9) dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi wszystkich wbudowanych
materialow,

11) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,
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12) o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowo$ci odbioru robot, 0
ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186
ze zm,),

13) instrukcje obstugi instalacji (jezeli dotyczy),

14) w przypadku zamontowanych urzagdzefn (jezeli dotyczy): karty gwarancyjne w jezyku
polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim;

15) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy- w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach oraz rysunki i opisy (inne niz projekt
budowalny), stuzace realizacji robot.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie

Z postgpem prac i musi by¢ dostgpna do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego. W sktad

Dokumentacji Powykonawczej wchodza m.in. projekty powykonawcze, geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza wraz z o§wiadczeniem geodety o tresci okreslonej w przepisach

prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (Operat) z badan zageszczen gruntow, protokoty
pomiaroéw, badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,
instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcje eksploatacji i konserwacji, oswiadczenie
kierownikow robot o zgodnosci wykonania Przedmiotu umowy oraz inne dokumenty dotyczace

Przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawcg. Skompletowana dokumentacja

powykonawcza winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz ze

zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z

opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny zostaé zawarte w

wynagrodzeniu okre§lonym w ofercie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac

odbidér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego

robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron, przy speklieniu pozostatych

wymagan okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) moze odebra¢ Przedmiot umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich usunigcie pod
rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuni¢cia wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

b) moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia,
oceniajac jakos$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie;

b) uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy, w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie jednak
nie pozniej niz do 30.03.2021 roku.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy oraz wad
0 ktorych mowa w ust. 18 pkt 1 lit a, Strony ustalaja, iz termin ich usunigcia wynosi¢ bedzie do
10 dni roboczych. W tresci protokotu okreslony zostanie sposob usunigcia tych wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w ust. 18 pkt 1 lit b Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.
W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 12.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 19 lub w protokole odbioru
koncowego oraz w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Nastegpnego dnia roboczego po dniu odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
pisemna gwarancje Wykonawcy.

Od daty podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
GWARANCJA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
.......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot (ostateczny
termin gwarancji zostanie wskazany w ofercie Wykonawcy) na wykonane prace budowlane,
dostarczone i zastosowane materialy i urzadzenia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich usterek
1 wad, jakie wystapiag w dziataniu zamontowanych materiatow/urzadzen, ktdrych przyczyna sa
wady tkwiace w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy
montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przez okres 36 miesiecy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okre§lonym w ust. 3,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecic usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki badZ nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt
wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.
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W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjac
czynnosci w celu usunigcia wad we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach
gwarancji.

Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja ponosi Wykonawca.

§10
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw/
lub z udzialem nizej wymienionych Podwykonawcow: ---------- (nalezy podaé nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi) zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci w zakresie ---------------- .
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow (zmiana 0sob, danych kontaktowych Podwykonawcow, lub 0sob do kontaktow z
nimi) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym

W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub

zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamoOwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 Podwykonawstwo w tre$ci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poswiadczong

,,2a zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawarte] umowy o0 Podwykonawstwo w ciagu
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;
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2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z
oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje
przez Zamawiajacego.

. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w szczeg6lnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo terminu zaptaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo warto$ci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z
warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

. Zamawiajacy W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” Kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1-5 oraz 7-8.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej] umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zaméowienia publicznego — niniejsze wytgczenie
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciagu
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w
przypadkach wymienionych w ust. 6.

. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Strona 16 z 26



ZP.271.2.25.2020
,,Rozbudowa z przebudowq swietlicy wiejskiej w Pecicach Matych”

10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej
Zamawiajacemu, poswiadczone] ,Za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawarte] umowy o
Podwykonawstwo, terminy zaptaty wynagrodzenia sa dtuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp., w celu
wykazania spetnienia przez niego warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
lub przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

1) wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] ,.za zgodnosé
oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okre$lonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgltaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16.Konieczno$¢  wielokrotnego (min.  2-krotnego) dokonywania bezposredniej  zaptaty
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5 % wartosci niniejsze] Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

17.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Strona 17 z 26



ZP.271.2.25.2020
,,Rozbudowa z przebudowq swietlicy wiejskiej w Pecicach Matych”

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymog udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbidr
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia

Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po§wiadczonej ,,za zgodnos¢ z

oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
20.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowaé z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegoélnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczen Wykonawcy oraz

Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwiazku z

wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaty uregulowane.

23.Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/lub z
udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia Wykonawca

powotywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu 0

udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie (w jakim

wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do

wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W

przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek

przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktoérych mowa w ust. 23.

24.Podmiot trzeci, o ktorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode

Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie

zasobOw nie ponosi winy.

§11
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

3.

1) za zwloke w realizacji Przedmiotu umowy, w stosunku do terminéw, o ktorych mowa w § 2 ust.

1
a) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
liczone za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
uUmowy;
b) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
liczone za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2

umowy;

2) za zwloke w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

pkt. 3:

a) 0,2 % tacznego wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwtoki;

b) 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwtoki;

c) 1,00 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzien zwtloki, po terminach okre$lonych w ust. 2 pkt 2 lit. ai b
niniejszego paragrafu;

3) za zwloke w usunigciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunigcia ktorych Wykonawca jest zobowigzany, W
wysokosci 1,00 % ogdlnej warto$ci brutto Przedmiotu umowy okre§lonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad do dnia ich
usunigcia;

4) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie ochronne z logo

(nazwg firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogolnej warto$ci brutto Przedmiotu umowy
okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien wystgpienia uchybienia;

5) 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie wywigzania si¢ z zawartego w ofercie

zobowigzania dotyczacego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywanie przedmiotowych robét; Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym
w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zadanie zlozenia w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, dokumentu, z ktorego bedzie wynikato czy pracownicy sg zatrudnieni na
podstawie umowy o pracg (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umoéw o pracg, dowod
zgloszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia dokumentu na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5000,00 zt.;

6) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunku, 0 ktorym

mowa w § 7 ust. 14 Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
przypadek;

7) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcow nie zgloszonych Zamawiajgcemu, w

wysokosci 5000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w

wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto _Przedmiotu umowy okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy;

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %

ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
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1) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowa
0 podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowa 0
podwykonawstwo,

¢) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci: 1,00 % ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,

3) za przedlozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % ogolnej wartosci brutto
Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 10
ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogodlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy,
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania w peinej wysokosci od Wykonawcy
tytutem naprawienia szkody w wysokosci przekraczajacej warto$¢ naliczonej Wykonawcy kary
umowne;j.

5. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, ani z innych
zobowigzan umownych.

6. W przypadku nieusuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
z przegladu w okresie rgkojmi Zamawiajacemu shuzy prawo do usunigcia wad na koszt
Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Nalezyte wykonanie niniejszej] umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktore stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci: 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w Kwaocie ...............
zlotych (sfownie: ................... zlotych) w formie ..............

3. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
umowy i uznania go przez Zamawiajacego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za
nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i
jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajacego nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.
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. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 1 oraz okres
rekojmi 1 gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy wraz
Z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastgpi
W wysoko$ci nominalne;.

§13
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Prawo zamowien publicznych i Kodeks cywilny, a takze w przypadkach okreslonych
W niniejszej umowie.

. Zamawiajacy i Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob

podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktore moga skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od calosci lub

czesci umowy, zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niezgodnie z umowg i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje realizacje Przedmiotu
umowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji
prac wystosowanego przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca wykonal, badz wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg
projektowa;

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakonczenia prac z uwagi
na zagrozenie wykonania Przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie
udowodni stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania
terminow realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy;

6) Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji Przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy
zachowanie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o poshugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi
zawarte] umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane;

b) braku przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

c) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 10 ust. 12 niniejszej
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Umowy lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5 %
warto$ci niniejszej UMoOwy;

9) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia
lub realizacji jego postanowien;

10) Wykonawca podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci lub wynikajacej z niej

wierzytelnos$ci, bez zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catosci lub czgsci prac wadliwie wykonanych,
W stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminow, ktore to prace zostaly okre$lone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu;

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje si¢
srodkow na realizacj¢ catosci lub czesci umowy;

5. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastapi¢ najp6zniej w terminie 60 dni
od powzigcia wiadomo$ci o przyczynach odstapienia w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia. O$wiadczenie moze by¢ ztozone
najp6zniej w terminie do dnia 18.02.2021 r.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej] Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, w ciagu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robdt wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty
na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$¢
wykonanych robot oraz zakupionych materialdow 1 urzadzen spetniajacych wymagania
dokumentacji technicznej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn
nastgpito odstgpienie od Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkdd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy lub w razie
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niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia
tych szkod przez Zamawiajacego.

8. Jezeli roboty budowlane nie beda mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy,

ani Wykonawca nie bgda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za

roboty wykonane do dnia odstgpienia od Uumowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robot wykonanych.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy Zamawiajacego
w przypadku, gdy pozostaje on w zwloce w ptatnosci faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego
W umowie.

§14
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach.
2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) w przypadku przedtuzajacego si¢ postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli na

2)

3)

wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy zostanie mniej niz 3 miesigce.
zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie roboét, ktére sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczeg6lnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

C) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia
oraz ktorym nie mozna zapobiec, w szczego6lnos$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub
niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje si¢ za site wyzszq:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzgdzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow 0 kwalifikacjach niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatow lub urzqdzen niezbednych
do realizacji Przedmiotu umowy;

e) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

f) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

g) spowodowanego konieczno$cig wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy.

zmiany terminu i sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru
robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;
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b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy;

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

4) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/ podwykonawcy,
na zasoby ktorych Wykonawca powotywat si¢ — zmiana moze nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy
podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne;

5) pozostate okolicznoéci powodujace mozliwosé zmiany umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wptyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
nie mozliwoscia realizacji Przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkow
budzetowych i termindow ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw i cet, ktore podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zamodwienia,
co w zaleznos$ci od rodzaju zmian jakie bedg mialy miejsce bedzie skutkowato obnizeniem
lub podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamowienia;

C) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyta, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wej$cia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedgcych ,,sitq wyzszq”),
grozacych razacg stratg, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie
zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych umowg lub terminem realizacji umowy w tym
,Polecenia wykonania”, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ 0 zmiang
zawartej umowy, dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i
szczegdtowym uzasadnieniem; Nie ztozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem
w okre§lonym terminie pozbawia Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej umowy.

. Zamawiajagcy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

. Ewentualne przesunigcie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaty przyczyny, o ktérych mowa powyzej badz skutki wywolane przez zdarzenie, ktore
stato si¢ przyczyna.

. Strony sg obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystgpieniu
okolicznosci stanowigcych site wyzszg w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystgpieniu sity wyzszej.
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7. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4 oraz art. 144 ust. 1 pkt 6
nie bedg stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4 lit. ¢, kazda ze Stron moze wystapié
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca
zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wptyna¢ na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego niezwtocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej.

10.Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za
zgoda obu Stron i zostang wprowadzone do umowy aneksem.

11.Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie niniejszej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

12.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

13. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
111 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

14.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 11, mogg wptynaé¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegolnosci przez: zmiang terminu
wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,
zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych, zmiang zakresu §wiadczenia
Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

15.Zmiana zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
sporow powstatych migdzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub pozostajacych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. W razie braku mozliwosci polubownego =zalatwienia sporu, Strony poddadzg spoér pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na 0soby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze =znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczeg6lnosci przedmiot umowy, wysoko$¢ wynagrodzenia, oraz imi¢ i nazwisko Wykonawcy
stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowe] ustawy, jak rowniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sa
w rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

7. Umowe wraz z zalgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego

Zatqezniki do Umowy:

Dokumentagja projektowa zatacznik nr 1 do niniejszef Umowy,

Przedpiiar robot stanowiqey zatacznik nr 2 do niniejszef Unmonwy,

Dokumentagja techniczna (STWiOR) stanowiqea zatacznik nr 3 do niniejszef Umowy,
Oferta Wykonawey, stanowiaea gatqeinik nr 4 do Umowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiqea zatacznik nr 5 do Umowy,
Oswiadezenie gwarancyjne Wykonawey stanowiqea 3atqeznik nr 6 do Umowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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