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Załącznik nr 3 do SWZ 

Umowa nr UG/GK/ ……./2022 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu …………2022 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

Gminą Michałowice,  z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 

Michałowice  

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595 

reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. 

……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.63.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),  

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Skowronków 

wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęcice Małe na terenie gminy Michałowice w 

ramach zadania budżetowego „Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Skowronków w 

Pęcicach Małych” oraz „Odwodnienie Pęcic Małych” - zwane dalej „Przedmiotem 

umowy”. 
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2. Przedmiot umowy obejmuje rozbudowę nawierzchni jezdni o długości ok. 355 mb. i 

budowę systemu kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Dzikiej do ulicy Kamień 

Polny, budowę chodników, budowę oświetlenia, usunięcie kolizji energetycznych, 

budowę kanału technologicznego w obrębie prowadzonych prac.  

3. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje m. in.: 

1) roboty przygotowawcze; 

2) wycinkę istniejących drzew i krzewów; 

3) roboty rozbiórkowe, w zakresie m. in.: istniejących nawierzchni jezdni oraz innych 

elementów zlokalizowanych w projektowanych liniach rozgraniczających; 

4) rozbiórkę ogrodzeń posesji; 

5) roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego; 

6) budowę jezdni ulicy Skowronków; 

7) budowę i przebudowę chodników; 

8) przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi; 

9) rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego; 

10) budowę i przebudowę zjazdów; 

11) rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi); 

12) rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (w ramach 

usunięcia kolizji istniejącej sieci z projektowanym układem drogowym); 

13) budowę kanału technologicznego; 

14) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 

4. Przedmiot  umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z: 

1) Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr … do niniejszej umowy, 

2) Dokumentacją techniczną (STWiOR) stanowiącą załącznik nr…. do niniejszej umowy, 

3) Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr …. do niniejszej umowy. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje roboty budowlane, składające się na Przedmiot 

umowy, kompleksowo dla całego przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

(STWiOR), w przedmiarach oraz specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

4. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają i potwierdzają, że zawierają niniejszą 

umowę w celu osiągnięcia rezultatu określonego w dokumentacji postępowania 

zawierającej zakres robót. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego 

komplet dokumentów określających zakres świadczeń Wykonawcy objętych 

Przedmiotem umowy oraz sposób i jakość ich wykonania, o których mowa w ust. 3, 

zwanych dalej w umowie dokumentacją, stanowiącą załącznik do umowy.  
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5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz wymagania dokumentacji technicznej. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, tj. do dnia…... 

2. Wykonawca na 5  dni roboczych przed rozpoczęciem robót zobowiązany będzie do 

powiadomienia (w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie) Mieszkańców z 

nieruchomości przyległych do pasa drogowego, na którym będą prowadzone roboty o 

planowanych pracach i utrudnieniach z tym związanych podając termin utrudnień. 

3. Za dzień ukończenia Przedmiotu umowy Strony rozumieją dzień, w którym nastąpi 

odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu umowy.   

4. Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest oddanie do użytkowania bez ograniczeń 

pasa drogowego zarządcy drogi.  

§3 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy 

są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan Przemysław Walczuk  – Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki, tel.: 

……………, e-mail:…………………………………….., 

b) Pan Andrzej Łuszczyński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel.: 

……….., e-mail: ………………………………………, 

c) Pan/i ……………………. – Inspektor Nadzoru, e-mail: ………………………, 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) .........................................., tel.: ……….., e-mail: ………………………………, 
b) ……………………………………..- Kierownik budowy, tel.: ……….., e-mail: 

………………………………………, 

c) ………………..- Kierownik robót elektrycznych, tel.: ……….., e-mail: …………………, 
d) ………………………..- Kierownik robót sanitarnych, tel.: ……….., e-mail: …………………, 

 
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 

udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robót stanowiących Przedmiot 

umowy, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy 

koniecznych do prawidłowego jej wykonywania. 
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3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych powyżej nie 

wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonująca zmiany zawiadamia drugą stronę 

o zmianie. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2), o ile były wobec 

tych osób stawiane wymagania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zmiana taka wymaga zatwierdzenia nowych osób przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w § 13 ust. 2 pkt 3. 

§4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie brutto: …………………………. zł, (słownie: ………………………, 00/100), zawierające 

podatek VAT według stawki …. %,kwota …….., wartość netto ………………….. zł  (słownie: 

………………………, 00/00) zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 oraz 

kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszej umowy. 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i 

czynności związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym: 

1) koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody,  

2) koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,  

3) koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania 

zamówienia,  

4) koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej,  

5) koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji 

przylegających do placu budowy (jeżeli dotyczy), 

6) koszty związane z opracowaniem i wprowadzeniem projektu czasowej organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót drogowych, 

7) przywrócenie stanu pierwotnego pasa przyległego do pasa drogowego, w tym 

nawierzchnie biologicznie czynne; 

8) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przygotowania 

dokumentacji powykonawczej); 

9) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i robót; 

10) koszty zapewnienia obsady pracowników; 

11) koszty pracy sprzętu;  

12) wszelkie poniesione koszty związane z dojazdem, z transportem, załadunkiem i 

rozładunkiem; 

13) koszty transportu i utylizacji odpadów, 

14) koszty ubezpieczenia wymagane do zrealizowania zamówienia, 

15) koszty innych prac określone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji 

technicznej, 

16) podatek VAT, 

17) a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 



ZP.271.1.63.2022  
„Rozbudowa ulicy Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem” 

Strona 5 z 35 
 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy.  

4. Kosztorysy  ofertowe przygotowane przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót 

oraz dokumentacji projektowej, stanowiące załącznik do niniejszej umowy z podanymi 

cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych mają charakter pomocniczy. Celem 

złożenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji ceny i zgodności zakresu 

robót z dokumentacją techniczną co do technologii ich wykonania.  

5. Kosztorysy ofertowe traktowane będą przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia 

zaangażowania prac przy płatnościach częściowych lub w przypadkach odstąpienia od 

wykonania części robót/ umowy. W oparciu o złożony kosztorys ofertowy rozliczane 

będą ewentualne roboty zamienne i dodatkowe. W przypadku ich wystąpienia ceny 

jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez 

Wykonawcę. W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny 

jednostkowe zostaną określone na podstawie średnich cen regionalnych publikowanych 

przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 

konieczności wykonania tych robót. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.   

 

§5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur wraz 

z protokołem odbioru wykonanych robót objętych niniejszą umową. 

2. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych, 

stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie podpisany przez 

Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru protokół odbioru częściowego 

lub końcowego, potwierdzający, że roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy 

zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuką 

budowlaną. 

3. Rozliczanie z Wykonawcą za wykonane roboty będzie odbywało się etapami, nie 

częściej niż raz w miesiącu na podstawie potwierdzonego przez Strony protokołu 

odbioru częściowego. 

4. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad: 

1) fakturami przejściowymi do wysokości 90 % wartości zamówienia na podstawie 

częściowych odbiorów robót i rzeczywistego finansowego zawansowania robót,  
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2) fakturą końcową w wysokości pozostałych 10% wartości zamówienia na 
podstawie protokołu odbioru końcowego po wykonaniu i zakończeniu budowy. 

5. Suma faktur nie może przekroczyć 100% wartości zamówienia. 

6. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków 

dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:  

1) protokół odpowiednio częściowy lub końcowy odbioru jakościowego i ilościowego 
podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i eksploatora sieci oświetlenia 
drogowego, 

2) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do 

stosowania w Polsce w myśl ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach 

budowlanych,  

3) oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robót, w przypadku gdy 

przedmiotowe roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców,   

4) w przypadku wykonywania części lub całości prac wynikających z realizacji niniejszej 

umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem 

uregulowania przez Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z fakturą:  

a) obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robót wykonanych przy udziale 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz  

b) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

(dalszym Podwykonawcom) lub oświadczenia Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z 

tytułu wykonanego zlecenia.  

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej. Podstawą do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokół 

odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania kwoty 

gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez 

Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do 

porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń.  

9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy oraz umów o Podwykonawstwo.  

 
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiający, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, potrąci kwotę wypłaconego 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

na fakturze. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 

05-816 Michałowice. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy jest 

płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że znajduje się w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) a także numer rachunku bankowego, który będzie 

ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku 

rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

15. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w 

tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 15 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

16. Jeżeli wykonawca jest płatnikiem VAT Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą 

należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w 

art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru 

rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności 

pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska 

prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od 

kwoty, której płatność została wstrzymana. 

17. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 

18. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 

załączonego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót od 

wykonawcy, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają 

Zamawiającego do odesłania faktury bez księgowania. 
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§6 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej 

realizacji; 

2) podjęcia robót i ich ukończenia w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

3) bezwzględnego stosowania się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez 

osoby upoważnione przez Zamawiającego; 

4) pozostawienia przejezdnego odcinka drogi w celu umożliwienia dojazdu do posesji 

mieszkańcom;  

5) na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót do powiadomienia Mieszkańców:  

a) nieruchomości przyległych do pasa drogowego, na którym będą prowadzone 

roboty, 

b) zamieszkałych na ulicach dla których zostanie wprowadzona zmiana 

organizacji ruchu,  

o planowanych pracach i utrudnieniach z tym związanych podając terminy 

występowania utrudnień i ich zakres przez umieszczenie ogłoszeń na okolicznych 

tablicach ogłoszeń a także dostarczając taką informację do skrzynek pocztowych; 

6) użycia materiałów spełniających wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie; 

7) zorganizowania we własnym zakresie placu robót; 

8) oznaczenia terenu robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym oraz konserwacji urządzeń zabezpieczających; 

9) zapewnienia nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami 

w organizacji ruchu; 

10) zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu robót materiałów i urządzeń - 

do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, 

właściwości lub parametrów, oraz udostępnienia ich do kontroli przez 

Zamawiającego; 

11) gospodarowania terenem przejętym od Zamawiającego, odpowiadając za szkody na 

nim powstałe w trakcie prowadzenia robót, chyba że szkoda powstała z wyłącznej 

winy Zamawiającego; 

12) utrzymania miejsca robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

bezzwłocznego usuwania zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych oraz zachowania porządku i czystości; 

13) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem; 
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14) zapewnienia bezpieczeństwa robót, pracowników i osób trzecich oraz dbania 

o należyty porządek i ochronę mienia na terenie robót; 

15) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robót oznaczeń geodezyjnych. W przypadku 

ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne; 

16) wykonania na swój koszt schematów lub  rysunków roboczych, warsztatowych jeśli 

uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części; 

17) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej swoim zakresem odpowiedzialność za produkt i 

wykonaną robotę budowlaną, a także odpowiedzialność w stosunku do osób 

trzecich, na czas realizacji umowy, na kwotę wskazaną w dokumentacji 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego; 

18) wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające 

identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac, 

19) wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w terenie w ubranie 

ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi; 

20) informowania Zamawiającego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego - Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego; 

21) bieżącego sprzątania i wywożenia materiałów z budowy, drogi dojazdowej do 

budowy oraz otoczenia budowy; posprzątania terenu budowy, drogi dojazdowej 

oraz otoczenia budowy po zakończeniu robót oraz wywiezienie niewykorzystanych 

materiałów z budowy; w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów 

pozostawionych na terenie budowy; 

22) zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających                 

i ulegających zakryciu; niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy 

23)  wykonywania prac związanych z rozbiórka i budową oświetlenia przy współpracy 

eksploatatora sieci oświetlenia drogowego. 

2. Przez cały czas realizowania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 

dysponowania odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał 

przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności 

personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich 

sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową. 

3. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowiązany będzie do ścisłej 

współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy (m.in. 

pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości, jeżeli będzie taka potrzeba). 
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4. Na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie 

drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które 

znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w 

sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz 

do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z 

Inspektorem ds. zieleni /Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na 

swój koszt (jeżeli dotyczy). 

6. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, 

zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia 

uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 

uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych niniejszą umową z należytą 

starannością, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi i europejskimi 

normami oraz przepisami prawa. 

8. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1213), na wbudowany materiał.  

9. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, okaże niezbędne atesty, świadectwa 

(certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 

10. Roboty, składające się na Przedmiot umowy, będą prowadzone w terenie uzbrojonym, 

więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia 

właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót oraz: 

1) uzyskania od gestorów uzbrojenia informacji o istniejącym uzbrojeniu, przed 

przystąpieniem do wykonania Przedmiotu umowy; 

2) wyegzekwowania od właścicieli sieci oznaczenia wszystkich urządzeń znajdujących 

się w zasięgu robót; 

3) regulacji odkrytych urządzeń (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu 

wykonywanej nawierzchni  w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu 

wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.  

12. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się 

w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na koszt 

własny oraz powiadomienia o uszkodzeniu właściciela urządzenia. 

13. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od 

chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, 

odpowiedzialny jest Wykonawca. 

14. Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu 

zapewnienia ich estetycznego wyglądu. 
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15. Wykonawca oświadcza, że z zachowaniem najwyższej staranności zapoznał się z opisem 

Przedmiotu umowy oraz z dokumentacją i nie wnosi co do niej zastrzeżeń oraz 

potwierdza, że nie widzi  przeszkód  do  pełnego i  terminowego wykonania Przedmiotu 

umowy. 

16. Wykonawca uznaje, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wykonywania robót i warunkami, 

w jakich wykonywane będą roboty niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy oraz, że 

nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, wniosków, uwag, ani zapytań.  

18. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobowym posiadającym niezbędne kwalifikacje i wymagane 

uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.  

19. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie 

odpadów podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca zabezpieczy również miejsce na 

czasową zwałkę gruntu (jeżeli dotyczy). 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe     

w związku z realizacją Przedmiotu umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno–prawną za niewykonanie lub                                  

za nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia 

Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących 

Przedmiot umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego.  

22. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody, chyba 

że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego. 

23. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilno–prawną za prace, które               

za zgodą Zamawiającego wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców.  

24. Za wszelkie roszczenia cywilno–prawne osób trzecich, wynikające z realizacji Przedmiotu 

umowy odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca, chyba że roszczenia dotyczą 

szkody powstałej z wyłącznej winy Zamawiającego. 

25. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno wykonywać robót innych niż 

te, które objęte są niniejszą umową oraz te, których natychmiastowe wykonanie jest 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo prowadzonych 

prac.  

26. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 95 ustawy – 
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Prawo zamówień publicznych, co najmniej …. osobę/y skierowaną/e do wykonywania 

przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności – operatora maszyn 

budowlanych, czynności robotników budowlanych na cały okres realizacji Przedmiotu 

umowy; 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób, o których mowa w ust. 26 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu 

dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym 

mowa w ust. 26 tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę 

pracowników skierowanych do realizacji ww. czynności na rzecz Zamawiającego (np. 

kopie zanonimizowanych umów o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.). 

Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korektę tej listy do wiadomości 

Zamawiającego); 

2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji umowy 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 

1510); 

3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może 

podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej 

przeprowadzenia Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde 

wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), 

potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa 

w ust. 26. Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze; 

4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 

umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne 

Wykonawcy) dotyczące czynności wskazanych w ust. 26 i potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w ust. 26;  

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże nieprawidłowości 

w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 26, bądź Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 1) lub przedłożone dokumenty nie 

potwierdzają spełnienia postawionego warunku, o którym mowa w ust.                                         

26 Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w 

niniejszej umowie;  

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do 

zatrudnienia osób do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2022 poz. 1510) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych 

dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez 

zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami 
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umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również 

w stosunku do podwykonawców;  

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 

umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na 

rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

osób na podstawie umów o pracę. 

27. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się warunkami lokalizacyjno-terenowymi drogi 

gminnej, ograniczeniami czasowymi oraz złożonością prowadzonych prac i uwzględnił 

je w wynagrodzeniu ofertowym. 

28. W przypadku, w którym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dojedzie do kontaktu z 

osobą ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1062 ze zm.), Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy z 

uwzględnieniem warunków dostępności, w szczególności poprzez:  

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych,  

2) zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas 

wykonywania czynności, będących Przedmiotem umowy lub przemieszczającej się w 

okolicach lub przez teren robót.  

29. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie 

wykonujeobowiązków i czynności składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający 

ma prawo do wykonania tych czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecenia 

tych czynności podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

30. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi 

trzeciemu, może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania czynności. Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub 

też z wykorzystaniem innych sposobów porozumienia się na odległość (telefonicznie, 

mailowo). Zamawiający określa w wezwaniu termin do wykonania czynności, który 

może być ustalony na następny dzień roboczy następujący po dokonaniu wezwania.  

31. Koszty zastępczego wykonania robót budowlanych obciążają Wykonawcę do wysokości 

pełnej kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

32. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 29, z zachowaniem 

roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary umownej.  

33. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 31, Zamawiający, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy 

bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę. 

§7 

ODBIÓR i KONTROLA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  
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1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu — na podstawie wpisów 

dokonywanych w Dzienniku budowy;  

2) odbiory części robót — na podstawie protokołu odbioru częściowego;  

3) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, stanowiący 

podstawę do wystawienia faktury końcowej;   

4) odbiory gwarancyjne – zgodnie z zasadami określonymi w §8;   

2. Zamawiający ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego skierowania 

swojego Przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola 

może zostać przeprowadzona nawet bez udziału Przedstawiciela Wykonawcy. 

3.  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:  

1) Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót 

zanikających, przed ich zakryciem, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają,  

2) na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi 

dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót, a 

przystąpienie do dalszej realizacji robót bez ich odbioru przez Zamawiającego – 

Inspektora nadzoru, spowoduje konieczność odkrycia i ponownego zakrycia tych 

robót na koszt Wykonawcy. 

4. Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, 

z tym, że:  

1) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty,  

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o 

gotowości do odbioru Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz 

przedstawia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego dokumenty rozliczeniowe,  

3) przed odbiorem częściowym Wykonawca przedłoży protokół odbioru podpisany 

przez Wykonawcę i Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Referatu Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Michałowice potwierdzający stan nasadzeń w 

szczególności odnoszące się do zabezpieczenia roślinności, ewentualnie zawierający 

wszelkie uwagi i zastrzeżenia,  

4) dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego, wykazu robót wykonanych częściowo,  

5) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

częściowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o 
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osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym w formie pisemnej 

Wykonawcę,  

6) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, świadectwa jakości, 

atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych,  

7) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi i 

zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 

Przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej, 

postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole częściowym z prac 

odbiorowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli 

uwagi lub zastrzeżenia, o których mowa wyżej, zostały wskazane w protokole 

częściowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i 

zastrzeżenia Zamawiającego, zobowiązany jest do realizacji poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania 

stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych lub w innym terminie 

ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupełnień i usunięcia usterek, nowych 

nasadzeń pokrywa w całości Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 

5. Odbiór końcowy:   

1) Za datę gotowości do odbioru Przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy 

przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru,  

3) z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad Przedmiotu umowy, w tym dotyczące nasadzeń,  

4) dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, 

zgodnie z postępem prac i musi być dostępna do wglądu na każde żądanie 

Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. projekty 

powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona do 

zasobów i potwierdzona przez właściwy organ wraz z oświadczeniem geodety o treści 

określonej w przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z 

badań zagęszczeń gruntów, protokoły odbioru dróg dokonanych przez ich zarządcę, 

protokoły od gestorów sieci, którym należało powierzyć nadzór nad wykonaniem 

robót,  protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do 

stosowania w Polsce, wypełniony Dziennik budowy, oświadczenie kierownika 

budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową oraz 
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inne dokumenty dotyczące Przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawcę, 

niezbędne do dopuszczenia Przedmiotu umowy do użytkowania. Skompletowana 

dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana Zamawiającemu przez 

Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia realizacji 

Przedmiotu umowy. Koszty związane z opracowaniem przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej powinny zostać zawarte w wynagrodzeniu określonym 

w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej,  

5) niekompletność dokumentacji powykonawczej upoważnia Zamawiającego do 

zaniechania prowadzenia czynności odbioru Przedmiotu umowy; w takiej sytuacji 

nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z pkt. 4. 

6. Czynności związane z odbiorem Przedmiotu umowy będą realizowane w następujących 

terminach:  

1) Zamawiający może prowadzić czynności odbioru do 14 dni od daty wyznaczenia 

terminu odbioru,  

2) jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone sporządzony zostanie 

najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych protokół odbioru robót,  

3) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień 

Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym 

celu Wykonawcy odpowiedni termin;   

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli ujawniono wady, które nie pozwalają na 

użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc lub żądać wykonania wadliwego zakresu 

umowy po raz drugi od nowa, bez obowiązku zwiększenia wynagrodzenia. 

7. Protokół odbioru powinien zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

w szczególności:  

1) zakres wykonywanych robót i ich wartość,   

2) informacje o jakości wykonania robót,  

3) terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,   

4) podpisy właścicieli urządzeń infrastruktury - energetycznej, gazowej, 

telekomunikacyjnej, wodociągowej, inspektora ds. zieleni (jeżeli dotyczy),  
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5) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonanych przy udziale Podwykonawców 

i dalszych podwykonawców (jeżeli dotyczy),  

6) uwagi oraz podpisy członków komisji w tym Inspektora ds. zieleni lub Przedstawiciela 

Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni 

roboczych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

9. Szczegóły sposobu prowadzenia i odbioru poszczególnych prac zostały przedstawione w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 4  do 

niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu umowy  na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.  

11. Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w budowanym materiale 

zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, wówczas 

za te partie materiału zastosowane do wbudowania w remontowanym pasie drogowym 

Zamawiający będzie uprawniony do stosunkowego obniżenia wynagrodzenia z uwagi na 

wyżej opisana wadliwość w wykonaniu Przedmiotu umowy. 

§8 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji jakości  (zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiały licząc od dnia 

odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokołem 

odbioru robót. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru robót stanowi 

początek biegu terminu gwarancji. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady  fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe 

w okresie trwania rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 

niezgodność materialnych rezultatów robót z dokumentacją. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich 

usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których 

przyczyną są wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe 

wbudowanie/wadliwy montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego  terminu.  

5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 

przesyłając informację na adres e-mail:………………………………………...  
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6. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady najpóźniej w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszona wada zostanie usunięta w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni, chyba że z uwagi na czas technologiczny usunięcia wady Zamawiający wyznaczy 

dłuższy termin. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne                     

(rękojmia) rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu robót i jest równy gwarancji od 

daty odbioru umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi.   

8. W przypadku zwłoki bądź nieusunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w 

uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia 

innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez 

Wykonawcę. 

9. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty 

ich wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę. 

11. Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie 

gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 

gwarancji na swój koszt. 

12. Po zakończeniu okresu gwarancji Strony dokonają odbioru ostatecznego.  

13. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.  

§9 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA  

I PODMIOTU TRZECIEGO 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/                           

lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ---------- (należy podać nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi) zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

w zakresie ----------------. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób 

do kontaktów z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 
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2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do 

przedstawianego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o Podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawiony 

projekt umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy 

wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy 

o podwykonawstwo.  

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej; 
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3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości 

należnej Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyższej niż 

wynika to  z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie 

Wykonawcy; 

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu 

gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

osoby  do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą; 

7. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza 

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) – 8) 

z wyłączeniem ust. 6 pkt 4), 6) oraz 7). W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę 

w umowie z Podwykonawcą zastrzeżenia złożonego przez Zamawiającego na podstawie 

ust. 6 pkt 4), odpowiedzialność finansowa Zamawiającego wobec Podwykonawcy 

za wykonany zakres robót, będzie ograniczona jedynie do wysokości zobowiązań 

Zamawiającego wobec Wykonawcy według wartości wskazanej w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł.  

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w ciągu 7 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania; 
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2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uważa się 

za jej akceptację przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pracy. Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapłaty 

wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w niniejszym ustępie, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający obowiązany 

jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 



ZP.271.1.63.2022  
„Rozbudowa ulicy Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem” 

Strona 22 z 35 
 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy będzie stanowić podstawę do 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli 

odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar 

umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej i 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 
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20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń 

Wykonawcy oraz Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi przedmiotu umowy 

zostały uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu 

trzeciego/lub z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa 

podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował Przedmiot umowy w zakresie ……………………..(w jakim 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

…………………..(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 

zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 

jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 

24. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami.  

§ 10 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji robót objętych Przedmiotem umowy – w wysokości 

0,30 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, w stosunku do terminu zakończenia ustalonego w § 2 ust. 1 umowy;  

2) za niezgodne z warunkami umowy lub częściowe wykonanie Przedmiotu umowy w 

wysokości 0,30 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia niewykonania pracy do dnia 

jej właściwego wykonania; 

3) za zwłokę w usunięciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych 

przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunięcia których Wykonawca jest 

zobowiązany, w wysokości 0,30 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia określonej 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

4) za niewyposażenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie 

ochronne z logo (nazwą firmy) Wykonawcy, w wysokości 0,1 % ogólnej wartości 

brutto wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień wystąpienia uchybienia; 

5) za brak nadzoru właścicieli sieci/urządzeń infrastruktury przy wykonaniu Przedmiotu 

umowy, w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej  

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

6) 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego  w ofercie 

zobowiązania dotyczącego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

związanych z bezpośrednim wykonywanie przedmiotowych robót; Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało 

czy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 

dla GUS, kopie umów o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia 

dokumentu na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 5000,00 zł.; 

7) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawców nie zgłoszonych  

Zamawiającemu lub przez niego niezaakceptowanych, w wysokości 5000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek;  

8) za odstąpienie od umowy przez którąś ze Stron z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10,00 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia, określonej 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  w wysokości: 
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a) 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w okresie 

pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej zgodnie 

z umową o podwykonawstwo,  

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w okresie 

kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej zgodnie 

z umową o podwykonawstwo, 

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

następny dzień zwłoki liczonej zgodnie z umową o podwykonawstwo, 

2) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości: 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy, 

określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

3) za przedłożenie Zamawiającemu z opóźnieniem poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości: 0,1 % 

ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

liczone za każdy dzień zwłoki,  

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości: 0,5 % ogólnej wartości brutto 

Przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości 

od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wartość  

naliczonej Wykonawcy kary umownej. 

6. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani 

z innych zobowiązań umownych.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 

zapłaty, przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z 

niniejszej umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 45 % kwoty brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 1.  

§ 11 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Należyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę podlega zabezpieczeniu, które 

służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, 

w kwocie …………… złotych (słownie: ………………. złotych) w formie …………..                  

3. Zamawiający zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego w formie, przewidzianej w 

niniejszej umowie, za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty 

zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi. 

5. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy w zakresie określonym w § 1 

oraz okres rękojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umową 

wykonania prac przez Wykonawcę oraz służyć pokryciu ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli zostanie 

wniesione w innej formie - zwrot nastąpi   w wysokości nominalnej. 

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje 

zmiany okresu zabezpieczenia dostosowując go do zmienionego terminu Przedmiotu 

umowy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniającego 

termin wykonania Przedmiotu umowy.    

§12 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. 

Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona 

narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem od umowy, zaliczają 

się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca niewłaściwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy; 
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2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i bez pisemnego podania 

uzasadnionych przyczyn innych niż „siła wyższa” wstrzymuje roboty objęte 

Przedmiotem umowy i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres 

dłuższy niż 48 godzin; 

4) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od warunków 

określonych w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo 

wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu  ich wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie; 

5) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

stwierdzone aktem oskarżenia; 

6) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swoim zakresem 

odpowiedzialność za produkt  i wykonaną robotę budowlaną, a także 

odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich na czas realizacji umowy na kwotę 

odpowiadającą wskazanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami w zakresie: 

a) braku przedłożenia projektu umowy/poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, 

b) braku przedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy                                     

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

c) konieczności wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 9 

niniejszej umowy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych, 

w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały 

określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej 

umowy; 

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

odbioru robót bez wskazania uzasadnionej przyczyny. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-4 powinno nastąpić najpóźniej 

w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości w formie pisemnej 

i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. Oświadczenie może być złożone w terminie do dnia 30.01.2023 r. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym 

oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 

5 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji 

powykonawczej robót wg. stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 

Zamawiającego; 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający 

zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy; 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

6) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia  przez niego dostarczone; 

7) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty  

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających 

wymagania dokumentacji technicznej i nie nadających się do wbudowania w inny 

obiekt; 

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której 

przyczyn nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, 

spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub w razie niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia 

kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy 

Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni 

od terminu ustalonego w umowie. 

§13 

PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w 

art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie 

z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje 

również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych 

okolicznościach. 

2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z uwagi na okoliczności, za których 

wystąpienie Wykonawca nie ponosi winy: 

1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót oraz w zakresie 

zmiany terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w przypadkach, 

które są spowodowane w szczególności przez:  

a) klęski żywiołowe;  

b) niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały lub znacznie utrudniały 

prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób 

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, której wystąpienia Strony 

nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 

d) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, 

nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne; Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek 

materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,  trudności 

w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 
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f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo opóźnień 

powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

h) spowodowanego potrzebą wykonania  robót  dodatkowych  lub  zamiennych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy; 

2) w zakresie zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian 

technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania 

i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na 

wynagrodzenie umowne; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu umowy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalając 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy; 

e) dokonanie zmian projektu lub innych składowych Dokumentacji, na podstawie 

których realizowany jest Przedmiot umowy; 

f) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych 

niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji. 

3) w zakresie zmian osobowych: 

a) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/ 

podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może 

nastąpić pod warunkiem, iż nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 

o zamówienie publiczne; 

b) zmiany kierownika budowy/robót budowlanych,  osoby posiadającej uprawnienia, 

do wykonania Przedmiotu umowy i stosowne doświadczenie zawodowe 
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przedstawione w ofercie – Wykonawca może dokonać zmiany tej osoby jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, gdy nowa osoba powołana do pełnienia 

ww. obowiązków spełni wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dla pełnienia danej funkcji w stopniu nie mniejszym niż osoby, które zostały 

wskazane w ofercie i oceniane w Postępowaniu. 

Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie:  

- śmierci, choroby lub zdarzeń losowych,  

- niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, 

- rezygnacji tej osoby lub utraty przez nią wymaganych uprawnień, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje ona swoich obowiązków wynikających  z umowy. Wykonawca 

obowiązany będzie do zmiany ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 

terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego; 

- w przypadku zmiany osoby posiadającej uprawnienia do wykonania Przedmiotu 

umowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać 

wymagania dla pełnienia danej funkcji; 

 

4) w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości 

wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub 

jej rozwiązania, terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

wysokości i podstaw naliczenia kar umownych, w przypadkach, które spowodowane 

są następującymi okolicznościami: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub 

Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji Przedmiotu umowy; 

b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania 

przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

c) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu 

administracyjnego, w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub 

w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych; 

d) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie z SWZ; 

e) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, 

pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą rozumie 

się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
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powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, 

niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę wyższą: 

zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do 

realizacji Przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników 

o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

f) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego;  

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie 

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

h) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 

i) z powodu dokonania zmian projektu lub innych składowych Dokumentacji, na 

podstawie których realizowany jest Przedmiot umowy; 

j) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do 

innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 

zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

k) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania 

i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na 

wynagrodzenie umowne; 

l) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu umowy; 

m) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalając 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy; 

n) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

Przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

o) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze 

zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę 

przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały 

miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej 

przedmiotu zamówienia; 
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3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić pisemnie Zamawiającego 

o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, dostarczając Zamawiającemu 

pisemny wniosek wraz z  wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem.  

4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian                                

w obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

6. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu  Stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem. 

7. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

8. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

9.  Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 7 i 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 

mowa w ust. 7, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

10. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 7, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę 

terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

11. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 7, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy, 

w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w zakresie, 

o którym mowa w ust. 10. 
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12. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 

nieważności. 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

2. Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany 

w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana adresów 

korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.  

3. Strony poddają spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub pozostających w 

pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie,  bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, 

przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, 

przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 

roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).  

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a 

w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane 

są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego 

Załączniki do Umowy: 

Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1,  

Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 2,  

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3,  

Dokumentacja techniczna  (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 4,  

Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5, 

            WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY  
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Klasyfikacja budżetowa: 
600 60016 6050 0006  „Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Skowronków w Pęcicach Małych” 

1.3.2.31 (WPF)  

 

600 60095 6050 0012 „Odwodnienie Pęcic Małych” 

1.3.2.19 (WPF) 

 

Przygotowała Marta Opłocka 


