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Wszyscy Wykonawcy:

zamówienia publicznego 

nr ZP.2712.96.2014
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1)
Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 05.12.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.96.2014 „Przebudowa rowu U-1 – etap II” (numer ogłoszenia BZP: 395558– 2014 ze zm.). 
Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
1. Czy Zamawiający wymaga, by w ramach Inwestycji Wykonawca zapewnił nadzór przyrodniczy oraz nadzór archeologiczny podczas prowadzenia prac ziemnych?

2. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zawartej z Wykonawcą umowie w przypadku złych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych zamówieniem lub wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy?

3. Prosimy o zamieszczenie decyzji pozwolenie na budowę.
4. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji Inwestycji o 3 miesiące tj. do 30 września 2015 r., ze względu na złożony zakres robót budowlano-montażowych (posadowienie rurociągu DN1400 na znacznej głębokości w stosunku do poziomu terenu, budowa budowli ziemnej – grobli na gruntach wysadzinowych), niekorzystne warunki gruntowo-wodne występujące na obszarze objętym Inwestycją (wysoki poziom wody gruntowej oraz występowanie zawilgoconych gruntów spoistych, torfu i gruntów zawierających zanieczyszczenia organiczne) oraz możliwość występowania w okresie zimowo – wiosennym długotrwałych roztopów i podtopień, które będą uniemożliwiały realizację robót ciężkim sprzętem.

5. Prosimy o zamieszczenie Decyzji Środowiskowej.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi: 
1. Nie. 

2. Tak. Zgodnie z pkt 24 SIWZ

3. Zamawiający jest trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

4. Termin wykonania zamówienia: zakończenie: 30.06.2016 r. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji

5. Zamawiający zamieszcza Decyzję Środowiskową
Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 (-) Krzysztof Grabka
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