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Reguły, 20 stycznia 2021 r.  
 
ZP.271.2.100.6.2020 
 
 
 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu  

 
 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.2.100.2020 na: 
„Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Michałowicach” 
 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.  

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o dokumentację 
wentylacji etapu II. 
W załączonym folderze o sygnaturze: Dokumentacja publikacja\II Etap - 
dokumentacja\Branże Etap 2\Instal Sanitarne etap 2\PW-Inst Wentylacji PW W1 zamiast 
dokumentacji wentylacji jest dokumentacja instalacji wod-kan. 
 
Odpowiedź: 

W ramach udostępnionej dokumentacji znajdującej się w lokalizacji określonej w pkt. 

2.7 SIWZ  Zamawiający dokonał następujących uzupełnień: 

a) w katalogu dotyczącym wentylacji została opublikowana właściwa 

dokumentacja dotycząca wentylacji,  

b) odpowiednio w katalogu dotyczącym wentylacji znajduje się kompletna 

dokumentacja dotycząca wentylacji,  

c) dotychczasowa dokumentacja została zamieszczona w katalogu dokumentacja 

wykonawcza, 

d) został dodany projekt budowlany, 
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a, a także art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany (sprostowania) Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia a także odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w BZP: 

 

1. Zmiana SIWZ dotyczy pkt 6.1:  

 

W SIWZ BYŁO: 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

6.1. Realizacja zamówienia powinna być zgodna z niżej podanymi czasookresami dla 
poszczególnych prac. Poniższe czasookresy powinny zostać uwzględnione w harmonogramie 
robót przygotowanym przez Wykonawcę.  

6.1.1.  I etap:  

6.1.1.1. od 01.07.2021 r. do 20.08.2021 r. (okres wakacji) – prace w zakresie zaplecza, szatni 
i sanitariatów zespołu sportowego szkoły wraz z budową szybu windy (podetap 1 A i 1 B); 

6.1.1.2. od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. – prace w zakresie montażu dźwigu / windy; 

6.1.2. II etap: 

6.1.2.1. od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r. – prace w zakresie robót zewnętrznych 
konstrukcyjnych przy zespole sportowym szkoły; 

6.1.2.2. od 01.09.2021 r. do 20.06.2022 r. – prace w zakresie rozbudowy i przebudowy sali 
sportowej z wybudowaniem trybun i zapleczem magazynowym 

 

W SIWZ JEST: 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

6.1.  Termin wykonania Przedmiotu zamówienia, ustala się do dnia 20.08.2022 r. przy 
uwzględnieniu niżej wymienionych czasookresów. 

Poniższe czasookresy powinny zostać uwzględnione w harmonogramie robót 
przygotowanym przez Wykonawcę.  

6.1.1.  I etap:  

6.1.1.1. od 01.07.2021 r. do 20.08.2021 r. (okres wakacji) – prace w zakresie zaplecza, szatni 
i sanitariatów zespołu sportowego szkoły wraz z budową szybu windy (podetap 1 A i 1 B); 

6.1.1.2. od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. – prace w zakresie montażu dźwigu / windy; 

6.1.1. II etap: 

6.1.2.1. od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r. – prace w zakresie robót zewnętrznych 
konstrukcyjnych przy zespole sportowym szkoły; 
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6.1.2.2. od 01.09.2021 r. do 20.06.2022 r. – prace w zakresie rozbudowy i przebudowy sali 
sportowej z wybudowaniem trybun i zapleczem magazynowym 

 

2. W rozdz. 15  MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA oraz  OTWARCIA OFERT : 

 

Pkt. 15.2 otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa dnia    01.02.2021 r. godz. 12:00.” 

 

Pkt. 15. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.02.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-

816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216, II piętro.” 

 

 

 

Z poważaniem 
 
Wójt Gminy Michałowice  
 
/-/ Małgorzata Pachecka 

 


