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Data: 31/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców

Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail

przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6.1. Realizacja zamówienia

powinna być zgodna z niżej podanymi czasookresami dla poszczególnych prac. Poniższe

czasookresy powinny zostać uwzględnione w harmonogramie robót przygotowanym przez

Wykonawcę. 6.1.1. I etap: 6.1.1.1. od 01.07.2021 r. do 20.08.2021 r. (okres wakacji) – prace w

zakresie zaplecza, szatni i sanitariatów zespołu sportowego szkoły wraz z budową szybu windy

(podetap 1 A i 1 B); 6.1.1.2. od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. – prace w zakresie montażu

dźwigu / windy; 6.1.2. II etap: 6.1.2.1. od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r. – prace w

zakresie robót zewnętrznych konstrukcyjnych przy zespole sportowym szkoły; 6.1.2.2. od

01.09.2021 r. do 20.06.2022 r. – prace w zakresie rozbudowy i przebudowy sali sportowej z

wybudowaniem trybun i zapleczem magazynowym 



W ogłoszeniu powinno być: 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6.1. Termin

wykonania Przedmiotu zamówienia, ustala się do dnia 20.08.2022 r. przy uwzględnieniu niżej

wymienionych czasookresów. Poniższe czasookresy powinny zostać uwzględnione w

harmonogramie robót przygotowanym przez Wykonawcę. 6.1.1. I etap: 6.1.1.1. od 01.07.2021 r.

do 20.08.2021 r. (okres wakacji) – prace w zakresie zaplecza, szatni i sanitariatów zespołu

sportowego szkoły wraz z budową szybu windy (podetap 1 A i 1 B); 6.1.1.2. od 01.09.2021 r. do

31.10.2021 r. – prace w zakresie montażu dźwigu / windy; 6.1.1. II etap: 6.1.2.1. od dnia

zawarcia umowy do 30.06.2021 r. – prace w zakresie robót zewnętrznych konstrukcyjnych przy

zespole sportowym szkoły; 6.1.2.2. od 01.09.2021 r. do 20.06.2022 r. – prace w zakresie

rozbudowy i przebudowy sali sportowej z wybudowaniem trybun i zapleczem magazynowym 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 25.01.2021, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 01.02.2021, godzina: 12:00 


