ZP.271.2.97.2020
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach”
Zatacznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA NR

zawartawdniu.................. w Regufach, pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstarncéw Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595, reprezentowang
przez:

[Matgorzate Pacheckq - Wéjta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastepce Wojta Gminy Michatowice dziatajgcego na podstawie
upowaznienia Wéjta Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym” a

................................ (Imie i nazwisko) prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej prowadzonej pod firmag ......ccoeevevenevinininincnecneeees (petna nazwa firmy) z siedziba
W oereerreniiee et creeeeeneennes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP...ooeun. , REGON .............

lub

Jpessssessesnsessasnnnenssnnns "z siedzibg W e, (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ....e.., REGON ......occceeeveeeeee..,  Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego
............ zt.,

reprezentowang przez:

.......................... (IMie i NAZWISKO) = wceeveeeeeeernreseecseessnneseennenns (StANOWISko) zwanym
w dalszej czesci ,,Wykonawcgq”, zas wspadlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach” w trybie przetargu
nieograniczonego Nr ZP.271.97.2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. —Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), o nastepujacej tresci:

§1 Postanowienia ogodlne

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé budowe
energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng przy ul. Kuchy w Regutach, dz. nr. ew. 628/6, 627, 436, obr. 13 Reguty, gm.
Michatowice, a po wybudowaniu uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu decyzje
administracyjng udzielajgcg pozwolenia na uzytkowanie, w ramach zadania
budzetowego pn.: ,,Budowa kompleksu edukacyjnego w Regutach - przedszkole” - zwanga
dalej Przedmiotem umowy.



1)

2)

10.

Przedmiot umowy obejmuje rowniez dokonywanie przez Wykonawce pielegnacji
terenow zielonych wokot przedszkola przez okres 1 roku od daty odbioru nasadzen i
urzgdzenia terendéw zielonych.

Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w:
1) ,Dokumentacji projektowej” stanowigcej zatqcznik nr ....... do niniejszej Umowy.

2) ,Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét” stanowigcych zafgcznik
nr......... do niniejszej Umowy

3) ,Przedmiarach robot”, stanowigcych zafgcznik nr ........ do niniejszej Umowy.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w
dokumentac;ji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
(STWIOR), w przedmiarach oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

jest wiascicielem nieruchomosci niezabudowanej potozonej w Regutach przy ul.

Kuchy, sktadajgcej sie z dziatek: o nr ewid. 628/6 o pow. 1,875 ha, dla ktérej Sad
Rejonowy w Pruszkowie prowadzi ksiege wieczystg nr WA1P/00119952/2; o nr ewid.
436 o pow. 0,29 hai o nr ewid. 627 o pow. 0,98 ha, dla ktérych Sad Rejonowy w
Pruszkowie prowadzi ksiege wieczysta nr WA1P/00041070/7;

w dniu 28.08.2020 roku Starosta Pruszkowski decyzjg nr 1455/2020 zatwierdzit
projekt budowlany i udzielit pozwolenia na wykonanie robét budowlanych w oparciu
o projekt budowlany autorstwa M.O.C. Architekci.

Zamawiajgcy i Wykonaweca zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejsza
umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres robot, w wyniku ktérych powstanie obiekt budowalny, wraz z
mozliwoscig korzystania z niego, zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako z siedziby
przedszkola publicznego, zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa obowigzujgcymi na
dzien uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentow
okreslajgcych zakres swiadczenn Wykonawcy objetych Przedmiotem umowy oraz
sposob i jakos¢ ich wykonania, o ktérych mowa w ust. 4, zwanych dalej w umowie
Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy. Dokumentacja stanowi integralng
cze$¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z
opisem przedmiotu oraz Dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnegoi terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca os$wiadcza, ze, zapoznaft sie z terenem wykonywania robot i warunkami,
w jakich wykonywane bedg roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz,
ze nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskéw, uwag, ani zapytan.
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11.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobowym posiadajagcym niezbedne kwalifikacje i
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych niniejszg umowa z nalezyta
starannoscig, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi
normami oraz przepisami prawa.

§ 2 Harmonogram (HRF)
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy, opracowac i przedstawic¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na pismie
harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), ktérego tres¢
bedzie zawierac podziat robét objetych Przedmiotem umowy podlegajgcych odbiorom
czesciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci, z uwzglednieniem srodkow finansowych
przewidzianych przez Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu umowy.
2. W ramach opisu podziatu robot nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebni¢ w
Harmonogramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na
poszczegdlne branze w przedmiarach stanowigcych czes¢ Dokumentacji zas w ramach
kazdej z branz, réwniez w podziale na roboty wykonywane sitami witasnymi oraz roboty
wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcow na podstawie umow o
podwykonawstwo.
3. Do Harmonogramu Wykonawca zataczy kosztorysy sporzadzone metodg szczegdtowg
dla tych czesci Przedmiotu umowy, ktére beda wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcédw na podstawie umowy o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajacy
miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robét, ktora zostanie
powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647 kodeksu cywilnego. W
oparciu o ztozony kosztorys rozliczane mogg by¢ ewentualne roboty zamienne, ustalane
zaangazowanie prac przy ptatnosciach czesciowych oraz w przypadku, o ktérym mowa w
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce w terminie 8 dni roboczych od jego otrzymania . Brak uwag w tym terminie
bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami lub zastrzezeniami do
ponownego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku ponawia sie
procedure, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgtoszenia nowych uwag lub zastrzezen.
5. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

6. Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajacego nastepuje na podstawie protokofu
przyjecia Harmonogramu.

7. Wykonawca zobowigzany jest realizowac wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy
zgodnie z przyjetym Harmonogramem.

8. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego zgdania
Zamawiajacego.



9. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pdzniej niz 5 dni
roboczych od zatwierdzenia Harmonogramu. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia na budowe.

§3
Przedmiot umowy
1. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

1) budynku przedszkola wraz z instalacjami sanitarnymi (wodng, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, gazowg), instalacjami energetyczng i niskoprgdowg, miejscem
na odpady i magazynem zewnetrznym, zatozeniem zieleni, elementami architektury
ogrodowe;j (altana), obiektami matej architektury (tawki, kosze na odpady, murek ze
stojakiem rowerowym, wiatg rowerowg, wyposazeniem placu zabaw), miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych, zewnetrznymi instalacjami: wodng,
gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym,
energetyczng i kanalizacji kablowej, przytgczami wodociggowym i kanalizacji
sanitarnej a takze wyposazeniem i umeblowaniem, zgodnie z Dokumentacjg oraz
uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu decyzje administracyjng udzielajgcg pozwolenia
na uzytkowanie,

2) pielegnacji terenéw zielonych prowadzonej zgodnie ze sztuka ogrodniczg, m.in.
koszenie trawy, pielenie, nawozenie, korowanie, przycinanie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zobowigzuje sie do oddania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie
uzgodnionym w niniejszej umowie.

3. Wszystkie przyjete w projekcie do wbudowania materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane prawem
polskim, a materiat roslinny powinien by¢ wysokiej jakosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane w
Dokumentacji niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiagniecia celu zawarcia
tej umowy w postaci uzyskania decyzji udzielajacej pozwolenie na uzytkowanie, a takze do
nalezytej, zgodnej ze sztukg ogrodniczg pielegnacji terendw zielonych.

§ 4 Terminy
1. Termin wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o ktérych mowaw § 1 ust. 1
oraz § 3 ust. 1 pkt 1, ustala sie na 62 tygodnie od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............. r.

Przy czym wykonanie prac niezbednych do uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wraz z odbiorem robdt ustala sie na 54 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do

2. Okres wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 oraz
§ 3 ust. 1 pkt 2 ustala sie jako okres 1 roku od daty odbioru koficowego nasadzen i
urzadzenia terendw zielonych, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.

3. Za date wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie,
po uprzednim wykonaniu robét budowlanych, dzien przekazania Zamawiajgcemu decyzji
administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie.
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4. Za date wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2, uznaje sie,
dzien koficowego odbioru prac pielegnacyjnych.

§5
Obowigzki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1)

2)

3)
4)

5)

wspotdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy;

wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.
9 Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego w ustalonych przez
Strony terminach;

zaptfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy;

opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym w §
2 ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem;

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie podanym w § 2 ust. 9
umowy;

uzyskanie przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegodlnosci zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu, czy
przytgczenia do instalacji oraz sieci, a takze zapewnienie wymaganymi przepisami
prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np. realizowanych przez gestorow);
zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu do budowy i
podtaczeniem niezbednych medidéw oraz ponoszenie optat za ich uzycie. Wykonawca
uzyska w tym zakresie niezbedne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy,
w tym z gestorami mediow (dla potrzeb budowy) i zamontuje na wtasny koszt liczniki
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty dostaw i zuzycia (w
tym optat statych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie realizacji
robot;

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w catosci
Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;

wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z zakresu p.poz, bezpieczenstwa i
higieny pracy;

wykonanie robot z materiatow wtasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny



odpowiadaé jakosciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zm.);

9) przed wbudowaniem urzadzen i materiatéw Wykonawca przedtozy odpowiedniemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego
wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci materiatow i urzadzen uzytych do
wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatéw i urzadzen
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania
wykazg, ze zastosowane materiaty i urzadzenia sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

11) zapewnienie kierowania budowa w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy
przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawecy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym
pracownikami przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy;

12) petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;

13) zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 13, z tytutu odpowiedzialnosci
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas obowigzywania i
wykonywania umowy;

14) przygotowanie zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

16) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robodt, zapewniajace
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajacych i pracujacych na terenie budowy,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r.Nr 47, poz. 401);

17) ponoszenie kosztdw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

18) stosowanie sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

19) zgtaszanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu; niezgtoszenie tych robot daje podstawe Zamawiajgcemu do
zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

20) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatéw z budowy, drogi dojazdowej do budowy
oraz otoczenia budowy; posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz
otoczenia budowy po zakonczeniu robét oraz wywiezienie niewykorzystanych
materiatdw z budowy; w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku,



21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)
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Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw
pozostawionych na terenie budowy;

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 797 ze zm.).Wykonawca w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpaddéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wtasny koszt powstatych odpaddow do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych oddanie
odpaddéw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za:

a) stani przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie

robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajacego,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatarh prowadzonych na terenie robét i poza nim, a

zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,

powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda powstata z
wyfacznej winy Zamawiajacego,

d) wszelkie szkody wyrzgdzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych, chyba ze

szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

e) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania

f)

Przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drdég i terenu, a takze
urzadzen i wbudowanej aparatury, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego,

g) dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw oraz

dalszych podwykonawcow, przy wykonywaniu obowigzkéw umownych,
ustawowych i innych, ktdre zostaty natozone w trybie administracyjnym;

protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robét;

umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowien
umowy oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w kazdym terminie;

ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robét w poszczegdlnych branzach
oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepnianie dziennika
budowy na kazde wezwanie 0s6b uprawnionych a takze zapewnienie kierownika
budowy udziat ww. 0séb jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub
na wezwanie Zamawiajgcego, stosuje sie rowniez do kierownikéw robadt;

usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych;

wykonanie badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i na
etapie odbioru koricowego;



28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie z
okresleniem wspdtrzednych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporzadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

udziat w przeglagdach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji
Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglagddéw gwarancyjnych Wykonawca
uzgadnia z Zamawiajgcego pisemnie;

wykonywanie prac zwigzanych z nasadzeniami, zatozeniem i urzgdzeniem terendéw
zielonych, ktére majg by¢ prowadzone w warunkach zgodnych ze sztukg ogrodniczg;

opracowanie planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

opracowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas budowy przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego i
innych urzadzen w pasie drogowym ul. Kuchy i uzgodnienie tego projektu z
wiasciwymi jednostkami;

wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Kuchy, oznakowania ulicy i terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztéw wszystkich robdt i czynnosci z tym zwigzanych;

wybor i realizacja skutecznej metody odwodnienia wykopow przy realizacji robét
objetych umowag, biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie oraz wtasne
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i poniesienia kosztdw pompowania i
wszystkich robét zwigzanych z odprowadzeniem wadd gruntowych w ramach ceny
oferty;

ustalenia we wtasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopow, poniesienia
odpowiedzialnosci materialnej w przypadku szkdd wywotanych zalaniem wodg z
wykopow. Wykonawca sam szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy
odwodnieniu wykopdw i ryczattowy koszt uwzglednia w swojej ofercie;

opracowanie przez osobe uprawniong projektu zabezpieczenia wykopodw;
zabezpieczenie wykopow (w tym szalowanie); wykonanie tych robét w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie budowy, jak rdwniez na etapie odbioréw;

odtworzenie nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach instalacyjnych
wraz z powierzchniami biologicznie czynnymi, a takze odtworzenie istniejgcych
wczesniej elementdw zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci chodnika, $ciezki
rowerowej, oswietlenia;

dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a
takze zapewnienie dokonania rozruchu urzgdzen przez serwis producenta urzadzen,
jesli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;
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umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
na budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 ., poz. 1333);

ponoszenie kosztow wytworzenia kompletu dokumentow niezbednych do zgtoszenia
do odbioru koncowego robdét oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

§ 6 Reprezentacja stron

Do realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia i przyjecia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, petnienia czynnosci nadzoru oraz do biezgcych kontaktéw w
kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich
przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko,: koordynator

nadzoru inwestorskiego

Tel.

Imie i nazwisko - Inspektor branza

budowlana/konstrukcyjna/sanitarna/elektryczna/w zakresie zieleni: .

Tel.

2) ze strony Wykonawcy:
KIEROWNIK BUDOWY:
Imie i nazwisko:

Tel.:

KIEROWNIK ROBOT:
Imie i nazwisko:

Tel.:

W przypadku zmiany osdb przedstawicieli Zamawiajgcego lub danych do kontaktu, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwtocznego
zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Do podpisywania protokotéow odbioru, o ktérych mowa w § 8, uprawniony jest
kazdorazowo koordynator nadzoru inwestorskiego wraz z inspektorem lub
inspektorami odpowiedniej branzy lub sam inspektor odpowiedniej branzy wskazany
pisemnie przez koordynatora nadzoru inwestorskiego.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania roszczen,
whnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.



Do przyjecia aktualizacji Harmonogramu po stronie Zamawiajgcego uprawniony jest
koordynator nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 lub osoba badz
osoby przez niego upowaznione na pismie.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest,
wyfacznie w sytuacjach szczegdlnych, odpowiednio umotywowanych w formie
pisemnej lub formie elektronicznej, zas osoba zastepujgca winna legitymowac sie co
najmniej takimi samymi kwalifikacjami jak osoba zastepowana. W przypadku zmiany
danych do kontaktu, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

§ 7 Podwykonawstwo
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ nastepujgcemu
Podwykonawcy/Podwykonawcom... wykonanie czesci zamodwienia bedacego
przedmiotem niniejszej umowy, ktorych szczegétowy przedmiot zostat/ zostanie
zgtoszony, w formie pisemnej, Zamawiajgcemu przez Wykonawce przed przystgpieniem
do wykonywania tych robét i bedzie stanowit zatgcznik do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo, w ciggu (20) dwudziestu dni od doreczenia mu zgtoszenia,
ztozy¢ Podwykonawcy/Podwykonawcom oraz Wykonawcy sprzeciw, w formie pisemnej,
wobec wykonania tych robdt przez Podwykonawce/Podwykonawcow. Jezeli
Wykonaweca okresli w ofercie szczegétowy przedmiot robét, stanowigcych czes¢
zamoéwienia, ktéry bedzie wykonany przez Podwykonawce/Podwykonawcéw, zgodnie z
art. 647 12 kodeksu cywilnego, zgtoszenie nie jest wymagane.

Wykonawca wskazuje niniejszym dane Podwykonawcy/Podwykonawcéw w zakresie
wskazanym w przepisie art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamdwien publicznych/ lub
zobowigzany jest wskazaé te dane najpdzniej przed dniem wprowadzenia
Podykonawcy/Podwykonawcdw na teren budowy: .........................

Postanowienia dotyczgce Podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw oraz uméw zawieranych miedzy
Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez Podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty stanowigce cze$¢ zamdwienia
publicznego, zawartg pomiedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawca a innym
podmiotem (Podwykonawcg), takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Projekt umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng
czesc¢ oraz dokumenty zgdane w SIWZ od Podwykonawcy, Wykonawca przedktada
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Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy
kompletu wymaganych dokumentéw moze wnies¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz w SIWZ.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie
postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej umowy, w tym klauzule
spoteczng, za wyjatkiem tych postanowien niniejszej umowy, ktére ze swojej istoty
odnoszg sie indywidualnie tylko do stosunkéw pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, a
takze bedzie zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy
oraz zawierac bedzie w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

czes¢ przedmiotu umowy powierzong Podwykonawcy zawierajgcy szczegotowy opis
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdry bedzie zgodny z przedmiotem
niniejszej umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru muszg by¢ zgodne z terminami wskazanymi
W niniejszej umowie;

wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego Podwykonawcy lub w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego
oraz okreslenie maksymalnej wysokosci zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia
faktury przez Podwykonawce, ktdra bedzie podstawg zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty otrzymania faktury przez
Wykonawce;

termin wykonania robot przez Podwykonawce, ktéry powinien by¢ zgodny z
terminem wykonania Przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca, z zasadami sztuki budowlanej i chronologiag robot wynikajacych z
procesu technologicznego stanowigcych Przedmiot umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

okres rekojmi i gwarancji, ktéry powinien by¢ nie krotszy niz okres rekojmi i
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji
liczy sie od daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy rozumianego jako data
podpisania protokotu odbioru koricowego;

tryb wytaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawcéw, ktdrzy legitymowac sie
bedg wiedzg, kwalifikacjami i doswiadczeniem oraz sytuacjg ekonomiczng i
finansowg wystarczajgcg do realizacji czesci zamowienia przewidzianej im do
powierzenia;

wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego dalszego Podwykonawcy lub w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego
oraz okreslenie maksymalnej wysokosci zobowigzan Podwykonawcy wobec
dalszego Podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy
wystawienia faktury przez dalszego Podwykonawce, ktdra bedzie podstawg zaptaty
wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce wynagrodzenia dla
dalszego Podwykonawcy, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 11 dni od dnia otrzymania faktury przez
Podwykonawce, ktéry powierzyt dalszemu Podwykonawcy cze$¢ zamdwienia,

11



10.

11.

12.

13.

termin zapfaty kazdemu kolejnemu dalszemu Podwykonawcy bedzie kazdorazowo
krotszy kolejno o 5 dni, jednak nie krotszy niz 5 dni od dnia otrzymania faktury;

8) wymodg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

9) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym Podwykonawcg/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie
moze ona by¢é mniej korzystna dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy;

10) uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia;

11) w razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawca klauzuli zakazujacej
dalszego podwykonawstwa postanowien zawartych w ust. 8 pkt 6-9 nie stosuje sie
jako bezprzedmiotowych.

Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z
Podwykonawcg wskazanym przez Wykonawce, na dalszego Podwykonawce i w takim
wypadku zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz
w SIWZ. Zamawiajacy, na zasadach opisanych w art. 647 'kodeksu cywilnego, ma prawo
zgtosic¢ na piSmie sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce, w ciggu 20
dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia przez Wykonawce szczegétowego
przedmiotu robét budowlanych, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania oznaczonemu
podwykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo jak rowniez umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien, ktore uzalezniajg dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy
uzyskanie przez Podwykonawce wynagrodzenia ustalonego w umowie oraz dokonania
jego zaptaty przez Wykonawce, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszej umowie, a
przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po pisemnej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 20 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu umowy wraz z kompletem dokumentow
wymienionych powyzej nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedfozenia
projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z kompletem wymaganych dokumentéw. Uprawnienie do
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zgtoszenia zastrzezen nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do ztozenia na pismie
sprzeciwu zgodnie postanowieniami z art. 647 ' kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegdblnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robdt,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 12,

3) niespetnienia przez Podwykonawce warunkow okreslonych dla Podwykonawcow, o
ktérych mowa w ust. 8,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te
roboty w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce, 7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem
jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy,

9) gdy projekt nie zawiera postanowien przewidujgcych wymadg udziatu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 13, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego rozpoczyna bieg na nowo.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do
realizacji robdt budowlanych.

W przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktdrzy
wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (Konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Zamawiajgcy zgtosi na pismie sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w
przypadkach nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 14,

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedfozona po
uwzglednieniu zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z Podwykonawcg wytgcznie w formie pisemnej lub
formie elektronicznej i w brzmieniu zgodnym z projektem zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Niedotrzymanie tego warunku jest rownoznaczne z brakiem zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w
przypadku okreslonym w ust. 18. Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowienn umowy
zawartej z Podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.
Strony stwierdzajg, ze zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.
16 21, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Powierzenie realizacji czesci zamdwienia innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowga wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 3 — 24.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady
okres$lone w ust. 3 — 24.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy w
sposoéb staty lub czasowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa (wykonania czesci zamdwienia powierzonego podwykonawcy),
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét, a takze w przypadku niewykonania lub
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nienalezytego wykonania przez podwykonawce czesci przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okolicznosci bezzwtocznie rozwigzaé lub
zmieni¢ umowe zawartg z podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje
roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu okres$lonego w ust. 1-24
innemu podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na: roboty wymienione w § 1 ust. 1
umowy celem spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonaweca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koricowga oraz fakturg czesciowg
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdow wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo. Oswiadczenie lub inny dokument Podwykonawcy o otrzymaniu
zapfaty bedzie dotgczone na co najmniej trzy dni przed uptywem terminu ptatnosci
naleznej Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego, w przeciwnym wypadku termin
ptatnosci dla Wykonawcy zostanie wydtuzony odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania
odsetek za opdznienie.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie
na piSmie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego, przedstawiajgc dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢ zgtoszonego
zadania. Zadanie bezposredniej zaptaty od Zamawiajgcego moze obejmowaé wytacznie
naleznosci, ktére powstaty po akceptacji przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 30,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 31,
podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy nalezne mu wymagalne
wynagrodzenie okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedgce przedmiotem
zadania, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 31 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Kwote réwng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawecy lub skierowanej do depozytu sgdowego
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-35 stosuje sie odpowiednio do zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami z zastrzezeniem, iz zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo
wyrazajg w formie pisemnej Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca, t;j.
wszystkie podmioty ponoszgce odpowiedzialnos¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia
naleznego dalszym podwykonawcom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy mogty byc realizowane wobec Podwykonawcy i
dalszych podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie
stwierdzajg tego wprost. Dotyczy to w szczegdlnosci uprawnien Zamawiajacego, o
ktorych mowa w ust. 31-35.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcdéw czy ustugodawcow.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec Podwykonawcy/Podwykonawcow i
dalszego Podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o
podwykonawstwo nie moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego niniejszg umowag za czes¢ zamdwienia ustalong w umowach o
podwykonawstwo oraz nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos$¢ za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktédrych mowa w art. 647
1kodeksu cywilnego. W takim przypadku odpowiedzialno$é Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio
ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w art. 647 * kodeksu cywilnego.

41. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia
przez Wykonawce powierzenia Podwykonawcy czesci zamowienia bedgcego
przedmiotem niniejszej Umowy w trakcie jej wykonania.

§ 8 Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1)  odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

2)  odbidr czesciowy/konncowy nasadzen i urzgdzenia terendw zielonych- na
podstawie protokotu odbioru;

3)  odbidr koncowy robdt— na podstawie protokotu odbioru koricowego robét;

4)  odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w Dzienniku budowy;

5)  odbidr koncowy Przedmiotu umowy, z wytgczeniem odbioru prac pielegnacyjnych
terendéw zielonych — na podstawie protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
umowy;

6) odbidr czesciowy/koncowy pielegnacji terendéw zielonych — na podstawie
protokotu odbioru czesciowego/korcowego pielegnacji terendw zielonych.

2. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru: czesci robot, zawiadamiajgc Zamawiajacego
na pismie.

3. Do odbioru czesci robdt Zamawiajacy przystgpi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robot w
terminie 3 dni roboczych od daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin
ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12§ 13.

4. Pozytywny odbidr czesci robdt, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

5. Do odbioru nasadzen i urzadzenia terendw zielonych zastosowanie majg odpowiednio
postanowienia ust. 2 do 4.

6. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robét, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez koordynatora nadzoru inwestorskiego,
wysytajac zawiadomienie do Zamawiajacego na pismie. Przez gotowos¢ do odbioru
koricowego robdt rozumie sie takze skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami dokumentéw, w tym budowlanej dokumentacji powykonawcze;.

7. Do odbioru kornicowego robdt Zamawiajacy przystapi w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego
robot w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.

8. Woraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch (2)
egzemplarzach,
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b  wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

¢ oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

d dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

Pozytywny odbiér koncowy roboét, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koricowego robdét, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Nieobecnos¢ przy odbiorze Kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zostang potwierdzone w Dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czesciowego uwagi i
zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu
umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zaméwienia, STWIOR,
postanowieniami SIWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole czesciowym z prac
odbiorowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli uwagi lub zastrzezenia, o
ktorych mowa w ust. 12, zostaty wskazane w protokole czesciowym z prac
odbiorowych.

Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w ust. 12, zobowigzany jest do realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub
usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu
czesciowego z prac odbiorowych. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia usterek,
pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Po zakonczeniu wykonywania prac sktadajacych sie na Przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2, tj. po uzyskaniu decyzji administracyjnej udzielajacej pozwolenia na
uzytkowanie, Wykonawca informuje na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koricowego Przedmiotu umowy. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koficowego Przedmiotu umowy przekazuje Zamawiajgcemu decyzje
administracyjng udzielajgcg pozwolenia na uzytkowanie.

Pozytywny odbiér konicowy Przedmiotu umowy, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego Przedmiotu umowy, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, bez uwag i zastrzezen.
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17. W ramach odbioru koricowego Przedmiotu umowy nie sg odbierane prace w zakresie
pielegnacji terendw zielonych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

18. Po zakoniczeniu wykonywania prac w zakresie pielegnacji terendw zielonych, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Wykonawca informuje na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koncowego pielegnacji terendw zielonych.

19. Pozytywny odbior koricowy pielegnacji terendw zielonych, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego pielegnacji terendw zielonych, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, bez uwag i zastrzezen.

20. Protokoty wykonania i odbioru robét czesciowych, odbioru nasadzen i urzadzenia
terenow zielonych oraz protokét wykonania i odbioru koncowego robét, sporzagdzane
bedga przez kierownika budowy (robdt), na podstawie elementéw zestawionych w tabeli
elementéw rozliczeniowych (HRF), ktérg przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokotu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

21. Jesli w toku czynnosci odbioréw, o ktérych mowa wyzej, zostang stwierdzone wady lub
braki w Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy moze:

1) wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad lub uzupetnienie brakéw. Wyznaczenie
terminu, o ktérym mowa powyzej nie zmienia terminu wykonania Przedmiotu umowy,

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego Przedmiotu
umowy z zachowaniem roszczen odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstgpienie
od umowy z winy Wykonawcy.

§ 9 Wynagrodzenie
1. Za prawidtowa realizacje Przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w & 3 ust. 1 pkt
1) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................. ztotych
brutto
(stownie: .................) Zawierajgce podatek od towardéw i ustug (VAT), zwane dalej

,Wynagrodzeniem”,

Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
............ roku, ktorej kopia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4, Wynagrodzenie obowigzywacd bedzie niezaleznie od faktycznych warunkow
wystepujgcych podczas robét, ich zmian podczas wykonywania robot oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.

5. Za prawidtowg realizacje Przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt
2) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................. ztotych
brutto
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(stownie: ................. ) zawierajgce podatek od towardw i ustug (VAT), zwane dalej
»Wynagrodzeniem”, Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia .......... roku , ktérej kopia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na
podstawie faktur czesciowych i faktury korncowej wystawionych przez Wykonawce,
na podstawie protokotow odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru korncowego,
protokotu odbioru nasadzen i urzgdzenia terendw zielonych, protokotdw odbioru
prac pielegnacyjnych podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Prace pielegnacyjne bedg zlecane i odbierane przez wtasciwego inspektora nadzoru
w zakresie zieleni w zaleznosci od pory roku i warunkéw wegetacji roslin zgodnie ze
sztukg ogrodnicza. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania zlecenia w
uzgodnionym terminie jednak nie pdzniej niz 3 dni robocze od otrzymania zlecenia.
Prace bedg wykonywane z udziatem/pod nadzorem uprawnionego kierownika prac
w zakresie zieleni.

W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za
opdznienie od wartosci niezaptaconej w terminie faktury.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie (5) pieciu
faktur wystawionych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, na
podstawie zatwierdzonych protokotéw wykonania i odbioru robot czesciowych,
protokotéw odbioru nasadzen i urzadzenia terendw zielonych oraz protokotu
wykonania i odbioru koncowego robét. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane
prace w zakresie pielegnacji terendw zielonych nastgpi na podstawie maksymalnie
(4) czterech faktur wystawionych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioréw czesciowych
prac pielegnacyjnych.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcy harmonogram finansowania:
a. Il kwartat 2021 r. — max. 15% wartosci (czerwiec 2021 r.);

b. Il kwartat 2021 r. - max. 25% wartosci (wrzesien 2021 r.);

c. IV kwartat 2021 r. - max. 25% wartosci (grudzien 2021 r.);

d. Ikwartat 2022 r.— max 25% wartosci (marzec 2022 r.);

e. pozostata czes¢ wynagrodzenia, z wytgczeniem wynagrodzenia odpowiadajgcego
wartosci prac w zakresie pielegnacji terenéw zielonych, zostanie wyptacona po
podpisaniu przez Zamawiajgcego bez uwag protokotu wykonania i odbioru
koricowego Przedmiotu umowy;

f. czes¢ wynagrodzenia odpowiadajgca wartosci prac w zakresie pielegnacji
terendw zielonych zostanie wyptacona po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego pielegnacji terenéw zielonych przy czym
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dopuszcza sie ptatnosci czesciowe — (4) cztery w ciggu 12 miesiecy od daty
ostatecznego odbioru nasadzen i urzgdzenia terendw zielonych.

Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w czesciach, ptatnych na nastepujgcych
zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robot lub odbiorze nasadzen i
urzadzenia terenow zielonych, zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy przystuguje czes¢
wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota
wynagrodzenia wyptfacona z tytutu odbiorow czesci robdt budowlanych, nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koicowym Przedmiotu umowy, zgodnie z
§ 8 umowy, Wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ Wynagrodzenia, z wytgczeniem
wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac w zakresie pielegnacji terendéw
zielonych, ktorego wyptata nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 10 pkt 6. ;

13. Ptatnosci beda dokonywane na podstawie oryginatow faktur VAT doreczonych

Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

a. podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej, jest protokdt odbioru
czesciowego, potwierdzajgcy pozytywny i zgodny z Haromonogramem odbior czesci
robot lub odpowiednio protokdt odbioru nasadzen i urzgdzenia terendw zielonych
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy;

b. podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej, jest protokot odbioru koncowego,
potwierdzajgcy pozytywny odbidér Przedmiotu umowy, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

14. Ptatnosci beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.

15.  Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym Zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

16.  Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi:

17.  Jezeli objete dang fakturg czesci Przedmiotu umowy byty wykonywane z
udziatem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do takiej faktury Wykonawca
obowigzany jest dotgczy¢ protokdt odbioru, oswiadczenia na pismie Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z
podpisanych uméw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ ztozone z datg
wczesniejszg niz data sporzgdzenia protokotu odbioru danej czesci przedmiotu Umowy.

18. W przypadku faktury konncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do niej
oswiadczenia na piSmie wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze
Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.

19.  Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jak rowniez
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami, beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
a. kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
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b. ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow;

c. wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty wynikajgce z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz koszty za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy przez
Wykonawce na rzecz oséb trzecich.
21. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Ponadto o$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktory bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest tozsamy z numerem
rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz, ze zostat dla niego
utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

22. W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Wykonawce w dowolnej formie.

23. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca wskazat w
celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie postanawiajg,
ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia, Wykonawca
nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate
odsetek od kwoty, ktdrej ptatnosé zostata wstrzymana.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej ,Zabezpieczeniem”.
2 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ Zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy tj. kwote

.................................... Zh{(stownie: .. ..o e L

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem
wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez
ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149
ustawy Prawo zamodwien publicznych.



10.

11.

12.

ZP.271.2.97.2020
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach”
Zatacznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiajgcy zwrdci Zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8.

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem przed
zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr. e 2
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie — roboty budowlane w zakresie budowy
energoefektywnego przedszkola w Regutach”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiajacego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Klauzula niniejsza winna zosta¢ zawarta w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpic od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zamodwien publicznych, Kodeks cywilny oraz w
niniejszej umowie.
Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w
sposéb podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszen,
ktore mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci
nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie uzyskat uzgodnienia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 30 dni od
dnia wprowadzenia na teren budowy, gdzie przez rozpoczecie robdt rozumienie
sie rowniez podjecie czynnos$ci majacych na celu przygotowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

3) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robdét, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdofa je ukoriczy¢ w umdéwionym terminie, co znajduje
uzasadnienie w

Harmonogramie,
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

1)

2)

3)

4)

jakos¢ robdt wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkéw

okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujacych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w §
13 ust. 1 lub gdy zawarta umowa ubezpieczenia nie spetnia warunkoéw, o ktérych
mowa w § 13,

Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,

w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 oraz w § 8 ust. 21,
Zamawiajgcy odmawia odbioru robét bez uzasadnionej przyczyny.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy rowniez w nastepujgcych przypadkach:

gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowg, a
w szczegolnosci stosuje materiaty ztej, niewystarczajgcej jakosci lub realizuje
roboty niedbale, niezgodnie z Dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego i
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robét i wyznaczenia mu w
tym celu dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robét, terminu, nie
wywigzuje sie nalezycie z umowy,

gdy Wykonawca pomimo podpisania protokotfu czesciowego odbioru prac z
uwagami i/lub zastrzezeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupetnien i/lub nie
usuwa usterek w terminie 5 dni od podpisania protokotu z uwagami i/lub
zastrzezeniami,

gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usunieciu wad w catosci lub czesci prac
wadliwie wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminow,
ktdre to prace zostaty okreslone w protokotach sporzgdzonych przez
przedstawicieli Stron;

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy

— na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych;

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej i zawierac¢ uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz do 31 grudnia 2024 r.
Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie wystane listem poleconym na adres wskazany
przez Wykonawce w komparycji umowy lub wreczone Wykonawecy lub przekazane
drogg elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany w umowie: .................. lub
skrzynke ePuap: ......cceuvenee. . W przypadku nieodebrania przesyitki poleconej, po
dwukrotnym jej awizowaniu, Strony uznajg, ze oswiadczenie Zamawiajgcego o
odstgpieniu od Umowy doszto do wiadomosci Wykonawcy w dniu pierwszej préby
doreczenia.

Zamawiajacy odstepujac od Umowy ma prawo powierzyé wykonanie pozostatych
robot innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstate z tego tytutu obcigzaja
Wykonawce.
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W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w
ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od umowy szczegétowego protokofu
inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej robdt wedtug stanu na dzien
odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego; Jezeli Wykonawca nie wykona
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy jest uprawniony do sporzgdzenia
jednostronnego protokotu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku,
Zamawiajgcy zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy; Jezeli
Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajacy jest uprawniony
do zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz
roboét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego
dostarczone; Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy jest uprawniony do jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture
obejmujgcg wartos¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzagdzen
spetniajgcych wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt;

koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z
ktorej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

W zakresie robot zinwentaryzowanych, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia
wynikajgce z rekojmi i gwarancji jakosci, przy czym bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od nastepnego dnia po dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
robot.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe jezeli:

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1—1b,1d i 1e
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych,
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3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej.

§ 12 Zatrudnienie na umowe o prace

1. Majac na wzgledzie, ze Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Prawo zamdwien publicznych, okreslit w Opisie przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 1
do Umowy, wymagania zatrudniania przez Wykonawce oraz Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane tam czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy na caty okres wykonywania przedmiotowych czynnosci w ramach
realizacji Umowy wskazany w Harmonogramie, osob, ktére bedg wykonywaty czynnosci
polegajgce na:
- wykonaniu czynnosci konstrukcyjno-budowlanych;
- wykonaniu czynnosci budowlanych wykonczeniowych;
- wykonaniu czynnosci elektrycznych i elektroenergetycznych;
- wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
- wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

2. W zwigzku z zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust., 1:

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu wykaz
0s0b, o ktérych mowa w ust. 1 i przedstawi do wglgdu Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1,
tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace pracownikow
skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego (np. kopie
zanonimizowanych umow o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy itp.). Kazdorazowa
zmiana wykazu osdb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

(tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, bedg w okresie
realizacji umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz.U.2020.1320);

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy o
niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktorych mowa w pkt 1) moze podjgc
decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej przeprowadzenia

Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1), potwierdzajgce
spetnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.
Przedstawienie dowodow, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajacego przez caty okres obowigzywania umowy,
jako zatgcznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wtasne Wykonawcy) dotyczgce
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czynnosci wskazanych w ust. 1 i potwierdzajgce spetnienie warunkow, o ktérych mowa w
ust. 1.

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci w
zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 1, bgdz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spefnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy
naliczy kary umowne, ktorych wysokos¢ zostata okreslona w niniejszej umowie.

6) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do zatrudnienia
0sob do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320) oraz do
dokumentowania i przektadania stosownych dokumentéw umozliwiajgcych
przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw
np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie
tego obowigzku réwniez w stosunku do podwykonawcéw.

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umdw o prace.

§ 13 Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na teren
budowy, zawrze¢ na wtasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia
(kontraktowe), ustanawiajgce ochrone ubezpieczeniowa w nastepujacym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcédw z tytutu szkdd, jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg zadania, a w szczegdlnosci wynikajacych z:
a) czynow niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

c) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow umow, na podstawie ktérych swiadczg, badz maja
Swiadczy¢, zamdwienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) ryzyka zaniedbarn zawodowych przy opracowywaniu budowlanej dokumentacji
powykonawczej.

2) ubezpieczenie Zamawiajacego od wszelkich szkdd majgtkowych, ktére moga zaistnieé
rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci
polegajgcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktorych tu
mowa, powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
rownych co najmniej kwotom niezbednym do catosciowego naprawienia zaistniatej
szkody.

3) ubezpieczenie Zamawiajgcego i 0sob trzecich od wszelkich szkéd osobowych, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie robot,
spowodowanych wystgpieniem zdarzen losowych, w szczegdlnosci polegajgcych na
uszkodzeniu ciata, wywotaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu zycia.
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2. Niezwfocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu
wprowadzenia na teren budowy, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu
oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto
te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentow, jak rowniez dowdd zaptaty
pierwszej sktadki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

3. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktdorych mowa w ust. 1, Strony ustalajg, iz:

1) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wynagrodzenie umowne brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz
100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu wprowadzenia Wykonawcy
na teren budowy i trwac do czasu uptywu terminu realizacji Przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy oraz do czasu dokonania odbioru
konncowego, o ktéorym mowa § 8 ust. 1 pkt 5 i6 umowy;

3) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzgdzono z winy, w tym winy kwalifikowanej
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych oséb, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych;

4) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

5) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1 — 4 postanowienia
umowy lub umow ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkdéw ubezpieczenia
mniej korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla
ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju
oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

6) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze
zawierac wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub
przywrdcenie stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg zadania.

4. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiajgcego z umowy lub uméw
ubezpieczenia, na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz na czas dokonania odbioru
korncowego, o ktérym mowa § 8ust. 1 pkt 5 i6 umowy;

5. Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zawierac¢ klauzule dotyczacg cesji praw, o
ktorej mowa w ust.4, sporzadzong przez ubezpieczyciela.

6. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa
powyzej. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek
Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty. Dla unikniecia jakichkolwiek
watpliwosci Strony oswiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajgcego nie dotyczy
pierwszej sktadki. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu dowodu zaptaty
sktadek w terminie wskazanym powyzej, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ sktadke za
Wykonawce i dokona¢ jej potrgcenia z wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

7. Zmiany warunkdéw ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§ 14 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela . miesiecy gwarancji na Przedmiot umowy.
(usunieto) .
Rekojmia na Przedmiot umowy jest rowna okresowi gwarancji i wynosi ....... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru korncowego
Przedmiotu umowy z wytgczeniem prac pielegnacyjnych terenéw zielonych,
potwierdzonego w protokole odbioru korncowego.

W zakresie prac pielegnacyjnych terenéw zielonych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym prac
pielegnacyjnych terendw zielonych.

Okres gwaranc;ji i rekojmi na wykonane roboty w zakresie nasadzen i urzgdzenia
terendéw zielonych oraz zastosowany materiat wynosi (3) trzy lata od daty odbioru
korncowego nasadzen i urzgdzenia terenéw zielonych.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
Umowa.

W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zgtosi je na pismie przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej:
..................... niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawce obowigzuje data zgtoszenia
wad lub usterek przestanych przy uzyciu komunikacji elektroniczne;j.

W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy:

a. przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych, lub, jezeli
zgtoszenie nastgpito w dzien wolny lub w swieto, w ciggu 4 dni od daty otrzymania
zgtoszenia przy uzyciu srodkédw komunikacji elektronicznej na adres...............oraz

b. usungc¢ wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia
przy uzyciu Srodkédw komunikacji elektronicznej.

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda

Zamawiajgcego.

10. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawecy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwaranc;ji lub rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 umowy.

11. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie

wystapia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
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§15
Kary umowne 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w §
11 ust. 2 pkt 1, 2, 5 oraz 6 i 7 umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w pozostatych przypadkach niz
okreslone w pkt 1, w wysokosci 4 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1,

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 lub 2 umowy - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do
7 dni natomiast kazdy nastepny dzien zwtoki powyzej 7 dni, kara umowna wynosi
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie pielegnaciji
terenu zieleni w stosunku do terminu okreslonego w kazdorazowym zleceniu - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 5 umowy za kazdy
dzien zwtoki,

za kazdy dzien zwtoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia usterek,
o ktérych mowa w § 8 ust. 13 i 14 umowy,— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto zgodnie z § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie § 14
ust. 8 umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zobowigzania dotyczgcego
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z
bezposrednim wykonywaniem przedmiotowych robot w wysokosci 5000,00 zf;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy
(poprzez zadanie ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy pracownicy s3g zatrudnieni na
podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umoéw o
prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia dokumentu na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00 zt;

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia
warunku, o ktérym mowa w § 12 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
5000,00 zt za kazdy przypadek

za kazdy przypadek braku udziatu kierownika budowy w czynnosci, w ktérych
udziat ww. 0sdb jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na
wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci 1000 zt na kazdy przypadek; powyzisze
postanowienie stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robét.
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2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-6ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, stajg sie wymagalne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty oraz
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek braku
terminowej zapfaty,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub jej zmiany,

3) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedfozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

4) za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 2 000,00 zt.

4. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty kary umownej. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego
do potracenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

6. W przypadku, gdy wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
w petnej wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci
przekraczajgcej wartos¢ naliczonej Wykonawcy kary umownej.

Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

§ 16 Zmiany
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w
art. 144 ust. 1 pkt 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) przewiduje rowniez
mozliwos¢ dokonywania zmian postanowient umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:
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1)

2)

Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,
ktore sprawiaja, ze Przedmiot umowy nalezy wykonaé w inny sposdb anizeli
pierwotnie to przewidziat Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu
wykonania Przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentac;ji Projektowej (w
szczegolnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materiatowych),

d) koniecznosci zrealizowania nasadzen oraz urzadzenia terendw zielonych w
okresie, w ktérym wystepuja sprzyjajgce warunki atmosferyczne korzystne dla
dokonania tego typu czynnosci zgodnie ze sztukg ogrodnicza; mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, ale jedynie w zakresie ww. prac;

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

f) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
WYyZszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site
wyzszq: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiafow lub urzqdzen koniecznych
do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow o
kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu
cen materiatow lub urzqdzen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy;

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku
koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robdt na skutek
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajgce od srednich warunkdéw z
wielolecia 2015-2019 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom, w
ktorym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady,
zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii



b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)
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moze nastgpi¢ wytgcznie przy uwzglednieniu danych pochodzacych z
ogdlnodostepnych i wiarygodnych zrodet takich jak Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), ktére uniemozliwiaty prowadzenie robét
zgodnie z technologig ich wykonania,

jezeli z powodu nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych niemozliwe bytoby
przeprowadzenie wymaganych dla wiasciwego funkcjonowania obiektu badan i
sprawdzen moze zostac ustalony przez Zamawiajacego odrebny tryb (termin i
sposob) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikajgcych,

niemozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,
przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznos¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajgcego,

przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedgce
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej),

stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy,

koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w
tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robat,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegolnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych na inwestycje - o czas jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy),
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m) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
wyzszg rozumie sie okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. f.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez Inspektora nadzoru lub Projektanta sprawujgcego nadzor autorski
wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okresleniem
okresu wstrzymania robét wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie
protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane
aneksy do umowy.

3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku
stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentac;ji projektowej zmian, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.
U.z2020r., poz. 1333 ze zm.). Zmiany beda mozliwe w przypadku ich akceptacji
przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub
rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamdwienia lub bedzie niezbedna
ze wzgledu na koniecznos$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia
zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian
do przedmiotu umowy i do dokumentac;ji projektowej wynikng roboty zamienne,
zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,
mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z
ustawg Prawo zamowien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca z
powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3 ponizej.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robot

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt2. lit. h) ustalona

zostanie na podstawie srednich cen wg SEKOCENBUD podanych dla danego kwartatu w

danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg

faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich
katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.

Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektronicznej.

W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia stawek podatku od towardéw i ustug VAT na
podstawie odrebnych przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu, przy
zachowaniu niezmienionej ceny netto. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie w tym przypadku od dnia wejscia w zycie zmian stawek VAT,

Poza przypadkiem, o ktérym mowa w ust. 4, dopuszcza sie waloryzacje wynagrodzenia w
przypadku:
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1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 5 Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykazaé ponad wszelka watpliwos$é, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcy ze zwiekszenia
wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienia na rzecz
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3 zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
wpftat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce lub
podwykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie
wyfacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktédrych mowa w ust. 4 5.
Waloryzacja dokonana zostanie od dnia ztozenia pisemnego wniosku w siedzibie
Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic¢. Strony umowy

potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID19
na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11i 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 11, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 11, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawecy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 11, mogg wptynac¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegélnosci w zakresie, o
ktorym mowa w ust. 14.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§17
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, aw
szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy, jak rowniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w rejestrze umow na
stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

2. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang sie niewazne lub
nieskuteczne, nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego
rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji
umowy lub pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowg, na
drodze negocjacji.
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4, W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér
pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na
osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na
osoby trzecie, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo
budowlane oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

9. Integralng czes¢ Umowy stanowi:
Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamowienia, STWIOR;

Zatgcznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy;
Zatgcznik Nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF);

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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