ZP.271.1.32.2022
,Przebudowa skateparku w Michatowicach w formule ,,zaprojektuj i wybuduj-III”

Zatacznik nr 3 do SWZ

Umowa nr UG/IR/ ........... /2022
(Projekt umowy)

zawarta w dniu ... 2022 roku, w Regutach
pomiedzy:

Gming Michatowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595,

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

a

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnos$é gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma .......cccceeeeeevcveccecce e (petna nazwa firmy) z siedzibg
W eiieieree et seeeeeseeeaaennes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP.............. , REGON .............
lub

Jpesesssessanessenessenesansans "z siedzibg W.....cccevvrnvrreeeennnn. (miejscowos¢ i kod pocztowy),

ul e , NIP............. , REGON ....ccoeceveenn. prowadzgcg dziatalno$é gospodarczg na
podstawie wpisu do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem ............ wysokos¢
kapitatu zaktadowego ............ zt.,

reprezentowang przez:
.......................... (Imie i NAZWISKO) = eecveeceerereecersseecennsaeecnnnnene (Stanowisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”, zas wspdlnie zwanych dalej ,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym nr ZP.271.32.2022 na
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.)

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa skateparku w Michatowicach w formule
»zaprojektuj i wybuduj” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy”.

2. Skatepark potozony jest na dziatce nr ew. 495/2 obr. 0005 (rég ul. Szkolnej i ul. 11-go
Listopada w Michatowicach-Osiedle.
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Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia przedstawia Program Funkcjonalno -
Uzytkowy stanowigcy zafacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposéb zgodny z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja:

1) Programem funkcjonalno-uzytkowym,

2) Projektem przebudowy skateparku — materiatami do zgtoszenia prac budowlanych
stanowigcym zatgcznik do zgtoszenia w Starostwie Pruszkowskim z dnia
04.11.2021r.

W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie czynnosci
zmierzajgce do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

1) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

a) Projektu wykonawczego (w tym zagospodarowania terenu),
b) Przedmiardéw i kosztoryséow robot budowlanych,
c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWOIR).

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta - autora dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, nad realizacjg robot budowlanych wynikajacych z tej
dokumentacji,

3) Wykonanie na podstawie ww. dokumentow robét budowlanych polegajgcych na
przebudowie skateparku,

4) Wykonanie kontroli bezpieczenstwa przebudowanego skateparku przez jednostke
badawczg posiadajgcay akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

5) Woykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;.
Istniejgce wyposazenie skateparku stanowig systemowe sportowe urzadzenia terenowe
o konstrukcji drewnianej (sklejkowo-kompozytowej): Murek / podest, Grindbox, Rail
prosty [1], Quarter 1, Fun Box, Quarter 2, Rail prosty [2] ponadto: stupki z tancuchami.
5. Powyzsze elementy stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang zdemontowane
przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.

Nawierzchnia placu o powierzchni 553,65m2 jest wykonana z asfaltu z obrzezem
betonowym. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ nawierzchnie wraz z podbudowg
do gtebokosci 1,0 m.

Projektowane wyposazenie skateparku ma stanowic sportowe obiekty terenowe
(przeszkody) takie jak: Mini Rampa, Rail prosty, Walk-Box, Quarter 1, Fun Box, Quarter
2, murek, pochylnia.

Dobdr obiektéw terenowych (przeszkdd) skateparku i ich rozmieszczenie nalezy
wykonaé z zachowaniem stref bezpieczenstwa oraz zgodne z aktualnie obowigzujacg
norma w tym zakresie: PN-EN 14974:2019:07 zastepujgcg wycofang norme: PN-EN
14974+A1:2010. Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego — wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. Wszystkie elementy skateparku muszg posiadac
certyfikaty, ktore muszg by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu, oraz
obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
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badawcza posiadajgcg akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat
COBRABID-BBC, TUV, itp.

Nawierzchnie skateparku w istniejgcym obrysie nalezy wykona¢ jako posadzke
przemystowg, a obiekty terenowe (przeszkody) monolitycznie metoda natryskowg, o
rozmiarach i ksztatcie jak wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Obiekty
terenowe (przeszkody) skateparku o wiekszych gabarytach nalezy wykona¢ na zasadzie
szalunku traconego (wypetnieniem, stosownie do przeszkody, profilowanym
styropianem — minimum EPS 200). Wszystkie elementy fukowe nalezy wykona¢ w
technologii torkretowania na mokro. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw
tukowych oraz $ciggaczki muszg by¢ wykonane na maszynach CNC w celu uzyskania jak
najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow i zatozonej geometrii obiektéw
terenowych (przeszkdd) skateparku.

Zamawiajgcy nie dopuszcza montazu urzadzen w technologii prefabrykowane;.
Ostateczne parametry oraz rozmieszczenie elementéw skateparku zostang dobrane
przez projektanta na etapie projektu wykonawczego i uzgodnione z Zamawiajgcym.
Przebudowe skateparku nalezy dowigzac sie do istniejgcego zagospodarowania terenu
oraz unika¢ kolizji z istniejgca infrastruktura.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na istniejgcg zielen w najblizszym
sgsiedztwie prowadzonych prac oraz potencjalne, niezinwentaryzowanie ani nie
wykazane na aktualnej mapie do celéw projektowych elementy infrastruktury
techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ teren budowy ogrodzeniem o wysokosci min.
2m oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Zamawiajacy nie przewiduje ogrodzenia ani zadaszenia skateparku.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do istniejgcych rzednych terenowych
okalajgcego chodnika (i kraweznika) z zastrzezeniem wykonania 1-1,5% spadku
wykonywanej nawierzchni skateparku w kierunku powierzchni biologicznie czynnej,
zlokalizowanej w najblizszym sgsiedztwie skateparku.

Wykonawca po zakonczeniu robét w obrebie placu budowy (poza pyta skateparku oraz
okalajgcymi chodnikami) zobowigzany jest przywrdécié nawierzchnie trawiasta.
Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym wymiane zrédet swiatta w
istniejgcych oprawach latarni oswietlajgcych plac skateparku (7szt.) na zrédta LED.

§2
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnej dokumentacji wykonawczej
niezbednej do wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku.
Dokumentacja projektowa wykonawcza, sktadajaca sie na Przedmiot umowy, winna by¢
opracowana w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy
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skateparku. Wykonawca zobowigzuje sie opisa¢ Przedmiot umowy w zakresie
przebudowy skateparku w dokumentacji projektowej jako zamdwienie publiczne
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
3. Nie nalezy réwniez opisywac Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku

przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to
uzasadnione specyfikacjg przedmiotu zamdwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny” zgodnie z ustawq
Prawo zamoéwien publicznych, w takim przypadku nalezy opisa¢ parametry technicznie
kwalifikujgce réwnowaznosc rozwigzan.

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierac:

1) Projekt wykonawczy -w 3 egz.,;
2) Szczegdtowa Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot -w 3egz,;
3) Przedmiar robét -w 3egz,;
4) Kosztorys ofertowy -w3egz;
5) Wersje elektroniczng dokumentacji (wersja edytowalna i pdf) -w1egz.

5. Wskazana powyzej liczba egzemplarzy dokumentacji to liczba ostatecznie przekazanych
egzemplarzy Zamawiajgcemu i nie uwzglednia egzemplarzy przekazywanych jednostkom
uzgadniajgcym.

6. Wszystkie powyzsze opracowania nalezy ztozy¢ w 3 egz., przy czym dokumentacje w
formie elektronicznej nalezy przekaza¢ w formatach danych, o ktérych mowa w
zatgcznikach nr 2 i 3 do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), dodatkowo kosztorys
inwestorski powinien zosta¢ przekazany w postaci pliku, ktory zostanie odczytany przez
program NORMA (.ath) w wersji powszechnie uzywanej.

7. Projekt wykonawczy powinien zosta¢ opracowany na podstawie Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, Projektu przebudowy skateparku — stanowigcego
materiaty do zgtoszenia prac budowlanych w Starostwie Pruszkowskim z dnia
04.11.2021 r. opracowane muszg byc¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét opracowane musza by¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.z 2021 r. poz. 2454).

9. Kosztorys ofertowy musi byé wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
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funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458) w formie wydruku i pliku, ktory
zostanie odczytany przez program NORMA (np. ath) w wersji powszechnie stosowane;j.
Przed opracowaniem kosztorysu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dane wyjsciowe
do kosztorysowania.

Przedmiary robét - zestawienie planowanych robdét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robdt, winno by¢ sporzgdzone na
podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét (STWIOR). Przedmiar robét musi by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). Przed opracowaniem przedmiarow Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dane wyjsciowe do ich opracowania.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu Przedmiot umowy w zakresie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaréwno w postaci tradycyjnych opracowan
papierowych, jak rowniez w postaci elektronicznej (na no$niku) w postaci plikéw PDF
do odczytu oraz plikéw z mozliwoscig edycji pakietu MS Office, badZ jego odpowiednika
z mozliwoscig edytowania i zapisywania, a takze w postaci plikdéw graficznych w
formacie .DWG bad? jego odpowiedniku oraz ath.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sktadajgca sie na Przedmiot umowy, powinna
zosta¢ opracowana i przekazana w postaci elektronicznej (wfasciwej) w
odpowiednim formacie i o odpowiedniej do zawartych w niej danych strukturze
umozliwiajgcej dalsze przetwarzanie informacji w niej zawartej, w szczegélnosci
powinna uwzgledniac:

1) Wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w_ sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla

rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2247), w tym w zgodnie z jego zatgcznikami:

a) zatgcznik nr 2 - formaty danych oraz standardy zapewniajgce dostep do
zasobdw informacji udostepnianych za pomocg systemodw teleinformatycznych
uzywanych do realizacji zadan publicznych;

b) zatacznik nr 3 - formaty danych obstugiwane przez podmiot realizujacy
zadanie publiczne w trybie odczytu;

c) zatacznik nr 4 - wymagania web content accessibility guidelines (wcag 2.0)
dla systemdéw teleinformatycznych w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych;
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2) Zasady dostepnosci - regulacje zawarte m.in. w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.).
3) Zatozenia zasady jednorazowosci (patrz np. komunikat ,Przyspieszenie

transformacji cyfrowej w administracji w UE — plan dziatania na lata 2016-2020").
Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozwigzan uwzgledniajgcych warunki dostepnosci dla oséb ze
szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), w
szczegolnosci poprzez:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni

komunikacyjnych,

b) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposéb.

Wykonaweca dostarczy dokumentacje, sktadajaca sie na Przedmiot umowy, wraz z
wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem Projektanta, ze dokumentacja
projektu zostata wykonana zgodnie z niniejszag umowa, rozporzgdzeniem okreslajgcym
zakres prac projektowych, obowigzujgcymi normami i przepisami ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych oraz, ze dokumentacja zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszystkie materiaty do projektowania Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, na kazdorazowe zadanie
Zamawiajgcego, materiatdw obrazujgcych postep prac projektowych. Wykonawca
bedzie na biezgco konsultowat z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania projektowe.
Wykonawca w zakresie opracowania dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej
zobowigzany jest ponadto w szczegdlnosci do:

1) wykonania Przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
aktualnymi na dzien ztozenia dokumentacji, a projektowane urzadzenia muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14974:2019-07 Skateparki —
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan i musi umozliwiaé realizacje
przebudowy skateparku na dziatce nr ew. 495/2 przy ul. 11-go Listopada w
Michatowicach zgodnie ze zgtoszeniem robét do Starosty Pruszkowskiego z dnia 4
listopada 2021 . ;

2) wykonania Przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej z dotozeniem najwyzszej profesjonalnej starannosci,
zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz
zobowigzany bedzie zapewnic, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
sktadajgca sie na Przedmiot umowy, bedzie przewidywac stosowanie wytgcznie
dopuszczonych do obrotu wyrobow oraz bedzie sporzgdzona wytgcznie przez
osoby legitymujgce sie wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi
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przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przez Zamawiajgcego, ktorych
uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostang wtasciwymi dokumentami.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasne ryzyko bedzie zobowigzany
weryfikowa¢ obowigzujacy stan prawny w catym okresie wykonania Przedmiotu
umowy;

3) dysponowania osobg/osobami posiadajacymi niezbedne uprawnienia do
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;

4) dokonania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy zgtoszen i zawiadomien do odpowiednich organdéw, instytucji,
0s6b;

5) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw do
wykonania Przedmiotu umowy, w tym wykonania wszelkich prac projektowych,
decyzji, zezwolen, zgdd, potwierdzen, opinii, uzgodnien i innych stanowisk
organdéw administracji i innych wtasciwych instytucji i oséb, gestoréw, zarzagdcéw
w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych pozwolen i zezwolen na
realizacje przebudowy skateparku;

6) do niezwtocznego wprowadzenia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
sktadajacej sie na Przedmiot umowy, wszelkich zmian, ktore okazg sie konieczne w
zwigzku z przebiegiem stosownych postepowan administracyjnych, w tym w
szczegolnosci w zwigzku z wezwaniami odpowiednich organdw, innych instytucji
lub osob;

7) niezwtocznego przekazywania wszelkiej korespondencji zwigzanej z realizacja
Przedmiotu umowy do wiadomosci Zamawiajgcemu;

8) dokumentowania, pisemnie z zastosowaniem zwrotnych potwierdzen doreczenia,
termindéw przekazywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzgodnien i
pozwolen.

§3
PRZEBUDOWA SKATEPARKU

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w zakresie przebudowy
skateparku zgodnie z przepisami prawa, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi
normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej
umowy na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, Projektu przebudowy
skateparku — stanowigcego materiaty do zgtoszenia prac budowlanych w Starostwie
Pruszkowskim z dnia 04.11.2021 r. oraz opracowanej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem
technicznych i osobowym posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy
skateparku, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
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obrotu i stosowania w budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetniac
wymogi okre$lone w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania dokumentacji
techniczne;.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, okaze niezbedne atesty, Swiadectwa
(certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw, studni i innych urzadzen znajdujacych sie
na terenie inwestycji oraz w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do
bezzwtocznej ich naprawy na koszt wtasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu
wiasciciela urzadzenia.

Na odcinku prowadzenia roboét i najblizszej okolicy Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, krzewy oraz rosliny wieloletnie (rowniez w zakresie
ochrony bryty korzeniowej), ktére znajdujg sie w miejscach, gdzie moze nastgpic ich
uszkodzenie oraz prowadzi¢ prace w sposdb ograniczajgcy do minimum zniszczenie
powierzchni biologicznie czynne;.

Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz
do usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia nowych roslin w uzgodnieniu

z Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice na swdj koszt.
Wykonawca w zakresie robét budowalnych, sktadajgcych sie na Przedmiot umowy,
zobowigzany jest ponadto w szczegdlnosci do:

1) wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej realizacji;

2) bezwzglednego stosowania sie do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez

osoby upowaznione przez Zamawiajgcego;

3) uzycia materiatow spetniajgcych wymagania wyrobdow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

4) zorganizowania we witasnym zakresie placu robét;

5) ogrodzenia i zabezpieczenia terenu robat,

6) zabezpieczenia, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, sktadowanych tymczasowo na placu robét
materiatdow i urzadzen, do czasu ich wbudowania oraz udostepnienia ich do
kontroli przez Zamawiajgcego;

7) gospodarowania i zabezpieczenia terenu przejetego od Zamawiajacego,
odpowiadajac za szkody na nim powstate w trakcie prowadzenia robdt;

8) utrzymania miejsca robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
bezzwtocznego usuwania zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnych
urzgdzen prowizorycznych oraz zachowania porzadku i czystosci;

9) przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem;

10) zapewnienia bezpieczenstwa robdt, pracownikow i oséb trzecich oraz dbania
o nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robat;
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11) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robét oznaczen geodezyjnych. W
przypadku ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

12) wykonania na swdj koszt schematdéw lub rysunkéw roboczych, warsztatowych
jesli uzna to za konieczne dla wykonania robét lub ich czesci;

13) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i
wykonang robote budowlang, a takze odpowiedzialno$é¢ w stosunku do oséb
trzecich, na czas realizacji umowy, na kwote wskazang w dokumentacji
postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego;

14) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamoéwienia w terenie w
ubranie ochronne z logo (nazwg) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi;

15) informowania Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywradci¢ roboty
do stanu poprzedniego;

16) wziecia pod uwage wykonania niektérych prac recznie, w celu osiggniecia
odpowiedniego poziomu jakosci prac, a takze dla zapewnienia ich estetycznego
wygladu;

17) w przypadku odstoniecia elementéw nieopisanych w dokumentacji do
niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego;

18) do zutylizowania we wtasnym zakresie wszystkie materiaty/odpady a takze
nadmiar gruntu (jezeli dotyczy). Koszty powyzszych prac Wykonawca uwzgledni
w wynagrodzeniu, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2.

9. wykonania petnej dokumentacji powykonawczej. Jezeli roboty budowlane beda
prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonaweca przed przystgpieniem do robét
zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robét
oraz:

1) uzyskania od gestorow uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy
skateparku;

2) wyegzekwowania od wtascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzagdzen znajdujacych
sie w zasiegu robdt;

3) regulacji odkrytych urzadzen (zasuw, hydrantow, studni itp.) do poziomu
wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen (jezeli
dotyczy).

10. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ustawy —
Prawo zamédwien publicznych, co najmniej .... osobe/y skierowang/e do wykonywania
Przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynnosci instalacji teletechnicznych na
caty okres realizacji Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku;
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Wykonaweca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 10 i przedstawi do wgladu Zamawiajagcemu
dowody potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 10 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajacego
(np. kopie zanonimizowanych uméw o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy
itp.). Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do
wiadomosci Zamawiajgcego);
Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2 2020 r.1320
zezm.);
Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze
podja¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej
przeprowadzenia Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktdrym mowa
w ust. 10. Przedstawienie dowoddw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze.
Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatgcznik do faktury, sprawozdanie (oSwiadczenie wtasne
Wykonawecy) dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 10 i potwierdzajgce
spetnienie warunkdéw, o ktérych mowa w ust. 10.
W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze
nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 10,
badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1) lub
przedtozone dokumenty nie potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o
ktdrym mowa w ust. 10 Zamawiajgcy naliczy kary umowne, ktérych wysokos¢
zostata okreslona w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcow do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.z2020r. poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania
stosownych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli
podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisdw np. w zawieranych
miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego
obowigzku réwniez w stosunku do podwykonawcdow.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie
na umowe o prace pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do
pracy na rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym
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przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umdw o prace.
11. Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie warunkami lokalizacyjno-terenowymi realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku, ograniczeniami czasowymi
prowadzenia prac i uwzglednit je w wynagrodzeniu ofertowym

§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia .......ccceeuenes

2. Ztym, ze w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i
przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru dokumentacje projektowo-kosztorysows, o
ktorej mowa w § 1 ust. 6 pkt 1.

3. Przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j,
a tym samym zakonczenie realizacji tego etapu Przedmiotu umowy, zostanie
potwierdzone Protokotem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

4. Za dzien ukonczenia Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Strony
rozumiejg dzienl, w ktérym nastgpi ostateczny odbidr przez Zamawiajgcego
Przedmiotu umowy i przekazanie do uzytkowania.

§5
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej
umowy sg:
1) po stronie Zamawiajgcego:

D) e ,

C) s — Inspektor nadzoru;
2) po stronie Wykonawcy:

) IS OO

D) e -projektant,

C) e e - Kierownik budowy.

2.  Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych
Przedmiot umowy, podejmowania innych niezbednych dziatann wynikajgcych z
niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego jej wykonywania. Osoby te nie sg
jednak uprawnione do zmiany czy tez odstgpienia od regulacji zawartych w
dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 5.

3. Na protokole odbioru catosci lub czesci Przedmiotu umowy, ze strony Zamawiajgcego,
wymagany jest podpis CO NAjMNIEj .....ccevevvrereenuenee. (wymienienie tych oséb, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1, co do ktdrych podpis na protokole jest niezbedny do dokonania
odbioru).
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4.  Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie
wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadamia drugg strone
0 zmianie.
§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
2. Strony uzgadniajg, ze catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje
Przedmiotu umowy wynosi: netto ............... zt, plus podatek VAT ....... % w kwocie
...... zt, co stanowi kwote brutto:... ......zt, (stownie: ........) zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatgcznik nr 4 do umowy, w tym:
1) Za opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej i za petnienie nadzoru

autorskiego netto ............... zf, plus podatek VAT ....... % w kwocie ...... zt, co stanowi
kwote brutto.... ......z, (stownie: ........ )

2) Za wykonanie robdt budowlanych netto ............... zt, plus podatek VAT ....... % w
kwocie ...... zt, co stanowi kwote brutto.... ......zt, (stownie: ........ )

3. Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow prac projektowych, robét i wydatkow
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do
uzytku na warunkach okres$lonych niniejszg umowa.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty i czynnosci ponoszone i
wykonywane przez Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w ust. 2.

5. W koszcie nalezy uwzglednié udziat projektantdw w zebraniach konsultacyjnych z
przedstawicielami Zamawiajgcego oraz nadzdr autorski.

6. Wszystkie czynniki cenotwércze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie beda
podlegaty zmianom w trakcie realizacji zamdwienia.

§7
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury za opracowang
dokumentacje i wykonane roboty wraz z protokotami odbioru wykonanych robot i
opracowanej dokumentacji objetych niniejszg umowa.

2. Podstawg do zapfaty za wykonang dokumentacje projektowo-kosztorysowa jest
przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z:
1) podpisanym protokotem odbioru dokumentacji przez Strony umowy;
2) oswiadczeniem Projektanta, ze przekazana dokumentacja jest wydana w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
3. Podstawa do zaptaty za wykonane roboty budowlane jest spetnienie wszystkich
warunkéw dotyczgcych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:
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1) podpisanie protokotu odbioru wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

2) przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw wymaganych niniejszg umowa,

3) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce w mysl Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych,

4) podpisanie rozliczenia,

5) ztozenie oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich
wierzytelnosci na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostaty
uregulowane przez Wykonawce.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych do 80% tacznej wartosci umowy stanowic

10.
11.

12.

bedzie:

1) w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej — dokumenty i
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2) w zakresie robét budowlanych - protokét odbioru robdt stwierdzajacy procentowe
zaawansowanie wykonania czesci Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy
skateparku podpisany przez obie Strony oraz przedstawienie Zamawiajgcemu
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;

Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowié bedzie protokét odbioru
koricowego Przedmiotu umowy, stwierdzajgcy wykonanie catego Przedmiotu umowy
oraz przedstawienie Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Jakos¢ prac objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy jest upowazniony do zatrzymania
kwoty gwarantujgcej usuniecie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci
przez Wykonawce. Wartos¢ zatrzymanej kwoty Strony ustalg wspélnie, a jesli nie dojdg
do porozumienia wartos¢ ta zostanie okreslona jednostronnie przez Zamawiajgcego, o
czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 12 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci,
po wczesniejszym bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, kwote wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.
Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Michatowice, Reguty, Aleja Powstancow
Warszawy 1, 05-816 Michatowice
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
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od towardw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie
oraz ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Zamawiajgcego w dowolnej formie.
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,
w szczegolnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktdrej ptatnosé zostata wstrzymana.
Wykonawca ma mozliwos$é ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach
bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.
Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez
zataczonych i podpisanych przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru od wykonawcy, nie
rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniajg Zamawiajgcego do
odestania faktury bez ksiegowania.
§8
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno—prawng za niewykonanie lub za
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajgcego
na szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac stanowigcych Przedmiot umowy,
chyba ze szkoda lub narazenie powstato z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposob szkody w
petnej wysokosci, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialno$¢ cywilno—prawng za prace, ktére za
zgoda Zamawiajgcego wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcéw, chyba ze
szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Strona 14z 41



10.

11.

12.

13.

14.

ZP.271.1.32.2022
,Przebudowa skateparku w Michatowicach w formule ,,zaprojektuj i wybuduj-III”

Za wszelkie roszczenia cywilno—prawne oséb trzecich, wynikajgce z realizacji Przedmiotu
umowy odpowiedzialno$¢ prawng ponosi Wykonawca, chyba ze szkoda powstata z
wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac prac innych niz
te, ktére objete sg niniejszg umowag oraz te, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczerstwo prowadzonych
prac.

W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje
obowigzkdw i czynnosci sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do wykonania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynnosci
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonanie zastepcze czynnosci we wtasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi
trzeciemu, moze nastgpic, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub tez
z wykorzystaniem innego sposobu porozumienia sie na odlegtos¢ w postaci maila.
Zamawiajgcy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktdry moze by¢
ustalony na nastepny dzien roboczy nastepujgcy po dokonaniu wezwania.

Koszty zastepczego wykonania robét obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze skorzystac z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 7, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapfate kary umowne;.

Koszt zastepczego wykonania robét, o ktédrych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonaweca niniejszym wyraza zgode.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcg w czasie realizacji Przedmiotu
umowy i niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zadawane przez Wykonawce pytania
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy wszelkich dokumentow,
opracowan, projektow, decyzji i innych dokumentéw/dokumentacji bedgcych w
posiadaniu Zamawiajgcego, a moggcych by¢ przydatnymi do realizacji Przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wspodtdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy;

2) udostepnienia Wykonawcy wszelkich dokumentéw, opracowan, projektéw,
decyzji i innych dokumentéw/dokumentacji bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego, a mogacych by¢ przydatnymi do realizacji Przedmiotu
zamowienia

3) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w terminie, o ktérym mowa w § 9
ust. 9;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
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5) dokonywania odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego w ustalonych przez
Strony terminach;
6) zapfaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§9
Harmonogram (HRF)
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru dokumentacji

projektowo-kosztorysowej, opracowac i przedstawic¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
na piSmie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF),
ktérego tresc bedzie zawierac podziat robot objetych Przedmiotem umowy w zakresie
przebudowy skateparku podlegajgcych odbiorom czesciowym wraz ze wskazaniem ich
wartosci, z uwzglednieniem srodkdéw finansowych przewidzianych przez Zamawiajgcego
na realizacje Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku.

W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebnic

w Harmonogramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na
poszczegdlne branze w przedmiarach stanowigcych czes¢ Dokumentacji za$ w ramach
kazdej z branz.

Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegétowosci, aby
Zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robot,
ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471
kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce w terminie 8 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie
bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek
uwzglednic¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami lub
zastrzezeniami do ponownego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku ponawia sie procedure, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia nowych uwag lub zastrzezen.

Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu
przyjecia Harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy
w zakresie przebudowy skateparku zgodnie z przyjetym Harmonogramem.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zgdania Zamawiajgcego.
Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pdzniej niz 7 dni
roboczych od zatwierdzenia harmonogramu. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy bedzie sporzgdzony protokdét wprowadzenia na budowe.

8§10
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ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zczynnosci odbioru spisane zostang protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

Przedmiotu umowy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Odbiory w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

w dniu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca dostarczy
protokot z wykazem opracowan oraz oswiadczenie o wykonaniu ich zgodnie z umowg
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

wszelka dokumentacja projektowo-kosztorysowa, stanowigca Przedmiot umowy,
bedzie dostarczana do siedziby Zamawiajgcego w liczbie egzemplarzy wynikajacej z
tresci umowy,

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt kompletng dokumentacje do miejsca odbioru
tj. do siedziby Zamawiajgcego: Urzagd Gminy Michatowice, Reguty, Aleja Powstarncéw
Warszawy 1, |l pietro, 05-816 Michatowice,

Zamawiajgcy dokona odbioru Przedmiotu umowy w zakresie dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej po uprzednim sprawdzeniu kompletnosci i zgodnosci pod
wzgledem formy oraz zawartych uzgodnien, opinii i dokumentéw formalno-prawnych
(decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien) oraz oceny zgodnosci dostarczonych

dokumentdw z trescia niniejszej umowy i obowiazujacymi przepisami prawa,

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia ich przez
Wykonawce.

W przypadku zgtoszenia uwag w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzuje sie
usung¢ wady dokumentacji w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty ich
zgtoszenia.

Po wyczerpaniu trybu okreslonego w pkt 5) i 6) oraz zaakceptowaniu Przedmiotu
umowy, z czynnosci odbioru Przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zostanie spisany protokét odbioru, zawierajgcy ustalenia z
czynnosci odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokét zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Stron, po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ protokotu odbioru stanowi wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja projektu zostata wykonana zgodnie z
umowa, rozporzadzeniem okreslajgcym zakres prac projektowych, obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych oraz
obowigzujgcymi normami oraz ze dokumentacja zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcemu, po stwierdzeniu istnienia wady, przystugujg nastepujgce
uprawnienia, ktére nie wytgczajg jednoczesnie uprawnien Zamawiajgcego, co do
ktorych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegolnosci w Kodeksie cywilnym: :
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jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc lub zgda¢ wykonania

wadliwego zakresu umowy po raz drugi.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako

wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11) Protokét, o ktérym mowa w pkt. 7 w zadnym razie nie moze by¢ traktowany jako

stwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania Przedmiotu umowy oraz jako

ograniczenie uprawnien wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu wad

Przedmiotu umowy.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw w

zakresie robot budowlanych:

1)
2)
3)

4)
5)

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

odbiory czesci rob6t — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

odbidr koncowy - po zakonczeniu realizacji Przedmiot umowy w zakresie
przebudowy skateparku, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej;
odbiory gwarancyjne;

odbidr ostateczny pogwarancyjny.

4. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu .

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié
stan poprzedni.
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5. Odbidr czesciowy dokonywany bedzie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego, z

tym, ze:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych
rozliczen za wykonane roboty.

Spisanie protokotu odbioru czesciowego bedzie postawg do wystawienia faktur
czesciowych w wysokosci do ok. 80% wartosci zamdwienia.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢

do odbioru czesci robét, powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na
podstawie, sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czes$ciowo, w
terminie 3 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbidr
czesciowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru cze$ciowego przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: deklaracje zgodnoS$ci, Swiadectwa
jakosci, atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czesciowego uwagi
i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamowienia, postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa. Uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w
protokole czesciowym z prac odbiorowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnieni i/lub usuniecia
usterek, w szczegdlnosci jezeli uwagi lub zastrzezenia, o ktérych mowa wyzej,
zostaty wskazane w protokole cze$ciowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w
odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu czesciowego z prac
odbiorowych lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek,
uzupetnien i usuniecia usterek, pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od
kar umownych.

6. Odbidr koricowy:

1)
2)

Odbidr koricowy nastgpi po zakonczeniu przebudowy skateparku.
Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér
koricowy Przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych, zawiadamiajgc o
tym pisemnie Wykonawce.
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Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot,
podpisany przez strony umowy i komisje powotang przez Zamawiajgcego,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad, ktére zostaty ujawnione w toku odbioru.
Spisanie protokotu odbioru koficowego bedzie postawg do wystawienia faktury
koncowej w wysokosci ok. 20% wartosci zamdwienia, co daje facznie 100%
wartosci zamowienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia, ktére nie wytaczaja
jednoczesnie uprawnien Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w
przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie
cywilnym:

a) w przypadku wad dajacych sie usungé Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
ich usuniecia, okreslajgc jednoczesnie termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da, Zamawiajgcy moze: zgdac
wykonania Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy ze
skutkiem ex tunc z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku
zas$ wad, ktérych usunac sie nie da, ale pozwalajacych na uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac stosunkowego
obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole

odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koricowego .

Od dnia odbioru koricowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi.

7. W celu dokonania odbioru koricowego wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru

Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw (w postaci papierowe;j

trwale spietej) pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru, a

w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane);

protokot dopuszczenia skateparku do uzytkowania po przebudowie,
certyfikaty CE i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia,

certyfikaty potwierdzajgce kontrole bezpieczenistwa produktu oraz obejmujace
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzong jednostke badawcza
posiadajgcy akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji)

niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, protokoty badan, préb i sprawdzen,
atesty zageszczenia gruntu (jezeli dotyczy),
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8) dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania w

budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi wszystkich

wbudowanych materiatéw,

10) swiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwacji

11) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku

budowy- w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach oraz rysunki i
opisy stuzace realizacji robot.

8. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postepem prac i musi by¢ dostepna do wglgdu na kazde zagdanie
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji
Powykonawczej powinny zostac¢ zawarte w wynagrodzeniu okre$lonym w ofercie
Wykonawcy.

9. Niekompletno$é dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do
zaniechania prowadzenia czynno$ci odbioru Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy
skateparku. W takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z
ust. 7. W takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwtoce.

10. Odbiory gwarancyjne:

1) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci
lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

2) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

3) Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzgdzanym po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci

11. Odbidr ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

2) Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

3) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, o ktérych mowa w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbidr ostateczny, za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
wady.
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Protokoty wykonania i odbioru robét czesciowych, protokét wykonania i odbioru
koricowego robdt, sporzgdzane bedg przez kierownika budowy (robét), na podstawie
elementdéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych (HRF), ktérg przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy, po
podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisdw Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze przerwac czynnos$¢ odbioru, jezeli w jego toku ujawniono istnienie
takich wad, ktdre uniemozliwiajg korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca obowigzany jest do uczestniczenia w przekazaniu Przedmiotu umowy

do uzytkowania.

§11
GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... - miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze

ztozong ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty/urzadzenia
liczac od dnia odbioru Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku,
potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokotem odbioru koncowego. Termin
wykonania robdét wskazany w protokole odbioru koricowego stanowi poczatek biegu
terminu gwarancji.

Rekojmia na Przedmiot umowy w zakresie przebudowy skateparku jest rowna okresowi
gwarancji i wynosi ....... miesiecy.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku, stwierdzone w
toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng
rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodnos¢ materialnych rezultatéw robot z
dokumentacja techniczng stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktdrych
przyczyng sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie

Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni.
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Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne (rekojmia)
rozpoczyna sie od daty odbioru Przedmiotu umowy i jest rowny gwarancji od daty
odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub
rekojmi.

W przypadku zwtoki bgdz nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy,

a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

Koszty zastepczego wykonania robét obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koszt zastepczego wykonania robét, o ktdrych mowa w ust. 9, zostanie uregulowany
przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej
ptatnej przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

W przypadku zwtoki w zaptacie kosztéw zastepczego wykonania robét, o ktdrych mowa
w ust. 10, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naleznej kwoty

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce, na co
Wykonaweca niniejszym wyraza zgode.

Strony umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

Po zakoriczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§12
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/ z

udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy podaé nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi)
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci w
zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.

Podwykonawcédw (zmiana osdb, danych kontaktowych Podwykonawcéw, lub osdb do
kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub
ustug.

. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
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kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczone;j ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajacego.

. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy

o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego

projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,za zgodnosc

z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych

przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pracy,
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w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej
niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy; W przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce w umowie z
Podwykonawcg zastrzezenia ztozonego przez Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
finansowa Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy za wykonany zakres robét, bedzie
stanowic jedynie maksymalna wysokosci zobowigzan Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym Wykonawcy .

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej

»Z2a zgodnos$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 7)

z wyfaczeniem ust. 6 pkt 4) oraz 6).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umédw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie

zamowienia publicznego — niniejsze wyfgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie
za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.
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9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty
wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptfate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce lub Podwykonawce zamodwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy
obowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego
zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymadg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar
umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych
elementow przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oSwiadczen
Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
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finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy

zostaty uregulowane.

23. Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego/
z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat Przedmiot umowy w zakresie ........ccceevvenee. (w jakim wyksztatcenie,
kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24. Podmiot trzeci, o ktdrym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za
szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw o dalsze
podwykonawstwo.

§13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w § 15
ust. 2 pkt 3, 4, 6 oraz 7 umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 2,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w pozostatych przypadkach niz
okreslone w pkt 1, w wysokosci 4 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiedniow § 4 ust 1i2 umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki do 7
dni, natomiast za kazdy nastepny dzien zwtoki powyzej 7 dni kara umowna wynosi 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) za kazdy dzien zwtoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia usterek, o
ktorych mowa w § 10 ust. 5 pkt 7 umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
zgodnie z § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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za zwtoke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarangji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie § 11 ust. 7 umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek, w tym réwniez w wyniku kontroli PIP,
niewywigzania sie z zobowigzania dotyczacego pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim wykonywaniem
przedmiotowych robdt w wysokosci 1000,00 zt; Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zadanie ztozenia w terminie
okre$lonym przez Zamawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy
pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla
GUS, kopie umoéw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia
dokumentu na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 1000,00 zt;

za kazdy przypadek braku udziatu kierownika budowy w czynnosci, w ktérych udziat
ww. 0s6b jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na wezwanie
Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt na kazdy przypadek; powyzsze postanowienie
stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robot.

za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na pismie
HRF w stosunku do terminu okreslonego odpowiedniow § 9 ust 1 umowy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwtoki do 7 dni, natomiast za kazdy nastepny dzier zwtoki powyzej 7 dni kara
umowna wynosi 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za
kazdy dzien zwtoki

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zapfaty oraz za
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku terminowej zaptaty,
za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za

kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

3)

za nieprzedfozenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci

500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

4)

za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zi.

3. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptfaty kary umownej. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego

do potrgcenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

W przypadku, gdy wysokos$é zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
w petnej wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci
przekraczajacej warto$¢ naliczonej Wykonawcy kary umownej. Tym samym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
zaptaty, przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej umowy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne sumujg, ale ich faczna wysokos$¢ nie moze przekroczyé 45% kwoty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 2.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ Zabezpieczenie, w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie. tj. kwote
................................................. ZE (STOWNIE: et e eresreennenens) W

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem
wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez
ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Paristwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okres$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajgcy zwrdci Zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
1) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w § 10 ust. 6.
2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem przed
zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiajacegonr............................ Z
dopiskiem: ,,Przebudowa skateparku w Michatowicach w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”.
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Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku podwyzszenia kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2,

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty stanowigcej
réznice pomiedzy nowg wysokoscig wynagrodzenia, a wysokoscig wynagrodzenia
wskazang w § 6 ust. 2, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy
zwiekszajgcego kwote wynagrodzenia. W przypadku zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy. Wykonawca dokonuje zmiany okresu zabezpieczenia dostosowujac
go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia aneksu do umowy zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu umowy.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

13.

najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Klauzula niniejsza winna zosta¢ zawarta w tresci dokumentéw, o
ktdrych mowa w ust. 4.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8§15
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1.Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zamdwien publicznych, Kodeks cywilny oraz
niniejszg umowe.

2.Na podstawie niniejszej umowy, Strony mogg odstgpic¢ od niniejszej umowy w
przypadku gdy:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy, przy czym
stwierdzenie tej okolicznosci musi nastgpié co najmniej dwukrotnie w okresie
trwania umowy,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac projektowych w
ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

3) Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie uzyskat uzgodnienia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt budowalnych w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia przekazania mu placu budowy lub tez wstrzymat realizacje robot
budowlanych bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz 7 dni,
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5) jakos¢ prac i robét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od
warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i
norm, mimo wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania
W Wyznhaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

7) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem
odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a takze
odpowiedzialnos$¢ w stosunku do 0sob trzecich na czas realizacji umowy na kwote
odpowiadajgcy wskazanej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

8) Wykonawca nie wykonat robét w terminie wymaganym Umowa,

9) zaistniejg przestanki, o ktédrych mowa w § 9 ust. 5, § 10 ust. 2 pkt 9 lit. b tiret
drugie, § 10 ust. 6 pkt 5 lit. b lub § 12 ust. 16,

10) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczone;j ,,za zgodnosc¢ z
oryginatem” kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) braku przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

c) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposrednie;j
zaptfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowaw § 12
niniejszej Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy.

3.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie
wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktore to
prace zostaty okreslone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron
niniejszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robot bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastgpi¢ najpozniej
w terminie 60 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemnej
i powinno zawierac¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
Oswiadczenie moze by¢ ztozone w terminie najpdzniej do dnia 31.12.2022 r.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:
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Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;
jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w
ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i
dokumentacji powykonawczej robét wg. stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Zamawiajgcego;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robét urzgdzenia przez niego
dostarczone;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca
wartos¢ wykonanych robdét oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen spetniajgcych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do wbudowania w inny
obiekt;

koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z
ktdrej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkdd,

spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej

umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia

kosztéw w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajgcego.

8§16
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w

art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych

(zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy)

przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

ponizszych okolicznosciach.
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2. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt oraz zmiana terminu na

a)
b)

d)

e)

f)

g)

ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, ktére sg spowodowane przez:
kleski zywiotowe;
niekorzystne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty
prowadzenie robdt zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
spowodowanego odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty
lub przedtuzajaca sie procedurg wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym
opinii, uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej
gestorow sieci, zarzadcow, administratorow terendw, urzadzen ponad terminy
okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie,
przez co Strony rozumiejg, ze wniosek w danej sprawie powinien zostaé
rozpatrzony, a sprawa zakoficzona merytorycznym rozstrzygnieciem w terminie nie
dtuzszym niz 1 miesigc od dnia ztozenia wniosku (chyba, ze w przepisach okreslony
zostat krétszy termin, to terminem wigzgcym jest ten krétszy termin) — chyba, ze
przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktérym mowa powyzej jest btedne
lub niepetne sformutowanie wniosku lub jego zatgcznikéw lub skierowanie wniosku
do niewtasciwego organu,
spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatow lub urzgdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robat,
z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

h) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo opdznien

powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
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i) spowodowanego koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy.

2) w zakresie obowigzkdéw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci
wynagrodzenia, warunkdéw i sposobow ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy
lub jej rozwigzania, terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
wysokosci i podstaw naliczenia kar umownych:

a) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

b) w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

c) w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

d) w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okoliczno$é prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérag zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ;

e) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktdrego nie mozna byto przewidzieé z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia
podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu
umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy;

f) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

g) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

h) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do innych
dokumentéw postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli zmiana
taka nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy;

i) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania
i odbioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;
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j) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

k) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

[) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktdrej ta zmiana bedzie dotyczyta,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

m)zmiany warunkdw pfatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania
srodkow budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze
zmiany w prawie wiasciwym dla podatkéw i cet, ktore podwyzszg lub obnizg cene
przedmiotu zamowienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamowienia;

n) spowodowanego koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych.

3) Zmian osobowych:

a) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/
podwykonawecy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze
nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaze
spetnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamdwienie publiczne;

b) zmiany kierownika robét budowlanych, projektanta/ osoby posiadajacej
uprawnienia, do wykonania Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie —
Wykonawca moze dokonaé zmiany tej osoby jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowg osobe na nastepujgcych warunkach:

- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkéw wynikajacych z
umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

- Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,

c) w przypadku zmiany osoby kierownika robdt, nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia dla petnienia danej funkcji.
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Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o
zamiarze ubiegania sie 0 zmiane zawartej umowy, dostarczajgc Zamawiajgcemu
pisemny wniosek wraz z wyczerpujgcym i szczegdétowym uzasadnieniem z
uwzglednieniem ust 4. .

W przypadku wystgpienia okolicznosci lub zdarzenia wptywajgcego na realizacje
Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
dostarczajgc pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegdétowym
uzasadnieniem w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od wystgpienia okolicznosci lub
zdarzenia jednak nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem odbioru koricowego. Nie
ztozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym w zdaniu
pierwszym terminie moze skutkowaé nieuwzglednieniem przez Zamawiajgcego
niezgtoszonej w terminie okolicznosci lub zdarzenia jako podstawy do zmiany umowy,
w tym w szczegdlnosci do zmiany terminu wykonania umowy. Whniosek o zmiane
umowy na podstawie zgtoszonych okolicznosci, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym
moze by¢ ztozony nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem odbioru koricowego.

Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.
O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy, dotyczacych zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego niezwtocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;.

Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, za zgodg obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Kazda ze stron umowy moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 7 i 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 7, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktorych mowa w ust. 7, wptywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
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terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét
budowlanych, zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost
wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 7, mogq wptyngé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy, w szczegdlnosci w
zakresie, o ktérym mowa w ust. 11.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
pod rygorem niewaznosci.

8§17
PRAWA AUTORSKIE | NADZOR AUTORSKI

Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu do dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
sktadajacej sie na Przedmiot umowy, stanowigcej utwory w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1062 ze zm.), petne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sktadajgcej sie na Przedmiot umowy (zwane na potrzeby niniejszego
paragrafu jako Utwor) i ze prawa te nie sg obcigzone prawami oséb trzecich.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utworu w dniu
podpisania przez obie strony protokotu odbioru Utworu, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z ustawg z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.), tj. w szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i powielania Utworu — wytwarzania, powielania bez zadnych
ograniczen ilosSciowych dowolng technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, optyczng, laserowg oraz
technika cyfrowg, przez wprowadzanie do pamieci komputera (w tym RAM,
twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet i Intranet
- w szczegolnosci on-line), przystosowania, kopiowania, zmieniania uktadu lub
dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Utworze przez Zamawiajgcego lub
osoby przez niego upowaznione,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwor pierwotnie
utrwalono — wprowadzenia do obrotu bez ograniczen ilosciowych, uzyczenia lub
najmu oryginatu lub kolejnych egzemplarzy na dowolnym no$niku, na ktédrym
utwor utrwalono,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. 2) —
publiczne wykonywanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawania
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu, w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
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szczegblnosci za posrednictwem sieci informatycznych — typu Internet lub
Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na
zyczenie;
4) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych
opracowan lub dokumentacji;
5) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektow zaleznych (zwigzanych),
6) w zakresie modyfikacji catosci lub czesci Utworu — prawo do korekt, zmian,
przerébek, prawo do tgczenia catosci lub fragmentéw z innymi utworami.
Wraz z przeniesieniem powyzszych autorskich praw majgtkowych, na Zamawiajgcego
przechodzi wytaczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz do
udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie.
W szczegdlnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania
osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez
siebie za niezbedny. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia do dokonywania
wszelkich zmian i przerdbek Utworu, w tym do wykorzystywania go w czesciach lub
catosci oraz taczenia z innymi utworami.
Przeniesienie praw okreslonych niniejszg Umowag nastepuje na wytgczng wiasnosé
Zamawiajgcego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru Utworu, wtasnos$é
egzemplarza Utworu i nosnika, na ktérym zostat on utrwalony.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 2 i na polach eksploatacji tam
wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwér znajduje sie w
chwili rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia. Na Zamawiajgcego
przechodzg wszelkie prawa uprawniajgce do dysponowania Utworem, dokonywania
jego zmian i dokonywania innych opracowan na podstawie Utworu, w tym do
wykonywania praw zaleznych. Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie Utworu w
stanie niepetnym jako podstawy innych opracowan i z tego tytutu zrzeka sie wszelkich
roszczen.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, obejmuje rdwniez przeniesienie praw
objetych postanowieniami § 17.
W celu wytgczenia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze: kosztorysy
inwestorskie, przedmiary robét, informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét nie sg utworami w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i
nie korzystajg z ochrony w tej ustawie przewidziane;.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, postepowania na wybdér Wykonawcy nadzoru autorskiego oraz wyboru w
toku ww. postepowania innego podmiotu niz Wykonawca, Wykonawca oswiadcza, ze w
ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, wyraza zgode na prowadzenie
nadzoru autorskiego przez inny podmiot. Wykonawca zobowigzany bedzie woéwczas do
uzyskania od projektanta wszelkie niezbedne zgody w tym zakresie, w tym w
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szczegdlnosci upowaznienie udzielone przez projektanta podmiotowi wykonujgcemu

nadzor autorski do wykonywania osobistych praw autorskich do projektu i dostarczy¢ je

do siedziby Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej umowy Projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru

autorskiego okreslony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzor

autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, a takze na uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.

Projektant zobowigzuje sie do wykonywania na rzecz Zamawiajgcego, zadan zwigzanych

z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego w kazdej z projektowanych branz, w toku

realizacji Inwestycji - do momentu zakonczenia robdét, ich koicowego odbioru - w

nastepujacym zakresie:

1) czuwania w toku realizacji Inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowo - kosztorysowgq i
obowigzujgcymi przepisami, w tym weryfikacja kart zatwierdzenia materiatéw,
weryfikacja rysunkéw warsztatowych przygotowanych przez wykonawce roboét
budowlanych, oraz w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowo
kosztorysowej,

2) uzupetniania szczegétdéw rozwigzan projektowych w zaleznosci od potrzeb, w
szczegdblnosci jesli w dokumentacji projektowo — kosztorysowej byty one
przedstawione nieczytelnie, niekompletnie lub nie byty ujete oraz wyjasniania
wykonawcom robét budowlanych, ustug i dostaw watpliwosci powstatych w
toku realizacji takich robét,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym oraz z Wykonawcg robdt mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i technologii
przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

4) dokonywania oceny wystgpienia okolicznosci zwigzanych z koniecznoscia
wykonania robdét dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych oraz zaniechania
robot;

5) udziatu we wszystkich odbiorach robot, w tym odbiorach czesciowych,
odbiorze koricowym wykonanych robét;

6) na kazde zgdanie Zamawiajgcego udziatu;

7) wizyt na terenie inwestycji oraz udziatu w komisjach i naradach technicznych -
nie czesciej niz raz w tygodniu,

8) informowania Zamawiajgcego i innych uczestnikéw procesu budowlanego o
dostrzezonych btedach w realizacji robét budowlanych w zakresie odstepstw od
dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

12. Projektant w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest wykonywa¢ czynnosci
objete nadzorem autorskim niezwtocznie, w tym niezwtocznie stawic sie na miejscu
realizacji inwestycji, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego po otrzymaniu
wezwania od Zamawiajgcego.

Strona 40z 41



ZP.271.1.32.2022
,Przebudowa skateparku w Michatowicach w formule ,,zaprojektuj i wybuduj-III”

13. Niezaleznie od obowigzkéw Projektanta wynikajgcych z postanowien ust. 11
Projektant zobowigzany jest ponadto stawié sie na terenie Inwestycji na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w zakresie wykraczajgcym poza wizyty wynikajgce z
postanowien ust. 11.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Wszelkie spory wynikte na tle niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie
sadu witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

4. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$é na
osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz
dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegélnosci roszczen o zalegte
odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy,

a w szczegodlnosci przedmiot umowy, wysokos$¢ wynagrodzenia, oraz imie i nazwisko
Wykonawcy stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia

6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informac;ji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu

w trybie przedmiotowej ustawy, jak rowniez, iz dane o zawartej umowie publikowane
sg W rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice oraz w rejestrze umoéw,
o ktérym mowa w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Umowe wraz z zatacznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy,

Projekt przebudowy skateparku — materiaty do zgtoszenia prac budowlanych stanowigce
zatacznik do zgtoszenia w Starostwie Pruszkowskim z dnia 04.11.2021 r. stanowigcy zatgcznik
nr 2 do umowy

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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