ZP.271.2.36.2020
,,Rozbudowa z przebudowq swietlicy wiejskiej w Pecicach Matych”

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr UG/IR/ ......./2020
Projekt umowy

zawartaw dniu ................ roku, w Regulach

pomiedzy:

Gming Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice

Regon: .............. CNIP: o ,

reprezentowang przez:

[Matgorzate Pacheckq - Wojta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastepce Wijta Gminy Michalowice dzialajgcego na podstawie
upowaznienia Wojta Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imig i nazwisko) prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmg ..............ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin, (petna
nazwa firmy) z siedzibg w.............cooiiiiil, (miejscowos¢ i kod pocztowy),
ul......... ,NIP.............. ,REGON .............

lub

gpesssesensssnsensonssansensone P zsiedziba Wi (miejscowos¢ i kod pocztowy),
ul, ,NIP o ,REGON .............ooiin , wpisang do
rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem ............ wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
............ zt.,

reprezentowang przez:

.......................... (Imig i NAZWISKO) = «eviveiieriiirnnsnennsnnsansennessasss (STANOWISKO)

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawcg”, za$ wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,przetargu nieograniczonego”
Nr ZP.271.2.36.2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Strony zawieraja Umowe o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na: Rozbudowie
z przebudowa $wietlicy wiejskiej w Pecicach Malych zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy, bedg przeprowadzone w budynku $wietlicy
wiejskiej w Pecicach Matych, ul. Brzozowa 18.

3. Przedmiot umowy obejmuje do wykonania:
1) rozbudowe istniejgcego budynku o sale do ¢wiczen, kottownie, kuchenke i toalety;
2) przebudowe istniejacego budynku;
3) remont ogdlnobudowlany, w tym roboty instalacyjne:
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a) instalacje elektryczna,

b) instalacje wod-kan,

c) instalacje wentylacyjna,

d) instalacje grzewcza,

e) instalacje chtodnicza,

f) instalacj¢ gazowa (wewngtrzng);

4)  zagospodarowanie terenu zewngtrznego Wraz z przesadzeniem drzewa;

5) zagospodarowanie istniejacego placu zabaw w tym z doposazeniem o linarium.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z opracowang i zatwierdzong

przez Zamawiajgcego dokumentacja projektows oraz w oparciu 0 pozwolenia na budowe wydane

przez Staroste Pruszkowskiego oraz zgtoszenie robdt budowlanych, w tym:

1) Dokumentacjg projektowa, stanowigca zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) Przedmiarem robot, stanowigcym zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, stanowigcym zalgcznik nr 3 do

niniejszej umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zafgcznik nr 4 do Umowy.

. Zakres robot, sktadajacych si¢ na Przedmiotu umowy, obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac

zwigzanych z wymogami BHP, ppoz., organizacja i realizacjag umowy bez zaktécen zgodnie z

wykonanym i dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajagcym specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych
zgodnie z dokumentacja projektows.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania:

1) w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezb¢dnych uzgodnien, opinii i zezwolen
wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy,
odbioru robot budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania, przy czym wniosek o uzyskanie
uzgodnien, opinii i zezwolen wymaga wczesniej akceptacji nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego,

2) w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i
zgloszen, koniecznych dla prawidlowej realizacji zadania i odbioru robot budowlanych, w tym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

3) odbiorow inwestycji przez Pafnstwowag Inspekcja Sanitarng i Panstwowa Straz Pozarna,
niezbednych do otrzymania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu albo
pisemne o$§wiadczenie Wykonawcy o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. shuzb.

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich pelmomocnictw do uzyskania decyzji

administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktorych mowa ust. 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,

obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i

wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

. Wykonawca odpowiada za kompleksowe wykonanie rozwigzan projektowych i wykonawczych

gwarantujgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie i wiedz¢ oraz dysponuje potencjalem

technicznych i osobowym posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do
wykonania niniejszej umowy.

11.Wykonawca wykona Przedmiot umowy z materialow wlasnych oraz zapewni sprzet w zakresie

zapewniajagcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie Przedmiotu
umowy.

12.Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na terenie
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz wymagania dokumentacji technicznej.
Przed wbudowaniem materiatow budowlanych i dostarczeniem urzadzen Wykonawca sktada
wniosek do branzowego Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie i sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa.

13.Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, okaze niezbgdne atesty, §wiadectwa (certyfikaty) i inne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialow i potwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i stosowania w budownictwie.

14.7Za bezpieczenstwo na terenie, na ktorym wykonywane beda roboty, sktadajace si¢ na Przedmiot
umowy, od chwili rozpoczgcia robot, az do oddania obiektu do uzytku bez ograniczen,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

15.Na terenie prowadzenia roboét, sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, ktore znajdujg si¢ w miejscach, gdzie moze nastapi¢ ich
uszkodzenie.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.01.2021

roku, z tym, ze:

1) w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy nastapi wykonanie zagospodarowania
istniejgcego placu zabaw,

2) w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca doposazy istniejacy plac
zabaw w linarium,

3) wykonanie robot budowalnych nastgpi w terminie do 18 grudnia 2020 roku,

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu nastgpi do 29 stycznia 2021 roku.

2. Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, jak
rowniez jego aktualizacje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym nastapi podstawa
do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 umowy.

3. Terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, jest dzief
uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu, 0
ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwo$¢ wezesniejszej realizacji przedmiotu umowy

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ terminy wskazane w niniejszej umowie
oraz w SIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram
musi uwzglednia¢ podziat na zakresy prac, na miesigce badz tygodnie, wraz ze wskazanymi
kwotami przerobu oraz ptatnosci.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi
W terminie okres§lonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Przyjety przez Strony Harmonogram bedzie zalgcznikiem do niniejszej umowy.

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie aktualizowany przez Wykonawce — do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego:

1) zinicjatywy Wykonawcy,
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2) na wniosek Zamawiajacego,
w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia w zakresie:

1) zmian kolejnosci realizacji poszczegolnych etapow,

2) przesunig¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany

wynagrodzenia za dane etapy oraz
3) inne zmiany nie powodujgce zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5, z zastrzezeniem §14.

. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z inicjatywy Wykonawcy wymagaja

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony zmienionego
lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez koniecznosci wprowadzania
aneksu do umowy.

. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajgcego, opracowaé program naprawczy.
Do programu naprawczego stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 1.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce z przyczyn
lezagcych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych zumowy lub
obowigzujacych przepisow, Zamawiajacy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma obowiazek
wykonania, na wlasny koszt, wszelkich niezbednych czynnosci dla usunigcia takiego zagrozenia
(dodatkowy personel badz sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca
w dni wolne od pracy itp.).

Niezaleznie od postanowienia ust. 8, jezeli Wykonawca w nastepstwie okolicznosci lezacych po
jego stronie nie jest w stanie dotrzymac terminéw wykonania Przedmiotu umowy, o ktéorych mowa
w § 2 ust. 1, wowczas Zamawiajacy, z zachowaniem innych uprawnien wynikajacych z umowy
lub obowigzujacych przepisow, po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego w uprzednim,
pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10.W przypadku wystapienia zagrozen niedotrzymania termindéw, o ktoérych mowa w § 2 ust. 1,

1.

Z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, Strony niezwlocznie pisemnie uzgodnia sposob
wyeliminowania tego zagrozenia.
§4
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego:
Q) Panfi ceceeeeiiniiiiiiiiinnnnnn ,e-mail: .............
(o) I - 1 T — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branza konstrukcyjno -
budowlana, e-mail: .............
c) Pan/i................... — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej, e-mail:
d) Pan/i................... — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej, e-mail:

2) po stronie Wykonawcy:

Q) e — Kierownik budowy, e-mail: ............. ;
o) I PRSPPIt - Kierownik robot sanitarnych, e-mail: ............. ;
(o) N - Kierownik robot elektrycznych,

e-mail: ............. ;
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0 ) N - Kierownik rob6t drogowych, e-mail: ..............

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), uprawniony jest do wydawania
Wykonawcey polecen, zwigzanych zjakoscig i iloscig robot, niezbgdnych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, zgodne z umowa, przepisami prawa, dokumentacja techniczna,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego upowaznieni sag do kontrolowania wykonania robot
budowlanych z upowaznienia Zamawiajacego, prowadzenia nadzoru nad rozliczeniami robét pod
wzglgdem ilosciowym oraz finansowym.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy, dziatajacy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019
r. poz. 1186 ze zm.). Wykonawca zapewni ciggly nadzor kierownika budowy nad realizacja
inwestycji.

. W przypadku zmiany kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest
do powotania kolejnego kierownika, o kwalifikacjach nie nizszych, niz przedstawiono w ofercie.
Wykonawca, najpoézniej w dniu zlozenia wniosku o zmiang¢ kierownika budowy, dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace kwalifikacje tej osoby. Zamawiajacy w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zlozenia wniosku, o ktorym mowa powyzej, zaakceptuje, badz zglosi
uwagi do przedtozonych dokumentow.

. W przypadku braku kierownika budowy, posiadajacego kwalifikacje przedstawione w ofercie,
roboty zostang przerwane z winy Wykonawcy, do czasu objecia funkcji przez kierownika budowy,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym
wstepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty budowlane lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a zwigzane sg z realizacja Przedmiotu umowy.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego wymienionych powyzej nie wymaga zmiany niniejszej
umowy.

. Zmiana oséb funkcyjnych stanowigcych kryteria wyboru oferty Wykonawcy wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
. Warto$¢ Przedmiotu umowy ustala si¢ do Kwoty brutto: ........ccceevnineieiainnnnnns zk. (stownie:
rrreeree e ine e e, 00/100), zawierajacg podatek VAT wedlug stawki .... %, warto$¢ netto
....................... 7t (sfownie: .........................., 00/100) zgodnie z oferta Wykonawcy,

stanowiaca zafgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

. Wartos¢ Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowa i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji

Przedmiotu umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 4.

. Warto$¢ Przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym m.in.:

1) koszty zwiazane z realizacja robot budowlanych objetych zaméwieniem,

2) koszty robdt przygotowawczych, w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu robot,

3) koszty organizacji, urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

4) koszty uzgodnien, odbioréw,

5) koszty wyltaczen sieci w celu wykonania przedmiotu umowy,
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6) koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw w tym podlaczenia i zuzycia energii
elektrycznej, wody niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

7) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miar¢ potrzeb kierownikow robot,

8) koszty dozoru i ubezpieczenia budowy,

9) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

10) koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy,

11) koszty wywozu i utylizacji odpadow w trakcie prowadzenia roboét i po ich zakonczeniu (jezeli
dotyczq),

12) podatek VAT.

4. Wszystkie czynniki cenotworcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie beda podlegaly
zmianom w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanych w § 14 niniejszej
umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania Przedmiotu umowy obejmuje kazda prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania Przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
Przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ kosztow prac albo
koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywat.

7. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur przej$ciowych (czgsciowych) i faktury koncowe;.

2. Rozliczanie z Wykonawcg za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ etapami, nie czesciej niz raz
W miesigcu W oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, zawierajacego ceny i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot w danym okresie oraz
potwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czg¢$ciowego.

3. Rozliczenie Wykonawcy nastgpowac bedzie w wedtug nastepujacych zasad:

1) fakturami przejSciowymi do wysokosci 80 % warto$ci zamowienia na podstawie czg$ciowych
odbiorow robot i rzeczywistego finansowego zawansowania robot,

2) fakturg przej$ciowa za wykonany przedmiot umowy do kwoty okreslonej w § 5 pomniejszonej
o warto$¢ ok. 20.000 zt brutto pozostawiong na poczet uzyskania decyzji na uzytkowanie i
odbior koncowy przedmiotu umowy.

3) fakturg koncowa w wysokosci pozostatych ok. 20.000 ztotych zamdéwienia na podstawie
protokotu odbioru koncowego po wykonaniu i zakonczeniu budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego tj. uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego decyzji na uzytkowanie obiektu.

4. Suma faktur nie moze przekroczy¢ 100%wartosci zamowienia.
5. Kazdorazowa podstawg do wystawienia faktury bedzie:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiajacy zaawansowanie robot zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru;
2) protokot odpowiednio cze$ciowy lub koncowy odbioru jakosciowego i ilosciowego podpisany
przez obie Strony umowy;
3) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robot, w przypadku, gdy przedmiotowe
roboty zostaly wykonane bez udzialu Podwykonawcow,
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4) w przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajacych z realizacji niniejszej umowy,
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokolu odbioru robot wykonanych przy udziale
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz

b) dowodu potwierdzajacego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego
zlecenia.

6. Wykonawca bedzie sktadal u Zamawiajgcego przez caly okres obowigzywania umowy, jako
zalacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wlasne \WWykonawcy) dotyczace czynnosci
wskazanych w § 7 ust. 14 i potwierdzajace spetnienie warunkoéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 14.

7. Do faktury koncowej oprocz dokumentow wymienionych w ust. 5 Wykonawca musi dotaczy¢:

1) dokumentacj¢ powykonawcza,
2) decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu, o ktorym mowa w § 1.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;.
Podstawa do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokot odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérej mowa w § 10 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

12.7a dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13.Wykonawca wystawi fakture¢ na: Gmine Michalowice, Reguly, Aleja Powstancéw Warszawy 1,
05-816 Michalowice.

§7
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji inwestycji;

2) protokolarnego przejecie od Zamawiajgcego terenu robot;

3) powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikow robot posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy;

4) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej realizacji;

5) uzycia materialow spetniajgcych wymagania wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu przed zakupem
materiatow budowlanych spisu materiatéw z deklaracjami zgodno$ci, atestami na wszystkie
materialy budowlane, ktore beda stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym;

6) przekazywanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,;
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7) podjecia i realizacji czynno$ci w terminach okre$lonych w § 2 niniejszej umowy;

8) bezwzglednego stosowania si¢ do treSci wszystkich uzgodnien wydanych przez osoby
upowaznione przez Zamawiajacego;

9) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.;

10) zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robot materialow i urzadzen - do czasu
ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakos$ci, wtasciwosci lub
parametroéw, oraz udostgpnienia ich do kontroli przez Zamawiajacego;

11) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji Przedmiotu
UMowy;

12) gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego odpowiadajac za szkody na nim
powstate w trakcie prowadzenia robot;

13) utrzymania tadu i porzadku na terenie robot, utrzymanie w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, bezzwlocznego usuwania zbednych materiatow, odpadéw, niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania;

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 z
pozn. zm.);

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich cze$ci badZz majatku
Zamawiajacego — Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego lub w razie nie-wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztow w przypadku naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego;

16) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
Zniszczeniem;

17) strzezenie mienia wlasnego znajdujgcego sie na terenie robot w terminie od daty przejecia
terenu robot do daty przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji;

18) zapewnienie wstepu na plac budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg, jak tez innym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

19) zapewnienia bezpieczefistwa robot, pracownikdw i 0sob trzecich oraz dbania 0 ochrong mienia
na terenie robot;

20) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robot¢ budowlana, a
takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do osob trzecich, na czas realizacji umowy, na kwote
wskazang w dokumentacji postgpowania o udzielnie zamowienia publicznego;

21) w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow roznych pracodawcow, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,,koordynatora” z wtasnych zasobow ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040);

22) informowania Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego - Inspektora
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nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

23) stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB;

24) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materialow
wymaganych do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na witasny Koszt;

25) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych;

26) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamowienia w terenie W ubranie ochronne
z logo (rnazwg) firmy Wykonawcy;

27) zaangazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robodt i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy; dostarczanie materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania umowy;

28) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow;

29) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej;

30) dokonanie formalnoéci zwigzanych z odbiorem koncowym w kwestii przekazania Przedmiotu
umowy do wiasciwego Nadzoru Budowlanego.

. Wykonawca zobowiazany bedzie do podjecia niezbgdnych dziatan w celu ochrony §rodowiska i

przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy w czasie wykonywania rob6t budowlanych

oraz zabezpieczenia wszelkich drzew, a takze do usuwania ewentualnych wad.

. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej

umowy nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) sprawdzenie iloSci oraz jako$ci robot podlegajacych zakryciu i robot zanikajgcych oraz
przeprowadzenie odbiorow;

. Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej umowie, zostaly

opisane w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

. Jezeli roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed przystgpieniem do robot

zobowiazany jest do powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot oraz:

1) uzyskania od gestorow uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed przystgpieniem
do wykonania przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wlascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujgcych sie w
zasiggu robot.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku

z realizacjg Przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za nienalezyte

wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajacego na szkody

spowodowane w trakcie wykonywania robot stanowigcych Przedmiot umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce

jest on zobowigzany do naprawienia powstalej w ten sposob szkody.

. Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za prace, ktore za zgoda

Zamawiajacego wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

Strona 9 z 26



ZP.271.2.36.2020
,,Rozbudowa z przebudowq swietlicy wiejskiej w Pecicach Matych”

10.Za wszelkie roszczenia cywilno — prawne 0sob trzecich, wynikajace z realizacji Przedmiotu umowy
odpowiedzialno$¢ prawng ponosi Wykonawca.
11.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawcy nie wolno wykonywaé robot innych niz te, ktore

objete s niniejszg Umowg oraz te, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczenstwo prowadzonych prac.
12.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje

Przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
13.Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy

wykonywaniu obowigzkoéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.
14.Wykonawca potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., co
najmniej _.... osobely skierowanag/e do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie

wymienionych czynno$ci: wykonywania robot w zakresie prac murarskich, tynkarskich,
wykonczeniowych na caty okres realizacji przedmiotu umowy;

D

2)

3)

4

5)

0)

Wykonaweca nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz os6b,
o ktorych mowa w ust. 14 i przedstawi do wgladu Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
spetnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 14 tj. dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace pracownikow skierowanych do realizacji ww.
czynno$ci na rzecz Zamawiajacego (np. kopie zanonimizowanych umoéw 0 prace,
oswiadczenie wlasne Wykonawcy itp.). Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktéorych mowa
w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajgcego);

Wykonawca zobowiazuje si¢, iz ww. czynnosci beda w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r Nr 1040 ze zm.);
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy
0 niewykonaniu przez Wykonawceg obowiazku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podjac decyzje
0 przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej przeprowadzenia Panstwowa
Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
przedstawi¢ dowody, o ktorych mowa w pkt 1), potwierdzajace spelnianie wymagan
Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 14. Przedstawienie dowoddow, o ktorych
mowa w pkt 1) nastapi W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym
niz 3 dni robocze.

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajacego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopelnienia warunku o ktorym mowa w ust. 14, badz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow o ktorych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzaja spelnienia postawionego warunku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy
naliczy kary umowne, ktorych wysoko$¢ zostata okreslona w niniejszej umowie.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat Podwykonawcow do zatrudnienia osob
do wykonywania wskazanych powyzej czynno$ci na umowe¢ o pracg w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks pracy oraz do dokumentowania i przektadania stosownych dokumentéw
umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie
odpowiednich zapisow np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku rowniez w stosunku do Podwykonawcow.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
0 prac¢ pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajacego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umow
0 pracg.
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W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowiazkéw i
czynnosci sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, Zamawiajacy ma prawo do wykonania tych
czynnos$ci we wlasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynno$ci podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonanie zastgpcze czynnosci we wlasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trzeciemu,
moze nastapi¢, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynnosci.
Wezwanie moze nastapi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub tez z wykorzystaniem innych
sposobow porozumienia si¢ na odleglos¢ (telefonicznie, mailowo). Zamawiajacy okre§la w
wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktdry moze by¢ ustalony na nastepny dzien roboczy
nastepujacy po dokonaniu wezwania.

Koszty zastepczego wykonania Przedmiotu umowy obcigzaja Wykonawce do wysokosci petnej
kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 15, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptat¢ kary umowne;.

Koszt zastgpczego wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, a w przypadku, gdy
koszt przewyzszy jednorazowe (miesigczne) wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi
note obcigzeniowg platng przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

W przypadku zwloki w zaptacie kosztow zastepczego wykonania robot, o ktorych mowa w ust.
19, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naleznej kwoty z najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem odbioru jest Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych;

2) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik do umowy;

3) odbior techniczny po wykonaniu robot budowlanych;

4) odbiodr koncowy po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie obiektu;

5) Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru Przedmiotu umowy (robot

budowlanych), o ktérych mowa w ust. 2 w formie pisemnej. Zamawiajacy ma 7 dni na

wyznaczenie terminu odbioru cze¢$ciowego, 14 na wyznaczenie terminu odbioru technicznego

oraz koncowego przedmiotu umowy od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu

Przedmiotu umowy i osiggnig¢cia gotowosci do odbioru,. Z czynno$ci odbioréw sporzadzane beda

protokoty, ktore stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur czesciowych oraz koncowe;j.4.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

O gotowosci danej czesci robot do odbioru (dotyczy odbioru czgsciowego zgodnie

z harmonogramem oraz koncowego) Wykonawca zglasza pisemnie (wpisem do dziennika

budowy i np. e-mail) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgloszenie

gotowosci do odbioru dla swej skutecznosci musi zawiera¢ adnotacje Inspektora Nadzoru o

sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow odbiorowych.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega

zakryciu.

Odbidr Przedmiotu umowy, w tym robot, o ktorych mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie

z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — oraz

Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspotpracy

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,

ktérych wykonat przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie podzniej jednak niz 2 dni robocze od

daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie (np. e-mail),

nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 8.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,

Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot,

a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych

sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do

ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego

wpisem do Drziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentow (w formie papierowej trwale spietej oraz na nosniku cyfrowym) pozwalajacych na

oceng prawidtowego wykonania Pprzedmiotu odbioru, a w szczegolnoscei:

1) protokot przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organdow wymagane przepisami i projektami
technicznymi,

4) protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych,

5) ,.$wiadectwo” charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji, certyfikaty CE
i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

6) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen (jezeli
dotyczy),

7) protokoty badafi, prob i sprawdzen,

8) atesty zageszczenia gruntu (jezeli dotyczy),

9) dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
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10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi wszystkich wbudowanych
materiatow,

11) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,

12) o$wiadczenia kierownika budowy o zakoficzeniu budowy i gotowosci odbioru robot, 0
ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186
ze zm,),

13) instrukcje obstugi instalacji (jezeli dotyczy),

14) w przypadku zamontowanych urzadzefn (jezeli dotyczy): karty gwarancyjne w jezyku
polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim;

15) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy- w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach oraz rysunki i opisy (inne niz projekt
budowalny), stuzace realizacji robot.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawcg sukcesywnie, zgodnie

Z postgpem prac i musi by¢ dostgpna do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego. W sktad

Dokumentacji Powykonawcze] wchodza m.in. projekty powykonawcze, geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza wraz z o§wiadczeniem geodety o tresci okreslonej w przepisach

prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z badan zageszczen gruntow, protokoty
pomiaréw, badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,
instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcje eksploatacji i konserwacji, o§wiadczenie
kierownikow robot o zgodnosci wykonania Przedmiotu umowy oraz inne dokumenty dotyczace

Przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawce. Skompletowana dokumentacja

powykonawcza winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz ze

zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z

opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny zosta¢ zawarte w

wynagrodzeniu okre§lonym w ofercie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac

odbidér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego

robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron, przy spelnieniu pozostatych

wymagan okre§lonych w niniejszej umowie.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia:

a) moze odebra¢ Przedmiot umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich usunigcie pod
rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usunig¢cia wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

b) moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia cze$ci wynagrodzenia,
oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie;
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b) uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy, w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie jednak
nie pozniej niz do 30.03.2021 roku.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy oraz wad
0 ktorych mowa w ust. 18 pkt 1 lit a, Strony ustalaja, iz termin ich usuni¢cia wynosi¢ bedzie do
10 dni roboczych. W tresci protokotu okreslony zostanie sposob usunigeia tych wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w ust. 18 pkt 1 lit b Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.
W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 12.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 19 lub w protokole odbioru
koncowego oraz w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Nastgpnego dnia roboczego po dniu odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
pisemna gwarancje Wykonawcy.

Od daty podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
GWARANCJA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
.......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot (ostateczny
termin gwarancji zostanie wskazany w ofercie Wykonawcy) na wykonane prace budowlane,
dostarczone i zastosowane materialy i urzadzenia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich usterek
1 wad, jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatow/urzadzen, ktorych przyczyna sa
wady tkwiace w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy
montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przez okres 36 miesiecy, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po terminie okre§lonym w ust. 3,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
1 gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki badZ nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt
wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest ztozZenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamaciji.
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W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjac
czynnosci w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Strony Umowy dokonajag przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwtocznie w ramach
gwarancji.

Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja ponosi Wykonawca.

§10
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

. Wykonawca os$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw/

lub z udzialem nizej wymienionych Podwykonawcow: ---------- (nalezy podaé nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi) zawierajac z

nimi stosowne umowy w formie pisemne;j, pod rygorem niewazno$ci w zakresie ---------------- .

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.

Podwykonawcow (zmiana osob, danych kontaktowych Podwykonawcow, lub osob do kontaktow z

nimi) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym

W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub

zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamoOwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tre$ci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w ciaggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poswiadczong

,,2a zgodnos¢ z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane:
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1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodnosé z oryginatem” Kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciagu
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje
przez Zamawiajgcego.

. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w szczegblnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisOw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo warto$ci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z
wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca;

. Zamawiajacy W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1-5 oraz 7-8.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego — niniejsze wylaczenie
nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo W ciagu
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajacego;
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3) Zamawiajacy w szczegoOlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” Kkopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w
przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej
Zamawiajacemu, poswiadczone] ,za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawarte] umowy o
Podwykonawstwo, terminy zaptaty wynagrodzenia sa dtuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp., w celu
wykazania spetnienia przez niego warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
lub przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

1) wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] ,.za zgodnosé¢ z
oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okre$lonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgltaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16.Konieczno$¢  wielokrotnego (min.  2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezpo$rednich zaptat na
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sume wickszg niz 5 % warto$ci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymog udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia

Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po§wiadczonej ,,za zgodnos¢ z

oryginalem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
20.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowaé z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegoélnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy oraz

Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku z

wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaty uregulowane.

23.Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/lub z
udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia Wykonawca

powotywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu 0

udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie (w jakim

wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do

wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W

przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek

przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania speliania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub
zawodowe, o ktoérych mowa w ust. 23.

24 Podmiot trzeci, o ktorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode

Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostgpnienie

7asobOw nie ponosi winy.
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§11
KARY UMOWNE

. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w realizacji Przedmiotu umowy, w stosunku do terminow, o ktorych mowa w § 2 ust.
1:

a) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
Umowy;

b) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
Umowy;

2) za zwloke w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 3:

a) 0,2 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwtoki;

b) 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwtoki;

c) 1,00 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzien zwtoki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt 2 lit. ai b
niniejszego paragrafu;

3) za zwloke w usunigciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunigcia ktorych Wykonawca jest zobowigzany, w
wysokosci 1,00 % ogdlnej warto$ci brutto Przedmiotu umowy okre§lonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich
usunigcia;

4) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie ochronne z logo
(nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy
okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien wystapienia uchybienia;

5) 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie wywigzania si¢ z zawartego w ofercie
zobowigzania dotyczacego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywanie przedmiotowych robot; Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
W dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zadanie zlozenia w terminie okre$lonym
przez Zamawiajacego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy pracownicy sa zatrudnieni na
podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie uméw o prace, dowod
zgloszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia dokumentu na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 5000,00 zt.;

6) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopelnienia warunku, o ktorym
mowa w § 7 ust. 14 Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
przypadek;

7) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcOw nie zgloszonych Zamawiajgcemu, W
wysokosci 5000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;
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8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto _Przedmiotu umowy okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
UMowy;

9) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowa
0 podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowa 0
podwykonawstwo,

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci: 1,00 % ogolnej warto$ci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,

3) za przedtozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % ogodlnej warto$ci brutto
Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 10
ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy,
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania w peinej wysokosci od Wykonawcy
tytutem naprawienia szkody w wysokoS$ci przekraczajacej wartos¢ naliczonej Wykonawcy kary
umownej.

5. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot, ani z innych
zobowigzan umownych.

6. W przypadku nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
zprzegladu w okresie rekojmi Zamawiajagcemu stuzy prawo do usuniccia wad na koszt
Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktore stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci: 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w Kwaocie ...............
zotych (sfownie: ................... zlotych) w formie ..............
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3. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
umowy 1 uznania go przez Zamawiajacego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za
nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota zabezpieczajaca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i
jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

5. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 1 oraz okres
r¢kojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastagpi
w wysoko$ci nominalne;.

§13
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny, a takze w przypadkach okre§lonych

W niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

3. Do podstawowych naruszen, ktore moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub
czeSci umowy, zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niezgodnie z umowg i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje realizacje Przedmiotu
umowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji
prac wystosowanego przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca wykonal, bgdz wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacijg
projektowa;

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakonczenia prac z uwagi
na zagrozenie wykonania Przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie
udowodni stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$§¢ zachowania
terminéw realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy;

6) Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji Przedmiotu umowy w sposdb zapewniajgcy
zachowanie terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o poshugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:
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a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane;

b) braku przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

c) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 10 ust. 12 niniejszej
Umowy lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaplat na sum¢ wieksza niz 5 %
warto$ci niniejszej UMOwY;

9) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia
lub realizacji jego postanowien;

10) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci lub wynikajacej z niej

wierzytelnos$ci, bez zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych migdzy Stronami terminow, ktore to prace zostaly okre§lone
W protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu;

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje si¢
srodkow na realizacj¢ catosci lub czesci umowy;

5. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastapi¢ najp6zniej w terminie 60 dni
od powziecia wiadomosci o przyczynach odstapienia w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia. O$wiadczenie moze by¢ zlozone
najp6zniej w terminie do dnia 18.02.2021 r.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robot wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty
na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajagcy dokonal odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia;
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8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg wartosé

wykonanych robot oraz zakupionych materialdow 1 urzadzen spetniajagcych wymagania
dokumentacji technicznej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn
nastapito odstapienie od Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkod, spowodowanych

niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub w razie
niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia
tych szkéd przez Zamawiajacego.

8. Jezeli roboty budowlane nie beda mogtly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie bgda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy Zamawiajacego
w przypadku, gdy pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego
W umowie.

§14
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach.
2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) w przypadku przedtuzajacego si¢ postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli na
wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy zostanie mniej niz 3 miesigce.

2) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robét, ktore sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a)
b)

c)

d)

f)

kleski zywiotowe;

warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia
oraz ktorym nie mozna zapobiec, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub
niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za sile wyzszq:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow Ilub urzgdzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatow lub urzqdzen niezbednych
do realizacji Przedmiotu umowy;

z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;
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g) spowodowanego konieczno$cig wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ Przedmiotu umowy.

3) zmiany terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru
robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bgdzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy;

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

4) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/ podwykonawcy,
na zasoby ktorych Wykonawca powolywat si¢ — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy
podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postgpowania o zamowienie publiczne;

5) pozostate okolicznoéci powodujace mozliwosé zmiany umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wptyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
nie mozliwoscia realizacji Przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkow
budzetowych i termindéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkdw i cet, ktore podwyzsza lub obnizg cen¢ przedmiotu zamowienia,
co w zalezno$ci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowato obnizeniem
lub podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamdwienia;

C) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyta, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejécia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

d) w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedgcych ,,sitq wyzszq”),
grozacych razacg strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie
zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannoSci.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegolnych prac objetych umowa lub terminem realizacji umowy W tym
,Polecenia wykonania”, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ 0 zmiang
zawartej umowy, dostarczajac Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujagcym i
szczegOblowym uzasadnieniem; Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem
w okreslonym terminie pozbawia Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej umowy.

4. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.
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5. Ewentualne przesunigcie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy nastgpi o tyle dni,
przez ile trwaty przyczyny, o ktérych mowa powyzej badz skutki wywolane przez zdarzenie, ktore
stato si¢ przyczyng.

6. Strony s3 obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowigcych site wyzszg w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sity wyzsze;j.

7. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4 oraz art. 144 ust. 1 pkt 6
nie beda stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4 lit. ¢, kazda ze Stron moze wystapié
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnoSci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyng¢ na zmian¢ umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego niezwtocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;j.

10.Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za
zgoda obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

11.Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten
wpltyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, os§wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

12.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

13.Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11
i 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

14.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, 0 ktorych
mowa w ust. 11, wptywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z Wykonawca,
dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez: zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci,
lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgéci, zmian¢ sposobu wykonywania
dostaw, ustug lub robot budowlanych, zmiang zakresu §wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca
jej zmian¢ wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost
wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci pierwotnej
umowy.

15.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 11, moga wplyngé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu
z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie, o ktorym mowa w ust.
14.

16.Zmiana zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okre$lonych w niniejszej Umowie.
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§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
sporow powstatych mi¢dzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub pozostajacych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na 0soby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze =znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczeg6lnosci przedmiot umowy, wysoko$¢ wynagrodzenia, oraz imi¢ i nazwisko Wykonawcy
stanowig informacj¢ publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy =z dnia
6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy, jak roéwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sa
w rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

7. Umowe wraz z zalgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego

ZLalqezniki do Umowy:

Dokumentagja projektowa gatacznik nr 1 do niniejszef Unowy,

Przedmiar robit stanowiacy atacznik nr 2 do niniejszef Umowy,

Dokumentagja techniczna (STWiOR) stanowiqea zatacznik nr 3 do niniejszef Umonwy,
Oferta Wykonamwey, stanowiqea 3atacznik nr 4 do Umowy,

Harmonogram rzeczomo-finansowy, stanowiqca ataeznik nr 5 do Umowy,
Oswiadezenie gwarancyine Wykonawey stanowiqea 3atqeznik nr 6 do Umowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klasyfikacja budzetowa: 921/92109/6050/4
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