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Załącznik Nr 3.2 do SWZ 
UMOWA NR UG/IR/ _______ /2022 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu  w Regułach, pomiędzy: 

Gminą Michałowice z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców, Warszawy 1,                                                   

05-816 Michałowice  

Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595,  

reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

a 

………………………….. (imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…,  

REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), 

ul. ……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko) - ………………………………… (stanowisko) 

zwaną/zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.29.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),  

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem umowy jest: „Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii 

Dąbrowskiej w Komorowie, część 2 – Wymiana okien w budynku nr 1”  w ramach zadania 

budżetowego  „……………………..” – zwaną dalej Przedmiotem umowy. 

2. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót 

budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej                                      

w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20. Zamawiający oświadcza, że jest 
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właścicielem nieruchomości dz. nr ew. 1249 obr. Komorów Osiedle, gm. Michałowice, 

na której zlokalizowane są budynki w/w zespołu szkół. 

3. Pełny zakres Przedmiotu umowy określony jest w Dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy: 

a) zgłoszenie L.dz. WA.6743.4.118.2022.I.MKZ – w zakresie remontu przegród 

zewnętrznych (dachu i elewacji w zakresie wymiany okien), 

b) projekt wykonawczy – Remont dachu budynków nr 4 i 5. Wymiana okien w budynku                 

nr 1, 

c) STWiORB - Remont dachu budynków nr 4 i 5. Wymiana okien w budynku nr 1, 

d) przedmiar robót – Wymiana okien w budynku nr 1 - część 2 

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: Umowa, Projekt wykonawczy, STWiOR, Przedmiar, SWZ (w zakresie nie 

ujętym wyżej).  

5. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje roboty budowlane kompleksowo dla całego 

przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), w przedmiarze oraz 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

6. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają i potwierdzają, że zawierają niniejszą 

umowę w celu osiągnięcia rezultatu określonego w dokumentacji postępowania 

zawierającej zakres robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów 

określających zakres świadczeń Wykonawcy objętych Przedmiotem umowy oraz sposób 

i jakość ich wykonania, o których mowa w ust. 3 zwanych dalej w umowie Dokumentacją, 

stanowiącą załącznik do umowy. Dokumentacja stanowi integralną część umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że z zachowaniem najwyższej staranności zapoznał się z opisem 

Przedmiotu umowy oraz Dokumentacją i nie wnosi co do niej zastrzeżeń oraz 

potwierdza, że nie widzi  przeszkód  do  pełnego i  terminowego wykonania Przedmiotu 

umowy. 

9. Wykonawca uznaje, że Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wykonywania robót i warunkami, 

w jakich wykonywane będą roboty niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy oraz że 

nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, wniosków, uwag, ani zapytań.  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobowym posiadającym niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia 

w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.  

§ 2 
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HARMONOGRAM (HRF) 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu na piśmie 

harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), którego treść 

będzie zawierać podział robót objętych Przedmiotem umowy podlegających odbiorom 

częściowym wraz ze wskazaniem ich wartości, z uwzględnieniem środków finansowych 

przewidzianych przez Zamawiającego na realizację Przedmiotu umowy. 

2. W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić 

w Harmonogramie roboty z przyporządkowaniem odpowiadającym podziałowi na 

poszczególne branże w przedmiarach stanowiących część Dokumentacji zaś w ramach 

każdej z branż, również w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów 

o podwykonawstwo.  

3. Zamawiający wnosi uwagi lub zastrzeżenia do Harmonogramu przedstawionego przez 

Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie 

będzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Harmonogramu. Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu Harmonogram z uwzględnionymi uwagami lub zastrzeżeniami do 

ponownego zaakceptowania przez Zamawiającego. W takim przypadku ponawia się 

procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiający jest uprawniony 

do zgłoszenia nowych uwag lub zastrzeżeń.  

4. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego 

od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Przyjęcie Harmonogramu przez Zamawiającego następuje na podstawie protokołu 

przyjęcia Harmonogramu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy 

zgodnie z przyjętym Harmonogramem.  

7. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego żądania 

Zamawiającego. 

8. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi najpóźniej w terminie 01.07.2022 r.                

Z czynności wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy będzie sporządzony protokół 

wprowadzenia na budowę. 

9. Harmonogram musi uwzględniać wszystkie postanowienia przewidziane w § 9  i § 10 

umowy  określającym wynagrodzenie oraz płatności za realizację Przedmiotu umowy.   
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§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na modernizacji obiektu szkolnego.  

2. Zakres  robot obejmuje m.in.:  

- wymianę okien, 

- wymianę parapetów wewnętrznych,  

- wymianę parapetów zewnętrznych, 

- montaż rolet okiennych wewnętrznych. 

3. Roboty budowlane prowadzone będą w okresie wakacyjnym. W obiekcie budowlanym 

prowadzone będą w tym okresie jednocześnie inne roboty budowlane, związane                                 

z wymianą okien oraz modernizacją instalacji elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest 

do koordynacji robót i współpracy z Wykonawcą/cami wymiany okien oraz modernizacji 

instalacji elektrycznej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i obowiązującymi normami polskimi i europejskimi oraz zobowiązuje się 

do oddania Przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej 

umowie. 

5. Wszystkie przyjęte w dokumentacji projektowej do wbudowania materiały i urządzenia 

powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wymagane prawem polskim. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane 

w Dokumentacji niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu umowy 

zgodnie z projektem, przy czym wykonanie takich robót nie spowoduje zmiany 

wynagrodzenie ryczałtowego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest  do realizacji robót zamiennych i dodatkowych w stosunku 

do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach 

określonych w  §16 umowy, przy czym wykonanie robót zamiennych  musi być 

każdorazowo poprzedzone akceptacją Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 
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§ 4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Przedmiot umowy, z uwagi na konieczność wykonywania prac w okresie letniej przerwy 

w działalności zespołu szkół, zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do 

dnia 17 sierpnia 2022 r.  

2. Termin wprowadzenia na budowę nastąpi w dniu 1 lipca 2022 r.   

§ 5 
§ 5 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu 

umowy; 

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w ustalonych przez Strony 

terminach; 

5) zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współdziałania z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu 

umowy; 

2) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym w § 2 ust. 

1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

Harmonogramem; 

3) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, 

w szczególności, jeżeli będą konieczne, zezwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia 

terenu, czy przyłączenia do instalacji oraz sieci, a także zapewnienie wymaganymi 

przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych (np. realizowanych przez 

gestorów); 

4) zagospodarowania terenem robót wraz z zapewnieniem do niego dojazdu i podłączeniem 

niezbędnych mediów oraz ponoszenie opłat za ich użycie. Wykonawca uzyska w tym 

zakresie niezbędne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy, w tym z gestorami 

mediów (dla potrzeb prowadzenia robót) i zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody 

i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) 

wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót; 

5) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy Prawo 
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budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w całości Przedmiotu umowy 

Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie; 

6) wykonywania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z zakresu p.poż, bezpieczeństwa                     

i higieny pracy; 

7) wykonania robót z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2351 ze zm.); 

8) przedłożenia odpowiedniemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem 

urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.                               

W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, 

Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie                                           

z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że 

zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie 

obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

9) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa; 

10) zapewnienia kierowania budową w trakcie prowadzenia robót na terenie robót przez osobę 

upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru 

nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami przeznaczonymi do 

wykonywania Przedmiotu umowy; 

11) pełnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

(Przedmiotu umowy) Podwykonawcom; 

12) przygotowania zaplecza na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie 

robót; 

13) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, zapewniając 

całkowite bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących na terenie budowy, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 47, poz. 401); 

15) ponoszenia kosztów zużytej w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy wody i energii 

elektrycznej w czasie trwania robót; 

16) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

17) zgłaszania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu; niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania 

odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
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18) bieżącego sprzątania i wywożenia materiałów z terenu robót, drogi dojazdowej oraz 

otoczenia terenu prowadzenia robót; posprzątania terenu robót, drogi dojazdowej oraz 

otoczenia terenu prowadzenia robót po zakończeniu robót oraz wywiezienia 

niewykorzystanych materiałów; w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów 

pozostawionych na terenie robót lub w jego otoczeniu; 

19) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót;  

20) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowień     

  umowy oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu robót, w każdym terminie; 

21) ustanowienia kierowników robót w poszczególnych branżach oraz prowadzenie na bieżąco 

dziennika robót oraz udostępnianie dziennika robót na każde wezwanie osób 

uprawnionych, a także zapewnienie udziału kierownika budowy oraz ww. osób                                   

w czynnościach, w których udział ten jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszą umowę 

lub na wezwanie Zamawiającego; 

22) usunięcia w razie potrzeby wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót 

i pokrycia kosztów z tym związanych; 

23) wykonania w razie potrzeby badań i sprawdzeń wymaganych na poszczególnych etapach  

robót budowlanych i na etapie odbioru końcowego; 

24) zapewnienia w razie potrzeby i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej                                             

i geotechnicznej łącznie z określeniem współrzędnych, podczas realizacji Przedmiotu 

umowy, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego 

geodetę; 

25) udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji 

Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglądów gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia                   

z Zamawiającego pisemnie; 

26) opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

27) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach wraz                

z powierzchniami biologicznie czynnymi, (jeżeli będzie taka konieczność); 

28) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych i przekładanych urządzeń                      

i instalacji, a także zapewnienie dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta 

urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji; 

29) umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.               

z 2021 r., poz. 2351); 

30) ponoszenia kosztów wytworzenia kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia do 

odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu 
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umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na własny koszt 

powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

dokumentów potwierdzających oddanie odpadów podmiotowi uprawnionemu do ich 

odbioru i przetwarzania. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego, za: 

1) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak                             

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, chyba że szkoda powstała 

z wyłącznej winy Zamawiającego; 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych 

z wykonaniem Przedmiotu umowy; 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego; 

4) wszelkie szkody wyrządzone posiadaczom nieruchomości przyległych oraz posiadaczom 

innych obiektów i urządzeń, które znajdują się na lub w pobliżu terenu robót, chyba że 

szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego;  

5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego;  

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń               

i wbudowanej aparatury, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego; 

7) działania i zaniechania Wykonawcy, jego pracowników i Podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, przy wykonywaniu obowiązków umownych, ustawowych i innych, które 

zostały nałożone w trybie administracyjnym. 

§ 6 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Do realizacji Przedmiotu umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia i przyjęcia 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, pełnienia czynności nadzoru oraz do bieżących 

kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, każda ze Stron wyznacza 

swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) pan/pani ………………………………….. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ………….. 

tel. ………………………., e-mail: …………………………………… 
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b) pan/pani ………………………………….. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ………….. 

tel. ………………………., e-mail: ……………………………………  

2) ze strony Wykonawcy:  

a) pan/pani ………………………… kierownik robót w branży …………………………. 

Nr uprawnień ………………………………… 

b) pan/pani ………………………… kierownik robót w branży …………………………. 

Nr uprawnień ………………………………… 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego lub danych do kontaktu, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

zawiadomienia o tym drugą Stronę. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona zawiadomieniem, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w § 8, uprawniona będzie Komisja 

odbiorowa powołana przez Zamawiającego, w której w skład wchodzi  każdorazowo 

branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.   

4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) możliwa jest, wyłącznie 

w sytuacjach szczególnych, odpowiednio umotywowanych w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej, zaś osoba zastępująca winna legitymować się co najmniej takimi samymi 

kwalifikacjami jak osoba zastępowana. W przypadku zmiany danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugą Stronę, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje                              

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem 

znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym 

zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 7 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/                           

lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ---------- (należy podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności                                     



“Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie” 
Część 2 – Wymiana okien w budynku nr 1 

ZP.271.1.29.2022 

10 

 

w zakresie ----------------. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do 

kontaktów z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do przedstawianego 

projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w treści 

zgodnej z projektem umowy; 

2) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawiony projekt umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu 

umowy wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

3) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo.  

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej 

wymienionych przypadkach: 
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1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo postanowień 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo postanowień 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej; 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty 

wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości 

należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyższej niż 

wynika to  z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;  

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu 

gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby  

do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu  

udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór 

dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między Zamawiającym,  

a Wykonawcą. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza               

w formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) 

– 8) z wyłączeniem ust. 6 pkt 4). W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w 

umowie z Podwykonawcą zastrzeżenia złożonego przez Zamawiającego, na podstawie ust. 

4 pkt 4, odpowiedzialność finansową Zamawiającego wobec Podwykonawcy za wykonany 

zakres robót, będzie ograniczony jedynie do wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec 

Wykonawcy wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                     

o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej                              

niż 50 000 zł.  

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 14 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonej 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uważa się za jej 
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akceptację przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia do 

przedłożonej poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. 

Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapłaty wynagrodzenia są dłuższe niż 

wskazane w niniejszym ustępie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu,                             

iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 

462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność                      

z oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  

lub usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający obowiązany 

jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej Umowy będzie stanowić podstawę do 

odstąpienia Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli 

odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej i przedstawienia 

Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poświadczonej „za 

zgodność  z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 
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22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych 

elementów Przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń 

Wykonawcy oraz Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe 

w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi Przedmiotu umowy zostały 

uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu trzeciego/lub 

z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot umowy w zakresie ……………………..(w jakim wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do 

wykonania Przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………………..(nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak 

te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 

24. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami.  

 
 

 § 8 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu — na podstawie wpisów dokonywanych 

w Dzienniku robót; 

2) odbiory części robót — na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

3) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiot umowy stanowiący podstawę do 

wystawienia faktury końcowej;  

4) odbiory gwarancyjne;  

5) odbiór ostateczny pogwarancyjny.  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
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1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektorów  nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej 

lub która ulega zakryciu; 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu                            

i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

3) Nadzór Inwestorski dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających               

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu; 

4) jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie; 

5) w przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

3. Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, 

z tym, że: 

1) odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty; 

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót, powiadamia o gotowości do odbioru Zamawiającego i Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom nadzoru inwestorskiego dokumenty 

rozliczeniowe; 

3) dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;  

4) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór częściowy 

w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę; 

5) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże 

Zamawiającemu do wglądu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, świadectwa 

jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych; 
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6) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi 

i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Przedmiotu 

umowy, z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, postanowieniami  

SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole częściowym z prac odbiorowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli uwagi lub zastrzeżenia, o których 

mowa wyżej, zostały wskazane w protokole częściowym z prac odbiorowych. Wykonawca, 

w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, zobowiązany jest do realizacji 

poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych lub w innym terminie 

ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa 

w całości Wykonawca, niezależnie od kar umownych.  

4. Odbiór końcowy: 

1) odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w tym zakresie;  

2) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy 

Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiając o tym w formie pisemnej 

lub elektronicznej Wykonawcę; 

3) Wykonawca przed dniem odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty w 2 egz. : 

a) operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne;  

b) deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki 

pomiarów kontrolnych;  

c) oświadczenia Kierownika robót o wykonaniu Przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu; 

d) karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania; 

e) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń;  

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz dokona wpisu w książkę obiektu 

użytkownika; 

 

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

podpisany przez strony umowy i komisję powołaną przez Zamawiającego,  zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, 

które zostały ujawnione w toku odbioru;  

5) spisanie protokołu odbioru końcowego będzie postawą do wystawienia faktury końcowej;  

6) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień 
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Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym:  

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia, 

określając jednocześnie termin usunięcia wad,  

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać wykonania 

Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad, których usunąć się nie da, ale 

pozwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 

stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 

7) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 

końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

8) za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót; 

9) od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi. 

5. Odbiory gwarancyjne: 

1) odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu 

rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi;  

2) odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy; 

3) odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 

po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

6. Odbiór ostateczny:  

1) odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości; 

2) odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy;  

3) odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji; 

4) jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady,                    

o których mowa w pkt 2), co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 



“Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie” 
Część 2 – Wymiana okien w budynku nr 1 

ZP.271.1.29.2022 

18 

 

roboty budowlane stanowiące Przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 

ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji                   

i rękojmi oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji 

i rękojmi. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

7. Protokoły wykonania i odbioru robót częściowych, odbioru technicznego  oraz protokół 

wykonania i odbioru końcowego robót, sporządzane będą przez kierownika budowy 

(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych (HRF), 

którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu 

umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego.   

§ 9  § 9 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia ustala się na 

kwotę brutto ………………. zł. (słownie: …………………. zł), w tym podatek VAT …..% tj. 

……………. zł, cena netto …………………zł (słownie: ………………………………. zł) zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.  

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących 

podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.  

§ 10 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie 

prawidłowych faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na 

podstawie protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego, 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach, płatnych na następujących zasadach:  
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1) po wykonaniu i  odbiorze części robót zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy przysługuje część 

wynagrodzenia określona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, że łączna kwota 

wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może 

przekroczyć 80 % kwoty Wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 2.  

2) po wykonaniu i odbiorze końcowym robót, zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy przysługuje 

pozostała część Wynagrodzenia do wysokości określonej w § 9 ust. 2. 

3. Płatności będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej, jest protokół odbioru częściowego, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej, jest protokół odbioru końcowego, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na  Gminę Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 

Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

7. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie 

od wartości niezapłaconej w terminie faktury.  

8. Jeżeli objęte daną fakturą części Przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do takiej faktury Wykonawca obowiązany 

jest dołączyć protokół odbioru, oświadczenia na piśmie Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych 

umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być złożone z datą wcześniejszą niż 

data sporządzenia protokołu odbioru danej części przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej 

oświadczenia na piśmie wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu 

realizacji Przedmiotu umowy. 

10. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą, jak również pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą oraz dalszymi podwykonawcami, będą prowadzone w 

złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.  
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12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zapłaty: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie,  

2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców; 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty wynikające z opłacenia za Wykonawcę składki 

za polisę ubezpieczeniową, oraz koszty za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia 

wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw                          

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer rachunku 

bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem 

rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

14. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

15. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego 

udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w 

celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych,           

w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

§ 11  § 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej „Zabezpieczeniem”. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 
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3. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w kwocie 

…………… złotych (słownie: ………………. złotych) w formie …………..                  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art.  450 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie 

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót, o którym mowa w § 8. 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, 

o którym mowa w § 14 ust. 7 umowy. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem przed 

zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego dopiskiem: „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy – i oznaczeniem postępowania do którego jest wnoszone 

zabezpieczenie”. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 

w formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiającego.  

10. W przypadku zmiany umowy, w szczególności w zakresie terminu wykonania, mającej 

wpływ na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca dokonuje stosownej 

zmiany zabezpieczenia, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu 

wprowadzającego zmianę do umowy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Klauzula niniejsza 

winna zostać zawarta w treści dokumentów, o których mowa w ust. 4. 
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12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz 

w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszeń, które mogą 

skutkować odstąpieniem od umowy, zaliczają się następujące przypadki: 

1) Wykonawca nie przedłożył Harmonogramu lub nie uzyskał uzgodnienia Harmonogramu 

przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni kalendarzowych 

od dnia wprowadzenia na teren robót, 

3) Wykonawca w sposób nieuzasadniony przerywa realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 

5 dni kalendarzowych,  

4) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że 

zdoła je ukończyć w umówionym terminie, co znajduje uzasadnienie w Harmonogramie,  

5) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od warunków określonych 

w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania 

Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, 

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia, 

7) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, 

8) Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

a w szczególności stosuje materiały złej, niewystarczającej jakości lub realizuje roboty 

niedbale, niezgodnie z Dokumentacją lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania 

do zmiany sposobu wykonywania robót i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, 

odpowiedniego dla charakteru robót, terminu, nie wywiązuje się należycie z umowy,  

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokołu częściowego odbioru prac z uwagami i/lub 

zastrzeżeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupełnień i/lub nie usuwa usterek w terminie 

5 dni od podpisania protokołu z uwagami i/lub zastrzeżeniami lub w innym ustalonym                    

w protokole terminie,  
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3) gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie 

wykonanych, w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały 

określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron; 

4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na 

zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

5) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4, § 7 ust. 16, §8 ust. 4 pkt 6 lit. b 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej i zawierać uzasadnienie, nie później jednak niż 3 miesiące od daty 

planowanego terminu końcowego realizacji Przedmiotu umowy chyba że niniejsza umowa 

przewiduje inny termin dla określonej podstawy odstąpienia od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane listem poleconym na adres wskazany przez 

Wykonawcę w komparycji umowy lub wręczone Wykonawcy lub przekazane drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ……………… . W przypadku nieodebrania 

przesyłki poleconej, po dwukrotnym jej awizowaniu, Strony uznają, że oświadczenie 

Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy doszło do wiadomości Wykonawcy w dniu 

pierwszej próby doręczenia. 

6. Zamawiający odstępując od Umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót 

innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstałe z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 5 dni 

od dnia odstąpienia od umowy szczegółowego protokołu inwentaryzacji oraz dokumentacji 

powykonawczej robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 

Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający jest 

uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji na koszt 

Wykonawcy;  

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający zabezpieczy 

przerwane roboty na koszt Wykonawcy; 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada; 
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6) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia przez niego dostarczone. Jeżeli 

Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający jest uprawniony do jego 

realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z wartością 

przyjętą w ofercie lub harmonogramie; 

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających wymagania 

dokumentacji technicznej i nie nadających się do wbudowania w inny obiekt; 

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której przyczyn 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

8. W zakresie robót zinwentaryzowanych, Zamawiający zachowuje uprawnienia wynikające                      

z rękojmi i gwarancji jakości, przy czym bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od 

następnego dnia po dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót. 

9. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej, 

4) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

 
1. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych, co najmniej …. osoby/ób/ę skierowane/ą /ych do 

wykonywania Przedmiotu umowy w zakresie czynności ogólnobudowlanych związane z 

wymianą okien,  na cały okres realizacji Przedmiotu umowy; 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz 

osób, o których mowa w ust. 1 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody 

potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych 

do realizacji ww. czynności na rzecz Zamawiającego (np. kopie zanonimizowanych umów 

o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.). Każdorazowa zmiana wykazu osób, 

o których mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca 

przedstawia korektę tej listy do wiadomości Zamawiającego); 

2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji umowy 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze 

zm.); 

3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej przeprowadzenia 

Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie 

Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), potwierdzające spełnianie 

wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 1. Przedstawienie dowodów, 

o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie 

krótszym niż 3 dni robocze. 

4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, jako 

załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące 

czynności wskazanych w ust. 1 i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 

w ust. 1.  

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże nieprawidłowości 

w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 1, bądź Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 1) lub przedłożone dokumenty nie 

potwierdzają spełnienia postawionego warunku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający 

naliczy kary umowne, których wysokość została określona w niniejszej umowie.  

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia osób 

do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze 

zm.) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających 

przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów 

np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego 

obowiązku również w stosunku do podwykonawców.  

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 

umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz 

Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
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będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów 

o pracę. 

§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji jakości (zgodnie ze 

złożona ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiały licząc od dnia 

odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokołem 

odbioru robót. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru robót stanowi 

początek biegu terminu gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie 

trwania rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność 

materialnych rezultatów robót z „Przedmiarem robót” oraz dokumentacją techniczną 

(STWiOR) stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich 

usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których 

przyczyną są wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe 

wbudowanie/wadliwy montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym               

w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 

Umowa. 

6. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej: ………………… 

niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawcę obowiązuje data zgłoszenia wad lub usterek 

przesłanych przy użyciu komunikacji elektronicznej. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne                     

(rękojmia) rozpoczyna się od daty odbioru Przedmiotu umowy i jest równy gwarancji od 

daty odbioru umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi.   

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 2 umowy: 

1) przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 3 dni roboczych lub, jeżeli zgłoszenie 

nastąpiło w dzień wolny od pracy, w ciągu 4 dni od daty otrzymania zgłoszenia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej o których mowa powyżej, oraz 

2) usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego. 
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9. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z 

gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu 

z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 

Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

10. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

11. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.  

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 12                          

ust. 2 pkt 1, 2, 6 oraz 7 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego                        

w  § 9 ust. 2; 

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron w pozostałych przypadkach niż 

określone w pkt 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 4 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2;   

3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

odpowiednio w § 4 ust. 1 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki do 5 dni natomiast każdy następny dzień zwłoki 

powyżej 5 dni, kara umowna wynosi 1,00 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 

2 umowy za każdy dzień zwłoki 

4) za każdy dzień zwłoki w realizacji poprawek lub uzupełnień lub usunięcia usterek, o których 

mowa w § 8 ust. 3 pkt 6 umowy — w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 9 

ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w przystąpieniu do usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki liczonego od dnia określonego na podstawie § 14 ust. 8 umowy, 

6) za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z zobowiązania dotyczącego 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim 

wykonywaniem przedmiotowych robót w wysokości 1000,00 zł; Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia w terminie określonym 
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przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało czy pracownicy są zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę, dowód 

zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł; 

7) za każdy przypadek braku udziału kierownika budowy w czynności, w których udział ww. 

osób jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszą umowę lub na wezwanie 

Zamawiającego, w wysokości 500 zł na każdy przypadek; powyższe postanowienie stosuje 

się odpowiednio do kierowników robót. 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty oraz za nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek braku terminowej zapłaty; 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany; 

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 

zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany; 

4) za brak dokonania przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej. Wykonawca upoważnia Zamawiającego 

do potrącenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na co wyraża zgodę. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

6. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w 

pełnej wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej 

wartość  naliczonej Wykonawcy kary umownej. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

7. Kary umowne sumują, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 45% kwoty, o której 

mowa w § 9 ust. 2. 

§ 16 
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie 
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z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje 

również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 

1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu (przy czym 

minimalna wartość zakresu zamówienia wynosi co najmniej 70% kwoty, o której mowa w § 

9 ust. 2 umowy) spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie 

Zamawiającego, które sprawiają, że Przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób lub 

w mniejszym zakresie aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto 

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie jego zakresu jest 

korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze zgłaszanymi przez 

Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji 

Przedmiotu  umowy, 

b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub 

wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

c) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 

technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku 

wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych), 

d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub 

kolizji z istniejącą, ale nieujawnioną infrastrukturą, 

e) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, których  

Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo 

zachowania  przez Strony należytej  staranności. Jako siłę wyższą rozumie się: wystąpienie 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia 

życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje się 

za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do 

realizacji Przedmiotu umowy,  trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub 

urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy; 

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu 

lub zwiększeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwa będzie w przypadku konieczności 

wstrzymania wykonywania całości lub części robót lub w przypadku powstania opóźnień               

w realizacji robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 

takich, jak: 



“Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie” 
Część 2 – Wymiana okien w budynku nr 1 

ZP.271.1.29.2022 

30 

 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały lub znacznie utrudniały 

prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania,   

b) jeżeli z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych niemożliwe byłoby 

przeprowadzenie wymaganych dla właściwego funkcjonowania obiektu badań i sprawdzeń 

może zostać ustalony przez Zamawiającego odrębny tryb (termin i sposób) ich prowadzenia 

oraz prowadzenia prac z nich wynikających, 

c) niemożliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki archeologiczne, 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub 

uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,   

d) przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub 

innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk 

archeologicznych), 

e) przyczyny organizacyjne leżące po stronie Zamawiającego, tj. brak pełnego dostępu do 

terenu budowy, inne przyczyny organizacyjne zawinione przez Zamawiającego, 

f) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem 

zaistnienia siły wyższej), 

g) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub 

wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

h) konieczność wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu 

realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, 

i) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania oraz zakończenia Przedmiotu umowy, 

j) odmowa lub przedłużająca się procedura dotycząca wydania przez organy administracji lub 

inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów 

realizacji inwestycji, 

k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 

l) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy 

możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 

ofertą do dnia zawarcia umowy),  

m) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, których  

Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo 

zachowania  przez Strony należytej  staranności. Jako siłę wyższą rozumie się okoliczności 

wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. e. 
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Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie wystąpienia w/w 

okoliczności uzasadniających wstrzymanie lub opóźnienie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 

3)  w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia, 

warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysokości i podstaw naliczenia 

kar umownych: 

a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu umowy; 

b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

lub zaleceń instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia; 

c)  w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania przez 

właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, o którym 

mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351 ze zm.);  

d) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu administracyjnego,   

w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, którego konieczności nie 

przewidziano przy zawieraniu umowy lub w przypadku przedłużających się procedur 

administracyjnych; 

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ; 

f) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, których 

Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo 

zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą rozumie się: wystąpienie 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia 

życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się 

za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do 

realizacji Przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

g) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego;  

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  
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i) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do innych 

dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana taka nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy.  

j) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych , a także konieczność 

wprowadzenia do Przedmiotu umowy lub dokumentacji zmian sposobu realizacji. 

4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunków 

płatności będzie możliwa również w przypadku:  

a) stwierdzenia wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub 

wprowadzenie do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których 

mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2351 ze zm.). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz 

Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację 

przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania, 

b) wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych lub dodatkowych niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego związanych z przedmiotem zamówienia,  

- jeżeli zmiany określone powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, 

z których wynikają ww. zmiany, po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę na piśmie 

zestawienia potwierdzającego wpływ zmian określonych powyżej na ponoszone przez 

Wykonawcę koszty związane z realizacją zamówienia oraz propozycję nowego 

wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie 

następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót 

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. lit. b) ustalona 

zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy a w przypadku braku ich w 

kosztorysie ofertowym średnich cen wg SEKOCENBUD podanych dla danego kwartału 

w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych 

wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich 

katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 

3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o zmianę 
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zawartej umowy, dostarczając Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z wyczerpującym                 

i szczegółowym uzasadnieniem z uwzględnieniem ust 4. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzenia wpływającego na realizację 

Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

dostarczając pisemny wniosek wraz z wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem                    

w terminie nie dłuższym niż 10 dni od wystąpienia okoliczności lub zdarzenia jednak nie 

później niż na 5 dni przed terminem odbioru końcowego. Nie złożenie przedmiotowego 

wniosku wraz z uzasadnieniem w określonym w zdaniu pierwszym terminie może 

skutkować nieuwzględnieniem przez Zamawiającego niezgłoszonej w terminie okoliczności 

lub zdarzenia jako podstawy do zmiany umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu 

wykonania umowy. Wniosek o zmianę umowy na podstawie zgłoszonych okoliczności, o 

których mowa w zdaniu pierwszym może być złożony nie później niż na 5 dni przed 

terminem odbioru końcowego. 

5. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

Zmiana umowy nie może nastąpić z przyczyn powstałych z winy Wykonawcy. 

6. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na należyte wykonanie 

niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają 

ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie niniejszej umowy. 

7. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

8. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust. 6 i 7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 

ust. 6, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

9. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 6, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy,                                       

w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę 

terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, zmianę 

zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 
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10. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 6, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy,                             

w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w zakresie, 

o którym mowa w ust. 9. 

11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 

nieważności. 

§ 17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak 

również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP 

Urzędu Gminy Michałowice oraz w rejestrze umów, o którym mowa w art. 34a ustawy                     

z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się nieważne lub nieskuteczne, 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. 

4. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddają wszelkie 

powstałe między nimi, a wynikające z realizacji umowy lub pozostające w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z umową, spory pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy; 

Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF); 
Załącznik Nr 3 - Dokumentacja projektowa,  

      Załącznik Nr 4 - STWiORB; 

      Załacznik Nr 5 – Przedmiar robót 

 
                      ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

 
 
 
 

 


