ZP.271.1.2.2021
,Wykonanie Sciezki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michatowicach”

Zatacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr UG/GK/ ....... /2021
Projekt umowy

zawarta w dniu ......... 2021 roku, w Regutach
pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816
Michatowice

reprezentowang przez:

Matgorzate Pacheckg - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

a

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej pod firmag .......cccceveeeeiiininiecceeecee e (petna nazwa firmy) z siedzibg

W it seeeeeneeensenaes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP.......c...... , REGON .............

lub

Jpesssessesnsssasnnsesesnnas " 2siedzibg W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP .....cceceneeee.., REGON .........ccovcuenee.., WPpiSaANg do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,

reprezentowang przez:
.......................... (Imie i NAZWISKO) = eecveereerereecersseecenssseecnnnnene (Stanowisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”, zas wspdlnie zwanych dalej ,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.2.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym,

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z2019r., poz. 2019 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie $ciezki rowerowej w ulicy Szkolnej
w Michatowicach w ramach zadania budzetowego — budowa i rozbudowa systemu
Sciezek rowerowych wraz z oswietleniem - zwane dalej ,Przedmiotem umowy”.

2. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét
budowlanych polegajgcych na przebudowie ulicy Szkolnej w Michatowicach Osiedlu,
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poprzez wykonanie $ciezki rowerowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej
o dtugosci ok. 749 mb.
3. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robét:

1) roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych
nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikdw itp.,

2) roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu $ciezki rowerowej,

3) przebudowa jezdni ul. Szkolnej (w zakresie wyniesionej powierzchni wlotu
skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Kolejowg),

4) wykonanie $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Szkolnej oraz Sciezki pieszo-rowerowej
w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Kolejowa oraz skrzyzowania ul. Szkolnej
z ul. 11 Listopada,

5) budowa i przebudowa chodnikéw,

6) regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej (zjazdy,
chodniki),

7) regulacja wysokosciowa armatury powierzchniowe;j sieci uzbrojenia technicznego
(zasuwy, wtazy studni itp.),

8) wykonanie elementéw statej organizacji ruchu oraz elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

E

Szczegbtowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach Przedmiotu umowy

okreslony zostat w Dokumentacji projektowej, STWIOR i przedmiarze.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z:

1)  Przedmiarem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
2)  STWIOR stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) Dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje
potencjatem technicznych i osobowym posiadajgcym wymagane uprawnienia w
zakresie niezbednym do wykonania niniejszej umowy.

8. Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢
co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w
ustawie Prawo budowlane oraz wymagania dokumentacji techniczne;j.

9. Woykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, okaze niezbedne atesty, Swiadectwa
(certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw.

10. W ulicy objetej Przedmiotem umowy znajduje sie nastepujgce uzbrojenie: sie¢

kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna

(napowietrzna i kablowa), sie¢ teletechniczna (napowietrzna), oraz o$wietlenie uliczne.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw, studni i innych urzadzen znajdujacych sie
w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na
koszt wlasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu wtasciciela urzadzenia.

Wykonawca realizujgcy Przedmiot umowy przejmie od Zarzadcy drogi niezbedny do
wykonania robdt pas drogowy.

Prowadzone roboty winny byé oznakowane zgodnie z instrukcjg organizacji ruchu przy
robotach remontowych wykonang przez Wykonawce na swaj koszt.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane bedga roboty, od
chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa, krzewy oraz rosliny wieloletnie (ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére
znajdujg sie w miejscach, gdzie moze nastgpié ich uszkodzenie oraz prowadzi¢ prace
w sposOb ograniczajgcy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.
Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz
do usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia nowych roslin w uzgodnieniu z
Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice na swéj koszt.
Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowigzany bedzie do Scistej
wspotpracy z wykonawcg swiadczgcym ustugi odbioru odpaddw na terenie Gminy
Michatowice (m.in. pomocy przy odbiorze odpaddw z nieruchomosci przylegtych do
pasa drogowego na ktérym prowadzone sg roboty).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 75 dni od dnia zawarcia umowy.
Za dzien ukoniczenia Przedmiotu umowy Strony rozumiejg dzien, w ktérym nastgpi
odbiér przez Zamawiajgcego Przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu wykonywania prac sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1 umowy, Wykonawca informuje na piSmie gotowo$¢ odbioru Przedmiotu
umowy.

Wykonawca, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
usuniecia wad, usterek lub innych niescistosci, ktére zostang stwierdzone podczas
odbioru koricowego.

W przypadku braku uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego, Strony dokonajg odbioru
Przedmiotu umowy i podpiszg protokdét zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odbior przez Zamawiajgcego robot
zanikajacych, przed ich zakryciem, polegajacy na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub zanikaja.
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1) na dzien odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca musi
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét,

2) przystgpienie do dalszej realizacji robét bez ich odbioru przez Zamawiajgcego —
Inspektora nadzoru, spowoduje koniecznos¢ odkrycia i ponownego zakrycia tych
robot na koszt Wykonawcy.

7. Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest oddanie do uzytkowania bez
ograniczen pasa drogowego zarzadcy drogi.

§3
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej

umowy sg:
1) po stronie Zamawiajgcego:

a) -] 1 S ,

(o) IR > Ty JP ARt ,

c) Pan .....ccceevcennne - Inspektor Nadzoru
2) po stronie Wykonawcy:

) IS OO RNt

D) e eeeeeeneene - Kierownik budowy,

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych
Przedmiot umowy, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajacych z
niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

3. W przypadku dokonywania odbioréw, protokot odbioru ze strony Zamawiajgcego
musi by¢ podpisany co najmniej przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit.

4. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych powyzej nie
wymaga zmiany niniejszej umowy.

84
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Zazrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie ................. ztotych brutto (stownie: ................. ) zawierajgce podatek od
towarow i ustug (VAT.......%) w wysokosci ................ zt. Wysokos¢ wynagrodzenia zostata
ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia............ roku, ktérej kopia stanowi

zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i czynnosci
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze
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oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé wptyw na koszty
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury za faktycznie
wykonane roboty wraz z protokotem odbioru wykonanych robét objetych niniejsza
umowa.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie

faktur czesciowych i faktury koicowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie

protokotédw odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za

opdznienie od wartosci niezaptaconej w terminie naleznosci.

Zapfata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej. Wykonawca otrzyma

Wynagrodzenie w czesciach, ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i odbiorze czesci robét zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, Wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze faczna kwota wynagrodzenia
wyptacona z tytutu odbioréw czesci robét, nie moze przekroczy¢ 80 % kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, a faktury czesciowe bedg wystawiane
z czestotliwos$cig nie czesciej niz raz w miesigcu;

2) po wykonaniu i odbiorze koricowym robdét, zgodnie z § 7 ust. 5 umowy, Wykonawcy
przystuguje pozostata czes¢ wynagrodzenia do wysokosci okreslonej w §4 ust. 1
umowy.

Podstawa do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkow

dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

1) podpisanie protokotu odbioru wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

2) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce w mys| Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych,

3) przedtozenie przez Wykonawce protokotu odbioru prac energetycznych podpisany
przez Wykonawce i gestora sieci energetycznej (jezeli dotyczy),

4) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robdt, w przypadku gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcéw,
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5)

10.

11.

w przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci jest ztozenie wraz z faktura:
a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robdt wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz
b) dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy)
dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonanego zlecenia.
Jakosc¢ robét objetych fakturowaniem musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym
w umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania
kwoty gwarantujgcej usuniecie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci
przez Wykonawce. Wartos¢ zatrzymanej kwoty Strony ustalg wspdlnie, a jesli nie
dojda do porozumienia warto$é ta zostanie okreslona jednostronnie przez
Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez
zastrzezen.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy oraz umow o Podwykonawstwo.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685). Ponadto oswiadcza, ze
numer rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy
jest tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3
pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym
w tym wykazie oraz, ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;j.
W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotdw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany
w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej
albo wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Wykonawce w dowolnej formie.
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12.

13.
14.

9)

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili
publicznego udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug numeru rachunku bankowego, ktory
Wykonawca wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z
tym zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktérej ptatnosé zostata
wstrzymana.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Michatowice, Reguty, Aleja Powstancéow
Warszawy 1, 05-816 Michatowice.

§6
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami
dokonanymi w czasie jej realizacji;

2) realizacji robdt w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy;

3) bezwzglednego stosowania sie do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez
osoby upowaznione przez Zamawiajgcego;

4) uzycia materiatow spetniajgcych wymagania wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

5) zorganizowania we wtasnym zakresie placu robét;

6) oznaczenia terenu robét zgodnie z instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym oraz konserwacji urzagdzen zabezpieczajgcych;

7) zapewnienia ciggtego, catodobowego nadzoru nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu;

8) zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robdt materiatdw i urzadzen -
do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz udostepnienia ich do kontroli przez
Zamawiajgcego;

gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego odpowiadajgc za szkody na
nim powstate w trakcie prowadzenia robdt;

10) utrzymania miejsca robdt w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

bezzwtocznego usuwania zbednych materiatdw, odpaddw, niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych oraz zachowania porzadku i czystosci;

11) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatéw z budowy, drogi dojazdowej do budowy

oraz otoczenia budowy; posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz
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otoczenia budowy po zakonczeniu robét oraz wywiezienie niewykorzystanych
materiatdw z budowy; w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatow
pozostawionych na terenie budowy;

12) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

13) zapewnienia bezpieczenstwa robét, pracownikéw i oséb trzecich oraz dbania
o nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robdt;

14) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robot oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swdj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

15) uwzglednienia w wynagrodzeniu kosztéw ewentualnego obnizania zwierciadta
wody, koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnien,
odbioréw, badan, wytaczen sieci i przytgczy w celu wykonania zamoéwienia, koszty
obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, kosztow ewentualnej instalacji ktadek i
pomostéw dojazdowych do posesji przylegajgcych do placu budowy oraz
przygotowania dokumentacji powykonawczej,

16) wykonania na swdj koszt schematéw lub rysunkéw roboczych, warsztatowych jesli
uzna to za konieczne dla wykonania robét lub ich czesci;

17) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i
wykonang robote budowlang, a takze odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb
trzecich, na czas realizacji umowy, na kwote wskazang w dokumentacji
postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego;

18) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamdéwienia w terenie w ubranie
ochronne z logo (nazwg) firmy Wykonawecy i elementami odblaskowymi;

19) informowania Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego;

20) Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektdrych prac recznie, w celu
zapewnienia ich estetycznego wygladu.

2. Jezeli roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli sieci
0 zamiarze prowadzenia robét oraz:
1) uzyskania od gestorow uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy;
2) wyegzekwowania od wtascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzagdzen znajdujgcych
sie w zasiegu robot;
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10.

3) regulacji odkrytych urzgdzen (zasuw, hydrantéw, studni itp.) do poziomu
wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen.
Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego w ramach realizacji Przedmiotu umowy
wykona badania sktadu i jako$ci masy bitumicznej na swéj koszt i wyniki przekaze
Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z
wytgcznej winy Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilno — prawng za niewykonanie lub za
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia
Zamawiajgcego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét stanowigcych
Przedmiot umowy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposéb szkody.
Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za prace,
ktore za zgodg Zamawiajgcego wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.
Za wszelkie roszczenia cywilno — prawne oséb trzecich, wynikajgce z realizacji
Przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ prawng ponosi Wykonawca, chyba ze szkoda
powstata z wytacznej winy Zamawiajgcego.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac robét innych
niz te, ktére objete sg niniejszg umowg oraz te, ktdrych natychmiastowe wykonanie
jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczeAstwo
prowadzonych prac.
Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, co najmniej .... osobe/y skierowang/e do

wykonywania Przedmiotu umowy w zakresie czynnosci: operatoréw maszyn

budowlanych, na caty okres realizacji Przedmiotu umowy;

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu
wykaz osob, o ktérych mowa w ust. 10 i przedstawi do wgladu Zamawiajacemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 10 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego
(np. kopie zanonimizowanych uméw o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy
itp.). Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do
wiadomosci Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sig, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.);
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11.

12.

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy

o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze
podjac decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej
przeprowadzenia Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 10. Przedstawienie dowoddw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze.
Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatacznik do faktury, sprawozdanie (oSwiadczenie wtasne
Wykonawecy) dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 1 i potwierdzajgce spetnienie
warunkéw, o ktérych mowa w ust. 10.

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 10, bgdz Wykonawca
nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty
nie potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 10
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokosé zostata okreslona w
niniejszej umowie.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania
stosownych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli
podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisdw np. w zawieranych
miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku
rowniez w stosunku do podwykonawcéw.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
na umowe o prace pracownikdw w okreslonym charakterze, skierowanych do
pracy na rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umow o prace.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zutylizowania we wtasnym zakresie

nadmiaru gruntu lub destruktu (jezeli dotyczy). Utylizacji nalezy poddac réwniez inne

materiaty pochodzgace z rozbidrek. We wtasnym zakresie Wykonawca zabezpieczy

rowniez miejsce na czasowg zwatke gruntu. Koszty powyzszych prac Wykonawca

uwzgledni w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie warunkami lokalizacyjno-terenowymi sieci

drég gminnych, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzglednit je

w wynagrodzeniu ofertowym.
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13. W przypadku, w ktédrym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje
obowigzkdéw i czynnosci sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma
prawo do wykonania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych
czynnosci podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Wykonanie zastepcze czynnosci we wiasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi
trzeciemu, moze nastgpi¢, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub
tez z wykorzystaniem innych sposobdéw porozumienia sie na odlegtos¢ (telefonicznie,
mailowo). Zamawiajgcy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktéry
moze by¢ ustalony na nastepny dzier roboczy nastepujgcy po dokonaniu wezwania.

15. Koszty zastepczego wykonania robot obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej
kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Zamawiajgcy moze skorzystac z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 14, z
zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptate kary
umowne;j.

17. Koszt zastepczego wykonania robdt, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

a w przypadku gdy koszt przewyzszy jednorazowe wynagrodzenie Wykonawcy,
Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg ptatng przez Wykonawce w ciggu 14 dni od
dnia wystawienia.

18. W przypadku zwtoki w zaptacie kosztow zastepczego wykonania roboét, o ktérych
mowa w ust. 17, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznej
kwoty z najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy.

19. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego w ramach realizacji Przedmiotu umowy
wykona badania sktadu i jako$ci masy bitumicznej na swdj koszt i wyniki przekaze
Zamawiajgcemu.

§7
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w Dzienniku budowy;

2) odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

3) odbidr koricowy - po zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy okreslonegow § 1,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej;

4) odbiory gwarancyjne — zgodnie z zasadami okreslonymi w §8;

2. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego skierowania
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swojego Przedstawiciela do udziatu w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola

moze zostaé przeprowadzona nawet bez udziatu Przedstawiciela Wykonawcy.

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odbidr przez Zamawiajgcego robot
zanikajacych, przed ich zakryciem, polegajacy na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub zanikaja,
na dzien odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca musi
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét, a
przystgpienie do dalszej realizacji robét bez ich odbioru przez Zamawiajgcego —
Inspektora nadzoru, spowoduje koniecznos¢ odkrycia i ponownego zakrycia tych
robot na koszt Wykonawcy.

4. Odbior cze$ciowy dokonywany bedzie przez Komisje powotang przez Zamawiajacego, z

tym, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty,

po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego dokumenty rozliczeniowe,
dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie, sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego , wykazu robdt wykonanych czesciowo,

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér
czesciowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej
Wykonawce,

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci,
atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czeSciowego uwagi

i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, z wymaganiami okre$lonymi w opisie przedmiotu zamdwienia,
postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole cze$ciowym z prac
odbiorowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy
dokonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli
uwagi lub zastrzezenia, o ktérych mowa wyzej, zostaty wskazane w protokole
czeSciowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i
zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do realizacji poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
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stosownego protokotu czesciowego z prac odbiorowych lub w innym terminie
ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia usterek, pokrywa
w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

5. Odbior koncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Za date gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy uznaje sie date zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu odbioru w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci

do odbioru.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad Przedmiotu umowy.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie, zgodnie z postepem prac i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde
zadanie Zamawiajacego. W sktad Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in.
projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona
do zasobdw i potwierdzona przez wtasciwy organ wraz z oswiadczeniem geodety o
tresci okreslonej w przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat)
z badan zageszczen gruntdow, protokoty odbioru drég dokonanych przez ich
zarzadce, protokoty od gestordw sieci, ktorym nalezato powierzy¢ nadzér nad
wykonaniem robdét, protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
dopuszczenia do stosowania w Polsce, wypetniony dziennik budowy, oswiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacjg
projektowg oraz inne dokumenty dotyczgce Przedmiotu Umowy wykonanego przez
Wykonawce, niezbedne do dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna zostaé przekazana
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z opracowaniem przez
Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny zostac zawarte

w wynagrodzeniu okreslonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja
Powykonawcza powinna zosta¢ przekazana w 1 egzemplarzu w wersji papierowej
oraz elektronicznej.

Niekompletno$é dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do
zaniechania prowadzenia czynnosci odbioru Przedmiotu umowy; w takiej sytuacji
nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z pkt. 4.

Czynnosci zwigzane z odbiorem Przedmiotu umowy bedg realizowane w
nastepujacych terminach:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

a) Zamawiajacy moze prowadzi¢ czynnosci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia
terminu odbioru,

b) jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone sporzadzony zostanie
najpozniej w ciggu 3 dni roboczych protokot odbioru robét,

c) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia ktére nie wytgczajg jednoczesnie uprawnien
Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze zgdaé ich usuniecia, wyznaczajgc w
tym celu Wykonawcy odpowiedni termin;

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie, a jezeli ujawniono wady, ktdére nie pozwalajg na
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem- Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc lub zgdaé wykonania
wadliwego zakresu umowy po raz drugi od nowa.

Protokdt odbioru powinien zawieraé wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

w szczegdlnosci:

1) zakres wykonywanych robdét i ich wartos¢,

2) informacje o jakosci wykonania robot,

3) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,

4) podpisy wiascicieli urzgdzen infrastruktury - energetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, inspektora ds. zieleni (jezeli dotyczy),

5) protokoty odbioru robét dotyczace prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy),

6) uwagi oraz podpisy cztonkéw komisji.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 5 dni

roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

Szczegdty sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaty przedstawione

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét stanowigcej zatgcznik nr 2 do

niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie

obowigzujgcych przepisdw Kodeksu Cywilnego lub zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, chyba Ze roszczenia te dotyczg szkdd, ktdre powstaty z wytgcznej winy

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnos¢ odbioru, jezeli w jego toku ujawniono istnienie

takich wad, ktdre uniemozliwiajg korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca obowigzany jest do uczestniczenia w przekazaniu Przedmiotu umowy

do uzytkowania.
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10.

§8
GWARANCIJA
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... - miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze

ztozona ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty liczac od
dnia odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony
Protokotem odbioru robét. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru
robét stanowi poczatek biegu terminu gwarancji.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za

wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate

w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek
niezgodnos¢ materialnych rezultatéw robét z ,,Przedmiarem robdt” oraz dokumentacja
techniczng (STWIOR) stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich

usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktdrych
przyczyna sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie

. Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jezeli
charakter wady wymaga dfuzszego okresu na jej usuniecie.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne

(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru Przedmiotu umowy i jest réwny gwarancji od
daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub
rekojmi.

. W przypadku zwtoki badzZ nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy,
a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

. Koszty zastepczego wykonania robot obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty

ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.
Koszt zastepczego wykonania robét, o ktdrych mowa w ust. 8, zostanie uregulowane
przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez, Zamawiajgcego noty
obcigzeniowej ptatnej przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia, na co
Wykonaweca niniejszym wyraza zgode.
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11.

12.
13.

Strony umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone wéweczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

Po zakonczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy podac¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi) zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
w zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcoéw, lub oséb do
kontaktdéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

. Powierzenie Podwykonawcom okre$lonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie

realizacji zamodwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢
z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych
przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej
niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robat,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania roboét niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;
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7. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedfozenia poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8)

z wytgczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie
za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty
wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne,;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
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12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy

obowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,

15.

16.

17.

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich

zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do

odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos$¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymag udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar
umownych.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemne;j i

przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowacd z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich

rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych

elementow przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen

Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania

finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy

zostaty uregulowane.

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu

trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa

podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ..........cccucuu..... (w jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym

zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
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24,

25.

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.
Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami.

§10
KARY UMOWNE

. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) z tytutu nieterminowej realizacji robét objetych Przedmiotem umowy — w wysokosci
0,5 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, w stosunku do terminu zakoriczenia ustalonego w § 2 ust. 1 umowy;

2) za niezgodne z warunkami umowy lub czesciowe wykonanie Przedmiotu umowy
w wysokosci 1,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia niewykonania pracy do dnia
jej wtasciwego wykonania;

3) za zwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usuniecia ktérych Wykonawca jest
zobowigzany, w wysokosci 1,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

4) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie
ochronne z logo (nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci
brutto wynagrodzenia okre$lonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzien wystgpienia uchybienia;

5) za niezapewnienie w ramach swiadczenia Przedmiotu umowy zadeklarowanej
w ofercie liczby wymaganego sprawnego sprzetu w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 2, za kazdg brakujacg jednostke sprzetu;

6) 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zawartego w ofercie
zobowigzania dotyczgcego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywanie przedmiotowych robdt; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢é kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zgdanie ztozenia
w terminie okres$lonym przez Zamawiajacego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato
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czy pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06
dla GUS, kopie umoéw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia
dokumentu na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 5000,00 zt.;

7) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunku,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 10 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00
zt za kazdy przypadek;

8) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcoéw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu, w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za odstgpienie od umowy przez ktéras ze Stron z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia, okreslonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej
zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej
zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci: 1,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia,
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za przedtozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnos$é
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 %
ogodlnej wartosci brutto wynagrodzenia, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczone za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogdlnej wartosci brutto
wynagrodzenia, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

4. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w petnej
wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci przekraczajgcej
wartos¢ naliczonej Wykonawcy kary umownej.

5. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani
z innych zobowigzan umownych.
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6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

7. Kary umowne sumuja sie, ale ich faczna wysokosé nie moze przekroczy¢ 80% kwoty, o
ktérej mowa w § 4 ust. 1.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktére
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy,

w kwocie ............... ztotych (stownie: ................... ztotych) w formie .............

3. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego w formie, przewidzianej w
niniejszej umowie, za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

5. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonymw § 1
oraz okres rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa
wykonania prac przez Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub gwarancji.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie
whniesione w innej formie - zwrot nastgpi w wysokos$ci nominalne;.

§12
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpic od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zaméwien publicznych i Kodeks cywilny.
Zamawiajacy i Wykonawca mogg ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona
narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowac¢ odstgpieniem od umowy, zaliczajg
sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewtfasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy,
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2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

3) jakos¢é robét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkow
okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

4) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

5) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem
odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a takze
odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0sdéb trzecich na czas realizacji umowy na kwote
odpowiadajgcg wskazanej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

6) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczone;j ,za zgodnosc¢ z oryginatem”
kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) braku przedtozenia poswiadczonej ,.za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

¢) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9
niniejszej Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke w usunieciu wad w catosci lub czesci prac
wadliwie wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére
to prace zostaty okreslone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron
niniejszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych);

3) w przypadkach, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 pkt 6 lit. c oraz w § 9 ust. 16.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robot bez wskazania uzasadnionej przyczyny.
5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastgpic¢ najpdzniej

w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemnej lub

formie elektronicznej i powinno zawieraé uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia, nie pdzniej jednak niz do (2 miesigce od planowanej daty
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wykonania przedmiotu umowy, wtasciwa data dzienna zostanie wskazana po ustaleniu

daty podpisania umowy), chyba ze niniejsza umowa przewiduje inny termin dla

okreslonej podstawy odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu
5 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca
wartos$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen spetniajgcych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do wbudowania w inny
obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej
przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztéw w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Zamawiajgcego w przypadku gdy pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni
od terminu ustalonego w umowie.
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813
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w

art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie

z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje

rowniez mozliwo$é dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych

okolicznosciach.

2. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt oraz zmian terminu na ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy w szczegdlnosci spowodowane przez:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

kleski zywiotowe;

niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajgce od srednich warunkow

z wielolecia 2015-2020 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom,
w ktorym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady,
zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii
moze nastgpic¢ wytgcznie przy uwzglednieniu danych pochodzgcych z
ogolnodostepnych i wiarygodnych Zzrddet takich jak Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty
prowadzenie robdt zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystgpienia Strony
nie mogty przewidzieé;

spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢

z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatow lub urzgdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;
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g) spowodowanego koniecznoscig wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych,

ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy

h) konieczno$¢ wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian

sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji

Przedmiotu umowy,

i) odmowa lub przedtuzajgca sie procedura dotyczgca wydania przez organy

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez

wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub wykonywania innych

czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe

do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robat,

2) zmiany terminu i sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania

i odbioru robét, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen lub ich niedostepnoscia lub opdznieniami w
dostawach, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;
pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgc na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
umowy;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
umowy;

3) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/

podwykonawcy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze nastgpic

pod warunkiem, iz nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkow

w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamdwienie

publiczne;

4) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a)

zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majgce wptyw na przedmiot i warunki
umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemozliwoscig realizacji Przedmiotu umowy;
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5)

b)

c)

zmiany warunkow ptatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania
srodkow budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajgce ze
zmiany w prawie wiasciwym dla podatkow i cet, ktére podwyzszg lub obnizg cene
przedmiotu zamdwienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamowienia;

w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,,sitg
wyzszg”), grozacych razgcq stratg, ktérych Strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony
nalezytej starannosci.

w zakresie obowigzkdéw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci

wynagrodzenia, warunkow i sposobdéw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub

jej rozwigzania, terminu na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,

wysokosci i podstaw naliczenia kar umownych:

a)

b)

d)

f)

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna srodki na sfinansowanie
zamowienia;

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
wydania przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robdét budowlanych,
o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.);

w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdélnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub

w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z SWZ;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktdrych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg
rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
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g)

j)

lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site

Wyzszq: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych

do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw

o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego;

h) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajacych wykonanie

prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do

innych dokumentdw postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli

zmiana taka nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy.

6) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunkdw

ptatnosci bedzie mozliwa rowniez w przypadku:

a)

f)

stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian,
o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Zmiany bedg mozliwe w przypadku ich
akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw
lub rozporzadzen regulujgcych realizacje przedmiotu zamodwienia lub bedzie
niezbedna ze wzgledu na konieczno$é prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania.

Woystgpienia koniecznosci realizacji robot zamiennych lub dodatkowych niezbedne
do wykonania przedmiotu zamdwienia.

w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,

w przypadku zmian wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt 6) lit. c-f, bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktdorych wynikaja
WWw. zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na pismie zestawienia
potwierdzajacego wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez Wykonawce koszty
zwigzane z realizacja zamdwienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone
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powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie nastepuje po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

3.

10.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét
zamiennych/dodatkowych ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy a w przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym srednich cen wg
SEKOCENBUD podanych dla danego kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku,
dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji
wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku
wg kalkulacji wtasnej.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy, dotyczgcych zmian

w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego niezwtocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemnej.

Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, za zgodg obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapié. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotfaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 6 i 7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 6, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktédrych mowa w ust. 6, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 6, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
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11.

uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktéorym mowa w ust. 9.

Zmiana zawartej Umowy moze nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

814
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia

wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowag, na drodze negocjacji.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod

rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢

przeniesione na osoby trzecie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby

trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy,

a w szczegolnosci przedmiot umowy, wysokos$é wynagrodzenia, oraz imie i nazwisko lub
dane Wykonawcy stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie
publikowane sg w rejestrze uméw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

. Umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

Przedmiar robét stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

Dokumentacja techniczna (STWIiOR) stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy,
Kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 5 do Umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klasyfikacja budzetowa:
600/60016/6050/2 ,Budowa i rozbudowa systemu $ciezek rowerowych wraz z oSwietleniem”

Strona 31z31



