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Załącznik Nr 3 do SWZ 
UMOWA NR UG/IR/ _______ /2021 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu  w Regułach, pomiędzy: 

Gminą Michałowice z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców, Warszawy 1, 05-816 

Michałowice  

Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595,  

reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…,  

REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), 

ul. ……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego 

………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko) - ………………………………… (stanowisko) 

zwaną/zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.9.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),  

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi w ramach zadania 

budżetowego  „…………………………………… ” – zwaną dalej Przedmiotem umowy. 

2. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całościowo 

robót budowlanych w Przedszkolu w Nowej Wsi ul. Główna 52 A. Zamawiający 
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oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości dz. nr ew. 404/4 obr. Nowa Wieś,  

gm. Michałowice. 

3. Pełny zakres Przedmiotu umowy określony jest w: 

1) Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

a) Projekt wykonawczy – branża architektoniczna, 

b) Projekt wykonawczy - branża elektryczna 

c) Projekt wykonawczy – branża sanitarna  

2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 4 

do niniejszej Umowy; 

3) Przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: Umowa, Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, STWiOR, Przedmiar, 

SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej).  

5. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje roboty budowlane kompleksowo dla całego 

przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), w przedmiarach oraz 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

6. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają i potwierdzają, że zawierają niniejszą 

umowę w celu osiągnięcia rezultatu określonego w dokumentacji postępowania 

zawierającej zakres robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów 

określających zakres świadczeń Wykonawcy objętych Przedmiotem umowy oraz sposób 

i jakość ich wykonania, o których mowa w ust. 3, zwanych dalej w umowie 

Dokumentacją, stanowiącą załącznik do umowy. Dokumentacja stanowi integralną część 

umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że z zachowaniem najwyższej staranności zapoznał się z opisem 

Przedmiotu umowy oraz Dokumentacją i nie wnosi co do niej zastrzeżeń oraz 

potwierdza, że nie widzi  przeszkód  do  pełnego i  terminowego wykonania Przedmiotu 

umowy. 

9. Wykonawca uznaje, że Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wykonywania robót i warunkami, 

w jakich wykonywane będą roboty niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy oraz że 

nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, wniosków, uwag, ani zapytań.  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobowym posiadającym niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia 

w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.  
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§ 2 
HARMONOGRAM (HRF) 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu na piśmie 

harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), którego treść 

będzie zawierać podział robót objętych Przedmiotem umowy podlegających odbiorom 

częściowym wraz ze wskazaniem ich wartości, z uwzględnieniem środków finansowych 

przewidzianych przez Zamawiającego na realizację Przedmiotu umowy. 

2. W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić 

w Harmonogramie roboty z przyporządkowaniem odpowiadającym podziałowi na 

poszczególne branże w przedmiarach stanowiących część Dokumentacji zaś w ramach 

każdej z branż, również w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów 

o podwykonawstwo.  

3. Do Harmonogramu Wykonawca załączy kosztorysy sporządzone metodą szczegółową 

dla tych części Przedmiotu umowy, które będą wykonywane przez 

podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umowy o podwykonawstwo. 

Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby 

Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, 

która zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471 

kodeksu cywilnego.   

4. Zamawiający wnosi uwagi lub zastrzeżenia do Harmonogramu przedstawionego przez 

Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie 

będzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Harmonogramu. Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu Harmonogram z uwzględnionymi uwagami lub 

zastrzeżeniami do ponownego zaakceptowania przez Zamawiającego. W takim 

przypadku ponawia się procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a 

Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia nowych uwag lub zastrzeżeń.  

5. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawę do odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Przyjęcie Harmonogramu przez Zamawiającego następuje na podstawie protokołu 

przyjęcia Harmonogramu.  

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy 

zgodnie z przyjętym Harmonogramem.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego żądania 

Zamawiającego. 

9. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi najpóźniej w terminie do                   

2 sierpnia 2021 r.   Z czynności wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy będzie 

sporządzony protokół wprowadzenia na budowę. 

10. Harmonogram musi uwzględniać wszystkie postanowienia przewidziane w § 9  i § 10 

umowy  określającym wynagrodzenie oraz płatności za realizację Przedmiotu umowy.   

 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na modernizacji obiektu 

przedszkolnego. Zakres  robót obejmuje m.in.:  

1) remont dwóch łazienek przy salach dydaktycznych,  

2) remont toalety dla personelu,  

3) wymianę instalacji c.o. i wod – kan w remontowanych pomieszczeniach,  

4) wymianę instalacji elektrycznych w obiekcie,  

5) montaż klimatyzacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami polskimi i europejskimi 

oraz zobowiązuje się do oddania Przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie 

uzgodnionym w niniejszej umowie. 

3. Wszystkie przyjęte w dokumentacji projektowej do wbudowania materiały i urządzenia 

powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wymagane prawem polskim, a materiał roślinny powinien być wysokiej jakości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane 

w Dokumentacji niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu umowy 

zgodnie z projektem, przy czym wykonanie takich robót nie spowoduje zmiany 

wynagrodzenie ryczałtowego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest  do realizacji robót zamiennych i dodatkowych w stosunku 

do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach 

określonych w  §16 umowy, przy czym wykonanie robót zamiennych  musi być 
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każdorazowo poprzedzone akceptacją Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

7. Wykonanie robót budowlanych ujętych w Przedmiocie umowy nie wymaga złoszenia ani 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Przedmiot umowy, z uwagi na konieczność wykonywania prac w okresie letniej przerwy 

w działalności przedszkola, zostanie wykonany w terminie od dnia 02 sierpnia 2021 roku 

do dnia 27 sierpnia 2021 r.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 

wcześniejszym niż 02.08.2021 r. pod warunkiem wyłonienia Wykonawcy w 

postępowaniu oraz przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac (dotyczącego 

okresu przed 02.08.2021r.), zatwierdzonego przez użytkownika budynku. 

 

§ 5 
DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu 

umowy; 

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 

9; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w ustalonych przez 

Strony terminach; 

5) zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współdziałania z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania 

Przedmiotu umowy; 

2) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym 

w § 2 ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Harmonogramem; 

3) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, 

w szczególności, jeżeli będą konieczne, zezwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących 

zajęcia terenu, czy przyłączenia do instalacji oraz sieci, a także zapewnienie 

wymaganymi przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych (np. 

realizowanych przez gestorów); 
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4) zagospodarowania terenem robót wraz z zapewnieniem do niego dojazdu 

i podłączeniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie opłat za ich użycie. 

Wykonawca uzyska w tym zakresie niezbędne zgody i decyzje oraz podpisze 

odpowiednie umowy, w tym z gestorami mediów (dla potrzeb prowadzenia robót) 

i zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie 

ponosił koszty dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej i 

innych mediów w okresie realizacji robót; 

5) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w całości 

Przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie; 

6) wykonywania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z zakresu p.poż, 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) wykonania robót z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny 

odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

8) przedłożenia odpowiedniemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed 

wbudowaniem urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego 

wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do 

wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń 

zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania 

wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca 

zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

9) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 

i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

10) zapewnienia kierowania budową w trakcie prowadzenia robót na terenie robót przez 

osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym 

pracownikami przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy; 

11) pełnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom; 

12) przygotowania zaplecza na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na 

terenie robót; 

13) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, 

zapewniając całkowite bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących na 

terenie budowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
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06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

15) ponoszenia kosztów zużytej w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy wody 

i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

16) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

17) zgłaszania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu; niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 

18) bieżącego sprzątania i wywożenia materiałów z terenu robót, drogi dojazdowej oraz 

otoczenia terenu prowadzenia robót; posprzątania terenu robót, drogi dojazdowej 

oraz otoczenia terenu prowadzenia robót po zakończeniu robót oraz wywiezienia 

niewykorzystanych materiałów; w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów 

pozostawionych na terenie robót lub w jego otoczeniu; 

19) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót;  

20) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowień     

  umowy oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu robót, w każdym terminie; 

21) ustanowienia kierowników robót w poszczególnych branżach oraz prowadzenie na 

bieżąco dziennika robót oraz udostępnianie dziennika budowy robót na każde 

wezwanie osób uprawnionych, a także zapewnienie udziału kierownika budowy oraz 

ww. osób w czynnościach, w których udział ten jest wymagany przez przepisy prawa, 

niniejszą umowę lub na wezwanie Zamawiającego; 

22) usunięcia w razie potrzeby wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie 

robót i pokrycia kosztów z tym związanych; 

23) wykonania w razie potrzeby badań i sprawdzeń wymaganych na poszczególnych 

etapach  robót budowlanych i na etapie odbioru końcowego; 

24) zapewnienia w razie potrzeby i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i 

geotechnicznej łącznie z określeniem współrzędnych, podczas realizacji Przedmiotu 

umowy, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez 

uprawnionego geodetę; 

25) udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji 

Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglądów gwarancyjnych Wykonawca 

uzgadnia z Zamawiającego pisemnie; 

26) opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1126); 

27) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach 

wraz z powierzchniami biologicznie czynnymi, (jeżeli będzie taka konieczność); 
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28) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a 

także zapewnienie dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, 

jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji; 

29) umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1333); 

30) ponoszenia kosztów wytworzenia kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 

do odbioru końcowego robót. 

 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779). Wykonawca w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na 

własny koszt powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie odpadów podmiotowi 

uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, chyba że szkoda powstała z wyłącznej 

winy Zamawiającego, za: 

1) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie 

robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego; 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy; 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, chyba że szkoda powstała 

z wyłącznej winy Zamawiającego; 

4) wszelkie szkody wyrządzone posiadaczom nieruchomości przyległych, chyba że 

szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego;  

5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego;  

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i wbudowanej aparatury, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego; 

7) działania i zaniechania Wykonawcy, jego pracowników i Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców, przy wykonywaniu obowiązków umownych, 

ustawowych i innych, które zostały nałożone w trybie administracyjnym. 
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5. Wykonawca wykonując roboty budowlane przed terminem określonym w § 4 ust. 2 

umowy zobowiazany będzie do wykonania ewentualnych prac w czynnym obiekcie, po 

spełnieniu postanowień określonych w § 4 ust. 2 umowy. 

 

§ 6 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Do realizacji Przedmiotu umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia i przyjęcia 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, pełnienia czynności nadzoru oraz do 

bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, każda 

ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) pan/pani …………………………………..Inspektor nadzoru inwestorskiego 

tel. ………………………., e-mail: ……………………………………  

b) pan/pani ………………………………….. - Inspektor branża elektrycznej  

tel. ………………………., e-mail: …………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy:  

a) pan/pani ………………………… kierownik robót w branży …………………………. 

Nr uprawnień ………………………………… 

b) pan/pani ………………………… kierownik robót w branży …………………………. 

Nr uprawnień ………………………………… 

c) pan/pani ………………………… kierownik robót w branży …………………………. 

Nr uprawnień ………………………………… 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego lub danych do kontaktu, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

zawiadomienia o tym drugą Stronę. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona 

zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w § 8, uprawniona będzie 

Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, w której w skład wchodzi  

każdorazowo branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.   
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4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania roszczeń, 

wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) możliwa jest, 

wyłącznie w sytuacjach szczególnych, odpowiednio umotywowanych w formie 

pisemnej lub formie elektronicznej, zaś osoba zastępująca winna legitymować się co 

najmniej takimi samymi kwalifikacjami jak osoba zastępowana. W przypadku zmiany 

danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugą Stronę, a w przypadku jego 

braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 

Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile 

zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

§ 7 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/                           

lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ---------- (należy podać nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi) zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności w zakresie ----------------. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób 

do kontaktów z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do 

przedstawianego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
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o Podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawiony 

projekt umowy w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy 

wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy 

o podwykonawstwo.  

 

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej; 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości 

należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyższej 

niż wynika to  z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie 

Wykonawcy; 

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu 

gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 
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6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

osoby  do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

7. Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza 

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) – 8) 

z wyłączeniem ust. 6 pkt 6). 

 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł.  

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 5 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uważa się 

za jej akceptację przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6. 

 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pracy. Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za 



ZP.271.1.9.2021 
 “Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi ” 

13 

 

zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapłaty 

wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w niniejszym ustępie, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający obowiązany 

jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 



ZP.271.1.9.2021 
 “Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi ” 

14 

 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej Umowy będzie stanowić podstawę do 

odstąpienia Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar 

umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej i 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 
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21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych 

elementów Przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń 

Wykonawcy oraz Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi Przedmiotu umowy 

zostały uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu 

trzeciego/lub z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa 

podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ……………………..(w jakim 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

…………………..(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 

24. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami.  

§ 8 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu — na podstawie wpisów 

dokonywanych w Dzienniku robót; 

2) odbiory części robót — na podstawie protokołu odbioru częściowego; 
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3) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiot umowy stanowiący podstawę 

do wystawienia faktury końcowej;  

4) odbiory gwarancyjne;  

5) odbiór ostateczny pogwarancyjny.  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektorów  nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu; 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika robót i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Koordynatora 

nadzoru inwestorskiego; 

3) Koordynator nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wpisem do Dziennika robót; 

4) jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 

niezwłocznie; 

5) w przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni. 

3. Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, 

z tym, że: 

1) odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty; 

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika robót, powiadamia o gotowości 

do odbioru Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 

Inspektorom nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe; 

3) dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni 

roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;  

4) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

częściowy w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę; 

5) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, świadectwa jakości, 

atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych; 

6) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi 

i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 

Przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

postanowieniami  SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole częściowym z prac 

odbiorowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli 

uwagi lub zastrzeżenia, o których mowa wyżej, zostały wskazane w protokole 

częściowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i 

zastrzeżenia Zamawiającego, zobowiązany jest do realizacji poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania 

stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych lub w innym terminie 

ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa 

w całości Wykonawca, niezależnie od kar umownych.  

4. Odbiór końcowy: 

1) odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie;  

2) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

końcowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiając o tym 

w formie pisemnej Wykonawcy; 

3) Wykonawca przed dniem odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty w 2 egz. : 

a) operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne;  

b) deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, 

wyniki pomiarów kontrolnych;  

c) oświadczenia Kierownika robót o wykonaniu przedmiotu umowy 

i uporządkowaniu terenu; 

d) karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania; 
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e) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń;  

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

oraz dokona wpisu w książkę obiektu użytkownika; 

 

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

podpisany przez strony umowy i komisję powołaną przez Zamawiającego,  

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone 

na usunięcie wad, które zostały ujawnione w toku odbioru;  

5) spisanie protokołu odbioru końcowego będzie postawą do wystawienia faktury 

końcowej;  

6) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają 

jednocześnie uprawnień Zamawiającego, co do których podstawa istnieje 

w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie 

cywilnym:  

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

usunięcia, określając jednocześnie termin usunięcia wad,  

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać wykonania 

Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad, których usunąć 

się nie da, ale pozwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia; 

7) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole 

odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 

8) za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót; 

9) od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi. 

5. Odbiory gwarancyjne: 

1) odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości 
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lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi;  

2) odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy; 

3) odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

6. Odbiór ostateczny:  

1) odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości; 

2) odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad 

i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających 

z Umowy;  

3) odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji; 

4) jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

wady, o których mowa w pkt 2), co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, 

którego dotyczą roboty budowlane stanowiące Przedmiot umowy, Zamawiający 

przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy o okres przedłużenia gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznacza termin 

odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wady. 

7. Protokoły wykonania i odbioru robót częściowych, odbioru technicznego  oraz protokół 

wykonania i odbioru końcowego robót, sporządzane będą przez kierownika budowy 

(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych 

(HRF), którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po 

podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   

§ 9 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia ustala się na 

kwotę brutto ………………. zł. (słownie: …………………. zł), w tym podatek VAT …..% tj. 

……………. zł, cena netto …………………zł (słownie: ………………………………. zł) zgodnie 
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z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, 

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.  

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków 

występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi.  

§ 10 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie 

prawidłowych faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, 

na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego, 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez 

uwag i zastrzeżeń. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach, płatnych na następujących zasadach:  

1) po wykonaniu i  odbiorze części robót zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy przysługuje 

część wynagrodzenia określona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, że 

łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, 

nie może przekroczyć 80 % kwoty Wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 2, a 

faktury częściowe będą wystawiane z częstotliwością nie częściej niż raz w miesiącu.  

2) po wykonaniu i odbiorze końcowym robót, zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy 

przysługuje pozostała część Wynagrodzenia do wysokości określonej w § 9 ust. 2. 

 

3. Płatności będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej, jest protokół odbioru 

częściowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej, jest protokół odbioru końcowego, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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4. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na  Gminę Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 

Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

7. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za 

opóźnienie od wartości niezapłaconej w terminie faktury.  

8. Jeżeli objęte daną fakturą części Przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do takiej faktury Wykonawca 

obowiązany jest dołączyć protokół odbioru, oświadczenia na piśmie Podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z 

podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być złożone z datą 

wcześniejszą niż data sporządzenia protokołu odbioru danej części przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej 

oświadczenia na piśmie wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z 

tytułu realizacji Przedmiotu umowy. 

10. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą, jak również 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz dalszymi podwykonawcami, będą 

prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.  

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie,  

2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców; 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty wynikające z opłacenia za Wykonawcę 

składki za polisę ubezpieczeniową, oraz koszty za wykonawstwo zastępcze 

z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na 

cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez 

Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer 
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rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest 

tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym 

wykazie oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

14. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Zamawiający zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Wykonawcę w dowolnej formie. 

15. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego 

udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca 

wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony 

zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, 

w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej „Zabezpieczeniem”. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, 

w kwocie …………… złotych (słownie: ………………. złotych) w formie …………..                  

 
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art.  450 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na 

zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 8. 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi, o którym mowa w § 14 ust. 7 umowy. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem przed 

zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego dopiskiem: „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy – i oznaczeniem postępowania do którego jest wnoszone 

zabezpieczenie”. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 

w formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiającego. 

10. W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Klauzula niniejsza winna zostać zawarta w treści dokumentów, o których mowa w ust. 4. 

11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz 

w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza 

w sposób podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszeń, 

które mogą skutkować odstąpieniem od umowy, zaliczają się w szczególności 

następujące przypadki: 

1) Wykonawca nie przedłożył Harmonogramu lub nie uzyskał uzgodnienia 

Harmonogramu przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia 

wprowadzenia na teren robót, 
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3) Wykonawca w sposób nieuzasadniony przerywa realizację prac i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni,  

4) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, 

że zdoła je ukończyć w umówionym terminie, co znajduje uzasadnienie w 

Harmonogramie,  

5) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od warunków 

określonych w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo 

wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

stwierdzone aktem oskarżenia, 

7) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, 

8) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5, § 7 ust. 16, oraz w § 8 ust. 4 pkt 6 lit. b,  

9) Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

a w szczególności stosuje materiały złej, niewystarczającej jakości lub realizuje 

roboty niedbale, niezgodnie z Dokumentacją lub zaleceniami Zamawiającego 

i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robót i wyznaczenia mu 

w tym celu dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robót, terminu, nie 

wywiązuje się należycie z umowy,  

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokołu częściowego odbioru prac z 

uwagami i/lub zastrzeżeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupełnień i/lub nie 

usuwa usterek w terminie 5 dni od podpisania protokołu z uwagami i/lub 

zastrzeżeniami lub w innym ustalonym w protokole terminie,  

3) gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usunięciu wad w całości lub części prac 

wadliwie wykonanych, w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które 

to prace zostały określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli 

Stron; 

4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej i zawierać uzasadnienie, nie później jednak niż 27 października 2021 

r., chyba że niniejsza umowa przewiduje inny termin dla określonej podstawy 

odstąpienia od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane listem poleconym na adres wskazany 

przez Wykonawcę w komparycji umowy lub wręczone Wykonawcy lub przekazane 
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drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ……………… . W przypadku 

nieodebrania przesyłki poleconej, po dwukrotnym jej awizowaniu, Strony uznają, że 

oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy doszło do wiadomości 

Wykonawcy w dniu pierwszej próby doręczenia. 

6. Zamawiający odstępując od Umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych 

robót innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstałe z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe 

i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, 

w ciągu 5 dni od dnia odstąpienia od umowy szczegółowego protokołu 

inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej robót według stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie wykona 

powyższego obowiązku, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia 

jednostronnego protokołu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;  

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, 

Zamawiający zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy; 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

6) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia przez niego 

dostarczone. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający 

jest uprawniony do jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

zgodnie z wartością przyjętą w ofercie lub harmonogramie; 

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę 

obejmującą wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń 

spełniających wymagania dokumentacji technicznej i nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt; 

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, 

z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy. 
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8. W zakresie robót zinwentaryzowanych, Zamawiający zachowuje uprawnienia 

wynikające z rękojmi i gwarancji jakości, przy czym bieg terminu gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna się od następnego dnia po dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji 

robót. 

9. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej, 

4) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, Zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 13 

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

 
1. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 95 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co najmniej …. osobę/y skierowaną/e do 

wykonywania Przedmiotu umowy w zakresie czynności ogólnobudowlane,  na cały 

okres realizacji Przedmiotu umowy; 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób, o których mowa w ust. 1 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu 

dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1 tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę 

o pracę pracowników skierowanych do realizacji ww. czynności na rzecz 

Zamawiającego (np. kopie zanonimizowanych umów o pracę, oświadczenie 

własne Wykonawcy itp.). Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa 
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w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia 

korektę tej listy do wiadomości Zamawiającego); 

2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji umowy 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1320 ze zm.); 

3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może 

podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej 

przeprowadzenia Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na 

każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), 

potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa 

w ust. 1. Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 

umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne 

Wykonawcy) dotyczące czynności wskazanych w ust. 1 i potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w ust. 1.  

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże nieprawidłowości 

w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 1, bądź Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 1) lub przedłożone dokumenty 

nie potwierdzają spełnienia postawionego warunku, o którym mowa w ust. 1 

Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w 

niniejszej umowie.  

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do 

zatrudnienia osób do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przekładania 

stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli 

podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych 

między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego 

obowiązku również w stosunku do podwykonawców.  

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do 

pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 
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§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji jakości (zgodnie ze 

złożona ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiały licząc od 

dnia odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony 

Protokołem odbioru robót. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru 

robót stanowi początek biegu terminu gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe 

w okresie trwania rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 

niezgodność materialnych rezultatów robót z „Przedmiarem robót” oraz dokumentacją 

techniczną (STWiOR) stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich 

usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których 

przyczyną są wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe 

wbudowanie/wadliwy montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 

Umowa. 

6. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej: 

………………… niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawcę obowiązuje data zgłoszenia 

wad lub usterek przesłanych przy użyciu komunikacji elektronicznej. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne                     

(rękojmia) rozpoczyna się od daty odbioru Przedmiotu umowy i jest równy gwarancji od 

daty odbioru umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi.   

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 2 umowy: 

1) przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 3 dni roboczych lub, jeżeli 

zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny lub w święto, w ciągu 4 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o których mowa 

powyżej, oraz 
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2) usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego. 

9. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających 

z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu 

z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 

Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

10. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

11. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.  

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 

12 ust. 2 pkt 1, 2, 6 oraz 7 umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 2; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w pozostałych przypadkach niż 

określone w pkt 1, w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 

2;   

3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego odpowiednio w § 4 umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki do 5 dni natomiast 

każdy następny dzień zwłoki powyżej 5 dni, kara umowna wynosi 1,00 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki 

4) za każdy dzień zwłoki w realizacji poprawek lub uzupełnień lub usunięcia usterek, 

o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 6 umowy — w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto zgodnie z § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w przystąpieniu do usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 
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umowy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia określonego na podstawie § 14 

ust. 8 umowy, 

6) za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z zobowiązania dotyczącego 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę związanych z 

bezpośrednim wykonywaniem przedmiotowych robót w wysokości 1000,00 zł; 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy 

(poprzez żądanie złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, 

dokumentu, z którego będzie wynikało czy pracownicy są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę, 

dowód zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia dokumentu na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł; 

7) gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia 

warunku, o którym mowa w § 13 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

1000,00 zł za każdy przypadek; 

8) za każdy przypadek braku udziału kierownika budowy w czynności, w których 

udział ww. osób jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszą umowę lub na 

wezwanie Zamawiającego, w wysokości 500 zł na każdy przypadek; powyższe 

postanowienie stosuje się odpowiednio do kierowników robót. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 ustalone za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, stają się wymagalne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty oraz 

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek braku 

terminowej zapłaty; 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy lub jej zmiany; 

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii 

umowy lub jej zmiany; 

4) za brak dokonania przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 500,00 zł. 
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5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej. Wykonawca upoważnia Zamawiającego 

do potrącenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co wyraża zgodę. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

7. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

w pełnej wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości 

przekraczającej wartość  naliczonej Wykonawcy kary umownej. Tym samym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody. 

8. Kary umowne sumują, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 80% kwoty, o której 

mowa w § 9 ust. 2. 

§ 16 
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w poniższych okolicznościach: 

1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu (przy 

czym minimalna wartość zakresu zamówienia wynosi co najmniej 70% kwoty, 

o której mowa w § 9 ust. 2 umowy) spowodowana uzasadnionymi przyczynami 

leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że Przedmiot umowy należy 

wykonać w inny sposób lub w mniejszym zakresie aniżeli pierwotnie to przewidział 

Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy 

lub zmniejszenie jego zakresu jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze 

zgłaszanymi przez Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo przy realizacji Przedmiotu  umowy, 

b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację 

umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

c) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
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(w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań 

technologicznych/technicznych lub materiałowych), 

d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami lub kolizji z istniejącą, ale nieujawnioną infrastrukturą, 

e) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których  Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia 

umowy, pomimo zachowania  przez Strony należytej  staranności. Jako siłę 

wyższą rozumie się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie 

można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o 

charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego 

lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje się za siłę 

wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych 

do realizacji Przedmiotu umowy,  trudności w zatrudnieniu pracowników o 

kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu 

cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy; 

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, 

zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwa będzie w przypadku konieczności 

wstrzymania wykonywania całości lub części robót lub w przypadku powstania 

opóźnień w realizacji robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

w szczególności takich, jak: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegające od średnich warunków 

z wielolecia 2015-2020 z miesięcy kalendarzowych odpowiadających miesiącom, 

w którym zaistniały te warunki, takie jak np. długotrwałe lub intensywne opady, 

zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii 

może nastąpić wyłącznie przy uwzględnieniu danych pochodzących z 

ogólnodostępnych i wiarygodnych źródeł takich jak Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), które uniemożliwiały lub znacznie utrudniały 

prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania,   

b) jeżeli z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych niemożliwe byłoby 

przeprowadzenie wymaganych dla właściwego funkcjonowania obiektu badań 

i sprawdzeń może zostać ustalony przez Zamawiającego odrębny tryb (termin 

i sposób) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikających, 

c) niemożliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki 

archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, 

utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,   
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d) przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem 

podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność 

wykonania wykopalisk archeologicznych), 

e) przyczyny organizacyjne leżące po stronie Zamawiającego, tj. brak pełnego 

dostępu do terenu budowy, inne przyczyny organizacyjne zawinione przez 

Zamawiającego, 

f) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące 

następstwem zaistnienia siły wyższej), 

g) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy 

lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

h) konieczność wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian 

sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu 

realizacji Przedmiotu umowy, 

i) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia Przedmiotu umowy, 

j) odmowa lub przedłużająca się procedura dotycząca wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 

właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 

l) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania 

przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki 

minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia 

umowy),  

m) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których  Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia 

umowy, pomimo zachowania  przez Strony należytej  staranności. Jako siłę 

wyższą rozumie się okoliczności wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. e. 

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie wystąpienia w/w 

okoliczności uzasadniających wstrzymanie lub opóźnienie robót, z określeniem 

okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie 

protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane 

aneksy do umowy. 

3)  w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości 

wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub 
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jej rozwiązania, terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

wysokości i podstaw naliczenia kar umownych: 

a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy; 

b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie 

zamówienia; 

c)  w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

wydania przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, 

o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);  

d) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu 

administracyjnego, w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub 

w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych; 

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, zgodnie z SWZ; 

f) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia 

umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą 

rozumie się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie 

można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o 

charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia 

zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje 

się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń 

koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu 

pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

g) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego;  

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

Stron;  

i) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do 

innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 

zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.  
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4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunków 

płatności będzie możliwa również w przypadku:  

a) stwierdzenia wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację 

umowy lub wprowadzenie do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej 

zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Zmiany będą możliwe w 

przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała 

ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia 

lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania, 

b) wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych lub dodatkowych 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego związanych z przedmiotem zamówienia,  

- jeżeli zmiany określone powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, 

z których wynikają ww. zmiany, po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę na piśmie 

zestawienia potwierdzającego wpływ zmian określonych powyżej na ponoszone przez 

Wykonawcę koszty związane z realizacją zamówienia oraz propozycję nowego 

wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie 

następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót 

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. lit. b) ustalona 

zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy a w przypadku braku ich w 

kosztorysie ofertowym średnich cen wg SEKOCENBUD podanych dla danego kwartału 

w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych 

wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich 

katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 

3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 
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5. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

6. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 

mowa w ust. 4, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

 

7. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 4, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę 

terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót 

budowlanych, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost 

wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

8. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 4, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w zakresie, 

o którym mowa w ust. 7. 

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

§ 17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a 

w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w 

rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się nieważne lub 

nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. 
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4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji umowy lub 

pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze negocjacji. 

5. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy; 

Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF); 
Załącznik Nr 3 - Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia,  

      Załącznik Nr 4 - STWiOR; 

      Załacznik Nr 5 – Przedmiary robót 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja budżetowa: ……………………………………………….” 


