ZP.271.1.13.2022
,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy sciezki pieszo-rowerowej w Regutach”

Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA nr UG/GK/............../2022
Projekt umowy

zawarta w dniu ..o 2022 roku, w Regutach pomiedzy:

Gming Michatowice =z siedzibg w Regutach, Aleja Powstainicow Warszawy 1,
05-816 Michatowice, Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595, reprezentowang przez:
Matgorzate Pachecka - Wdjta Gminy Michatowice

- zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imie i nazwisko) prowadzacg/prowadzacym dziatalno$é gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma .....ccccevveeeeececceice e (petna nazwa firmy) z siedziba
W ittt (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... ,NIP.............. , REGON .............

lub

Jpessssessssnssssasnnsesnesanns "z siedzibg W oo, (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ....eeeee., REGON  .....cceceecvvveeees,  WpISang  do  rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,

reprezentowang przez:
.......................... (Imie i NAZWISKO) = wecerrerneecreeesaeesseenseeeenneees (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”, zas wspdlnie zwanych dalej ,, Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.13.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U.z2021r., poz. 1129 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budowy Sciezki pieszo-rowerowej w Regutach - zwane dalej
,Przedmiotem umowy”.

2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy sciezki pieszo-rowerowej na dziatce nr ew. 631/19 w Regutach

4

z os$wietleniem i elementami odwodnienia w ramach zadania budzetowego ,,.......c..c.c...... .
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3. Przedmiot umowy dotyczy zaprojektowania sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3,00 m
i nawierzchni asfaltowe] o dtugosci ok. 850,00 m, z uwzglednieniem, ze w rejonie ul.
Dworcowej istnieje konieczno$¢ wykonania przepustu na rowie dz. nr ew. 635/3.

4. Parametry techniczne projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej i drég, muszg by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U 2016 r. poz. 124 ze zm.).

5. Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje:

1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji projektu budowy sciezki
pieszo-rowerowej:

a) minimum jedna koncepcja, maksymalnie dwie koncepcje, zaktadajgce wykonanie
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,

2) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania
projektu budowy sciezki pieszo - rowerowej, uzyskania wszelkich opinii i

uzgodnien,

b) w razie koniecznosci przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania
prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) wraz z
przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji,

c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkow
gruntowych,

d) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujgcego wszystkie
branze) wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i spetniajgcego wymagania
okres$lone w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 .,
poz. 1609 ze zm.) (w tym informacja BIOZ), wraz z opisami i rysunkami
niezbednymi do realizacji robét,

e) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkow technicznych,
pozwolen, decyzji umozliwiajgcych realizacje robot (w tym pozwolenia na
budowe) lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze skutecznym
zgtoszeniem budowy,

f) w razie koniecznosci, opracowanie operatéw wodno-prawnych (wraz z
uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych),
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g) w razie koniecznosci, opracowanie projektéw przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, kolidujgcych z inwestycja, jezeli takowe wystgpia,

h) w razie koniecznosci, przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni
warunkujgcego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych
z inwestycja,

i) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu statej
organizacji ruchu,

j) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia
inwestycyjnego, w tym:

— opracowanie szczegdtowych przedmiardéw roboét, przez ktére nalezy rozumiec
opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowe] oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktaddw rzeczowych,

— opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

— opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, przez ktére nalezy rozumiec opracowania zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci robét, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdblnych pozycji oraz w wersji elektronicznej (wiernie
odzwierciedlajgcej wersje papierowg, z nazwami plikéw jednoznacznie
odpowiadajgcymi jej poszczegdlnym czesciom) na nosnikach cyfrowych.

6. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnych projektow
budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany.
7. Dokumentacja sktadajaca sie na Przedmiot umowy powinna by¢ wytworzona:

1) w taki sposéb aby byto mozliwe na jej podstawie skuteczne wystgpienie
o pozwolenie na budowe i uzyskanie innych decyzji drogg elektroniczng jak i
tradycyjng, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane w tym zakresie,
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2) odpowiednio zgodnie z zasadami dostepnosci tj. zgodnie ze standardem WCAG
2.1 (poziom AA) tak aby kazdy uzytkownik mégt zapoznad sie z trescig tak
utworzonych dokumentéw oraz zgodnie z trescig ustawy z dnia 4 kwietnia 2019
r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 848).

8. Dokumentacja oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbedne do
wykonania Przedmiotu umowy muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz musza
umozliwi¢ wykonanie zamierzenia inwestycyjnego.

9. Dokumentacja sktadajaca sie na Przedmiot umowy musi by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan, a dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ takze zaopatrzona w
pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna i moze stuzy¢ celowi, dla jakiego zostata
wykonana.

10. Zamawiajacy udzieli niezbednych upowaznien do wystepowania w jego imieniu
w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej, sktadajacej sie na
Przedmiot umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia w Przedmiocie umowy rozwigzan
uwzgledniajgcych warunki dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami
w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych,

2) zapewnienie osobom ze szczegélnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposéb.

12. Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ odrebng kompleksowg dokumentacje

techniczng i uzyskaé stosowne pozwolenia pozwalajgce na realizacje inwestycji.

13. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, oraz opracowanie koncepcji, zwane sg dalej

tacznie ,,Dokumentacja”.

14. Wszystkie materiaty do projektowania oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy niezbedne do
projektowania Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

§2.
TERMIN REALIZACII

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 26 tygodni od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia............

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

Strona 4z 21



ZP.271.1.13.2022

,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy sciezki pieszo-rowerowej w Regutach”

1)

2)

3)

przekazanie Zamawiajagcemu opracowanych jednego Ilub dwdch wstepnych
wariantowych opracowan koncepcyjnych w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia
umowy (odbidr, zatwierdzenie i wybdr koncepcji przez Zamawiajgcego nastgpi w
terminie 10 dni od dostarczenia koncepcji do Zamawiajgcego),

opracowanie dokumentacji wraz z wuzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi, w terminie 15 tygodni od dnia
zwarcia umowy (zapoznanie i akceptacja dokumentacji projektowej przez

Zamawiajgcego nastgpi w terminie 10 dni od dostarczenia dokumentacji projektowej
do Zamawiajacego),

uzyskanie zgody organu architektoniczno - budowlanego na realizacje inwestycji nie
pozniej niz w terminie 26 tygodni od dnia zwarcia umowy.

§3.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Przedmiotu umowy z dotozeniem

najwyzszej profesjonalnej starannosci, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi

i zasadami etyki zawodowej oraz zobowigzany bedzie zapewnié, ze Dokumentacja bedzie

przewidywac stosowanie wytgcznie dopuszczonych do obrotu wyrobéw oraz bedzie

sporzadzona wytgcznie przez osoby legitymujgce sie wszelkimi uprawnieniami

i kwalifikacjami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przez

Zamawiajgcego, ktdrych uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostang wtasciwymi

dokumentami. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasne ryzyko bedzie zobowigzany

weryfikowac obowigzujgcy stan prawny w catym okresie wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje personelem posiadajgcych niezbedne uprawnienia

do wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie w szczegdlnosci

zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

5)

dokonania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy zgtoszen i zawiadomien do odpowiednich organdw, instytucji,
0s0b;

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw do
wykonania Przedmiotu umowy, w tym wykonania wszelkich prac projektowych,
decyzji, zezwolen, zgdd, potwierdzen, opinii, uzgodnien i innych stanowisk organdéw
administracji i innych wtasciwych instytucji i oséb, gestordw, zarzagdcédw w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz innych
wymaganych pozwolen i zezwolen;

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub doprowadzenie do przyjecia
Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej;

dokonania jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego po protokolarnym
odbiorze koncowym Dokumentacji;

oraz udziatu w komisjach i zebraniach — w trakcie sporzgdzania Dokumentac;ji.
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4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie zobowigzany
w toku wykonywania Dokumentacji do niezwtocznego wprowadzenia do Dokumentacji
wszelkich zmian, ktére okazg sie konieczne w zwigzku z przebiegiem stosownych
postepowan administracyjnych, w tym w szczegdlnosci w zwigzku z wezwaniami
odpowiednich organdw, innych instytucji lub oséb.

5. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy bez zbednej zwtoki udzieli odpowiedzi na
ewentualne pytania w trakcie przetargu na realizacje robdét bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw przez Zamawiajacego.

6. W przypadku podzlecenia wykonania niektérych prac zwigzanych z wykonaniem
Dokumentacji, stanowigcych Przedmiot umowy, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania wszelkich oséb, ktérymi postuguje sie przy
wykonaniu umowy, w tym podwykonawcow, jak za wtasne dziatania i zaniechania,

a w szczegdlnosci bedzie ponosit odpowiedzialnosé za niedotozenie przez te osoby

najwyzszej profesjonalnej starannosci.

7. W catym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowigzek:

1) wyjasniac¢ wszelkie watpliwos$ci Zamawiajgcego odnosnie sporzadzanych projektow
i przyjmowania rozwigzan;

2) niezwtocznie informowacé Zamawiajgcego o wszelkich istotnych okolicznosciach
mogacych mieé¢ wptyw na terminy wykonania umowy lub koszty wykonania
Przedmiotu umowy albo przyszte koszty realizacji Inwestycji;

3) stosowad i proponowad najkorzystniejsze dla Zamawiajgcego rozwigzania z punktu
widzenia ekonomicznego i technicznego;

4) uzgodnic¢ z Zamawiajacym na wstepnym etapie opracowywania projektu
budowlanego przyjete technologie realizacji robot i rozwigzan materiatowych;

5) potwierdzi¢ przed ztozeniem Whniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét
nie wymagajacych pozwolenia na budowe zatozenia - na podstawie projektowych
materiatdw roboczych i opracowanego na ten cel roboczego szacunkowego
zestawienia kosztow realizacji inwestycji;

6) niezwtocznego przekazywania wszelkiej korespondencji zwigzanej z realizacjg
Przedmiotu umowy do wiadomosci Zamawiajgcemu;

7) dokumentowania termindw przekazywania dokumentacji do uzgodnien i pozwolen
pisemnie z potwierdzeniem zwrotnym;

8) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu wszelkich przeszkéd mogacych wystgpic
w realizacji umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o ich
zaistnieniu.

8. Dokumentacja oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbedne do
wykonania Przedmiotu umowy muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz musza
umozliwi¢ wykonanie zamierzenia inwestycyjnego.
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§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy nastepujgce materiaty niezbedne

do wykonania Dokumentacji:

1) oswiadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) - najpdzniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia przekazania do akceptacji Zamawiajgcego Projektu
budowlanego z wytgczeniem Projektu technicznego, o ile prawo do dysponowania
nieruchomoscia nie bedzie uzaleznione od przygotowanych przez Wykonawce
wystgpien, rysunkéw, uzgodnien lub opinii, wynikajacych z postanowien niniejszej
umowy i przepisow;

2) petnomocnictwo do wystepowania przed organami administracji i gestorami medidéw
w celu uzyskania stosownych informacji, opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych
lub decyzji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zawierajgcego
oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci dostarczonych materiatdw z niniejszg umowa
i ich zupetnosci dla celéw okreslonych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcg w czasie realizacji Przedmiotu

umowy i niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zadawane przez Wykonawce pytania

zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy wszelkich dokumentéw,

opracowan, projektow, decyzji i innych dokumentéw/dokumentacji bedgcych

w posiadaniu Zamawiajgcego, a mogacych by¢ przydatnymi do realizacji Przedmiotu

umowy.

§5.
PRZEKAZYWANIE | ODBIOR DOKUMENTACII

W dniu przekazania Wykonawca dostarczy protokét z wykazem opracowan oraz
oswiadczenie o wykonaniu ich zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszelka Dokumentacja stanowigca Przedmiot umowy, bedzie dostarczana do siedziby
Zamawiajgcego w liczbie egzemplarzy wynikajacej z tresci umowy.

Wykonaweca dostarczy na wtasny koszt kompletng Dokumentacje do miejsca odbioru,

o ktérym mowa w ust. 4.

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji, sktadajgcej sie na Przedmiot umowy, bedzie
siedziba Zamawiajgcego: Urzad Gminy Michatowice, Reguty, Aleja Powstancow
Warszawy 1, Il pietro, 05-816 Michatowice.
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5. Opracowang dokumentacje nalezy przekazaé w wersji:
1) papierowej w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

a) Koncepcje — po 1 egz. kazdego wariantu;

b) Projekt budowlany - 5 egz.,

c) Projekt wykonawczy - 3egz.,

d) Projekt techniczny — zgodnie z wymaganiami organdw administracji budowlanej
i nadzoru budowlanego i dodatkowo 1 egzemplarz w terminie oddania Projektu
wykonawczego i Projekt technicznego,

e) kosztorys inwestorski — 2 egz.,

f) przedmiar robdt - 2 egz,

g) szczegdtowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - 2 egz.;

oraz
2) w wersji elektronicznej (wiernie odzwierciedlajgcej wersje papierowa, z nazwami
plikdw jednoznacznie odpowiadajacymi jej poszczegdlnym czesciom) na nosnikach
cyfrowych wszystkie opracowania, o ktérych mowa powyzej w 2 egz.:

a) przy czym dokumentacje w formie elektronicznej nalezy przekazaé¢ w formatach
danych, o ktérych mowa w zatacznikach nr 2 i 3 do Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), dodatkowo kosztorys
inwestorski powinien zostaé przekazany w postaci pliku, ktéry zostanie odczytany
przez program NORMA (.ath) w wersji powszechnie uzywanej.

3) Ponadto o ile Projekt techniczny bedzie modyfikowany po realizacji budowlanej,
nalezy go ztozy¢ w obu wersjach w okreslonej powyzej liczbie egzemplarzy.

6. Wskazana powyzej ilos¢ egzemplarzy Dokumentacji nie uwzglednia egzemplarzy
przekazywanych organom/jednostkom uzgadniajgcym. Jest to ilo$¢ ostatecznie
przekazanych egzemplarzy Zamawiajgcemu.

7. Dokumentacja musi by¢ dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajgcym uszkodzenie
zawartosci wraz z umieszczong na nim informacjg dot. nazwy zadania i zawartoscia
opakowania.

8. Dokumentacja poszczegdlnych sieci musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan,
a projektowo-kosztorysowa musi byc¢ takze zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest
kompletna i moze stuzy¢ celowi, dla jakiego zostata wykonana.

9. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia przekazanej Dokumentacji. Zamawiajgcy ma prawo do
zgtaszania uwag i zastrzezen. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ pisemnie w terminach
okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 1i 2. W przypadku braku uwag, Strony podpiszg protokét
zdawczo-odbiorczy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzania dostarczonej

Dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami
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10.

11.

12.

13.

techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem kompletnosci, a tym samym Wykonawca
nie moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletnos¢ wykonanego
Przedmiotu umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do zfozonej
Dokumentacji, Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, ustali kazdorazowo zakres
niezbednych uzupetnien, zmian i poprawek, jak réwniez samodzielnie ustali terminy,

w ktorych Wykonawca zobowigzany bedzie je wprowadzié. Wszystkie ustalenia
dokonane przez Strony w tym zakresie na etapie czynnosci odbioru zostang
potwierdzone protokotem. Zamawiajgcy dokona odbioru uzupetnionej lub poprawionej
Dokumentacji w formie protokotu w terminie 5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia.
Jedynie protokét podpisany przez dwie Strony bedzie stanowit podstawe do wystawienia
faktury i zaptaty. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania poprawienia lub
uzupetnienia Dokumentacji takze w innym terminie, jednak niezwtocznie po stwierdzeniu
koniecznosci ich dokonania.

W przypadku dwukrotnego powtdrzenia procedury zgtaszania zastrzezen

i przeprowadzania procedury odbioru, o ktérej mowa powyzej i niedostarczenia przez
Wykonawce Dokumentacji spetniajgcej wszystkie wymagania opisane w umowie oraz

w przepisach prawa, w szczegdlnosci gdy Dokumentacja zawiera wady, Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci. Oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy na wskazanej powyzej podstawie moze zostaé ztozone najpdiniej w terminie do
31 grudnia 2022 r.

Whiesienie przez Zamawiajgcego uwag do Dokumentacji lub jej czesci nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wykonane elementy sktadajace sie na Przedmiot
umowy oraz z obowigzku naprawienia szkody, jezeli okaze sie, ze Dokumentacja byta
wadliwa.

Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego nie bedzie
interpretowane jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu

nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci z tytutu wad Dokumentaciji.

§ 6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy i wykonanie lub uzyskanie

innych dokumentéw okreslonych umowag oraz za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania zaleznych praw
autorskich, w zakresie i na zasadach okres$lonych w § 8 niniejszej Umowy jest

wynagrodzeniem ryczattowym.
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2.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Strony ustalajg do kwoty brutto: ...................... zt, (stownie:
....................... ztotych), zawierajgcy podatek VAT wedtug stawki .......... %, kwota ............. z1,
wartosé netto .......ccceeeeeuenee zt (sfownie: oo ) zgodnie z oferta

Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi: wartos¢ ustug, wymagane uzgodnienia, koszty inwentaryzacji
stanu istniejgcego (jezeli dotyczy), koszty sporzgdzenia wszystkich analiz i niezbednych
ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (jezeli dotyczy) oraz pozwolenia na budowe lub uzyskania
przyjecia bez uwag zgtoszenia na prowadzenie robét budowlanych, koszty opracowania
dokumentéw, ktére zostang przekazane w czasie czynnosci odbioru Przedmiotu umowy,
koszt dostarczenia elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy do Zamawiajgcego
oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do utworéw
wchodzacych w sktad Przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utwordéw, ubezpieczenia,
nalezny podatek VAT.
§7

WARUNKI PLATNOSCI
Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo.
Za termin zaptaty faktur bedzie uwazany kazdorazowo dzien ztozenia w banku przez
Zamawiajgcego polecenia przelewu srodkdéw na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Reguty, Aleja Powstancéw
Warszawy 1, 05-816 Michatowice.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie
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oraz, ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7. W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Zamawiajgcego w dowolnej formie.

8. Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiaja, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z powyzszego
uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,

w szczegolnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktdrej ptatnosé zostata wstrzymana.

§8.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca os$wiadcza, ze jego prawa autorskie do wykonanych elementéw, w tym do
Dokumentacji, sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, zwanych na potrzeby niniejszego
postanowienia ,,Utworem”, sg nieograniczone i przenosi je, z chwilg oddania
poszczegdlnych Utwordw, na Zamawiajgcego na wszystkich polach eksploatacji znanych
w chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), tj. w szczegdlnosci na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i powielania opracowania — wytwarzania okreslong technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i technikg cyfrowg, wprowadzania
do pamieci komputera, przystosowania, kopiowania, zmieniania uktadu lub
dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Utworze,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwér pierwotnie
utrwalono — wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub kolejnych
egzemplarzy,

3) w zakresie udostepniania Utworu osobom trzecim w inny sposdb niz podany w pkt 2,

4) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych opracowan
lub dokumentaciji,

5) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektéw zaleznych (zwigzanych)
oraz projektéw w postaci szczegétowej do zgodnej z prawem realizacji inwestycji,
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6) w zakresie publicznego rozpowszechniania, odtwarzania, wystawiania, wyswietlania
oraz nadawania i reemitowania Utworu (w catosci i we fragmentach), a takze w
zakresie publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez emisje w
sieci Internet, sieci telewizyjnej,

7) w zakresie wykorzystywania w dowolnych celach zwigzanych z realizacjg Inwestycji,
w tym realizacjg Inwestycji w oparciu o Dokumentacje, a nastepnie eksploatacji
Inwestycji;

8) w zakresie umieszczenia i wykorzystywania we wszelkich materiatach publikowanych
dla celdow promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

9) w zakresie sporzadzenia wersji obcojezycznych;

10) w zakresie wykorzystania Utworu zmienionego do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci
Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedzie Utwér lub
zmieniony Utwor.

2. Woraz z przeniesieniem powyzszych autorskich praw majgtkowych, na Zamawiajgcego
przechodzi wytgczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz do
udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie.
W szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania
osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez
siebie za niezbedny, w szczegdlnosci dotyczy to koniecznosci dokonywania zmian w
Projekcie technicznym. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia do dokonywania
wszelkich zmian i przerébek Utworu, w tym do wykorzystywania go w czesciach lub
catosci oraz taczenia z innymi utworami.

3. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg Umowa nastepuje na wytgczng wtasnosé
Zamawiajgcego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa zalezne do wykonanego Utworu,
jak réwniez przenosi na Zamawiajgcego, z chwilg odbioru Utworu, wtasno$¢ egzemplarza
Utworu i nosnika, na ktérym zostat on utrwalony.

5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia,
Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 1 i na polach eksploatacji tam
wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwér znajduje sie w chwili
rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia. Na Zamawiajgcego przechodzg
wszelkie prawa uprawniajgce do dysponowania Utworem, dokonywania jego zmian i
dokonywania innych opracowan na podstawie Utworu. Wykonawca wyraza zgode na
wykorzystanie Utworu w stanie niepetnym jako podstawy innych opracowan i z tego
tytutu zrzeka sie wszelkich roszczen.
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6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2, obejmuje rowniez przeniesienie
majatkowych praw autorskich oraz praw objetych postanowieniami § 8.

7. W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie roszczen z tytutu
rozporzadzania lub korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci z powodu naruszenia praw
autorskich i pokrewnych, Wykonawca naprawi wyrzadzong z tego tytutu szkode, przejmie
i zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajgcego, zwolni
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan,
szkdd, kar umownych lub wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z
rozporzadzaniem lub korzystaniem z Utwordw, a w razie zaspokojenia takich roszczen
przez Zamawiajgcego - zwréci Zamawiajagcemu poniesione wydatki i naprawi wyrzgdzong
szkode.

§9.
REKOJMIA ZA WADY ORAZ GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej rekojmi za wady oraz ...........
miesiecznej gwarancji (zgodnie z ofertg Wykonawcy). Bieg rekojmi za wady oraz gwarancji
rozpoczyna sie od daty odbioru Przedmiotu umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Dokumentacji oraz z tytutu gwarancji
wygasajg po uptywie 2 (dwdch) lat, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji, w sytuacji gdy Zamawiajgcy rozpocznie Inwestycje w ciggu 3 (trzech) lat od
uzyskania pozwolenia na budowe dla Inwestycji lub przyjecia przez organ zgtoszenia. W
przypadku gdy Zamawiajgcy nie rozpocznie Inwestycji w terminie 3 (trzech) lat od uzyskania
pozwolenia na budowe dla Inwestycji uprawnienia z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwaranc;ji
wygasajg po 3 (trzech) latach od uzyskania pozwolenia na budowe dla Inwestycji lub
przyjecia Zgtoszenia. Przez rozpoczecie Inwestycji rozumie sie wykonanie pierwszej
czynnosci uprawniajgcej do realizacji Inwestycji na podstawie pozwolenia na budowe lub
Zgtoszenia.

3. W razie ujawnienia sie wad w odebranej Dokumentacji w szczegdlnosci w trakcie realizacji
na jej podstawie robdt lub dostaw, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na
wiasny koszt w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, o ile
Strony nie uzgodnity inaczej, chyba Zze rodzaj wady wymaga natychmiastowego dziatania ze
strony Wykonawcy. W przypadku dwukrotnego powtdrzenia procedury realizacji
Swiadczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, a takze w przypadku nieusuniecia wad lub
usuniecia ich w niewtasciwy sposdb Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (zlecenie zastepcze) oraz naliczenia
Wykonawcy kary umownej okreslonej w Umowie za niewykonanie swiadczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetfnienia wszelkich roszczen,
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, na podstawie
obowigzujacych przepisow Kodeksu cywilnego i rekojmi za wady fizyczne.
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5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne wszelkich
materialnych rezultatéw prac.

6. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakakolwiek niezgodnos¢ materialnych
rezultatéow prac z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ.

7. O wykryciu wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw w wykonanej Dokumentacji,

o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, wykrytych na etapie realizacji budowy,
Wykonawca nieodptatnie naniesie na Dokumentacji niezbedne poprawki.

9. W okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koicowym Przedmiotu umowy,
ktére wynikng z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego
albo jego czedci, lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy réwniez
ujawnionych w trakcie procesu inwestycyjnego.

10. W okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie nieodptatnie
do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych.

§ 10.
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu elementéw, sktadajgcych sie na Dokumentacje w terminach
wskazanych odpowiednio w § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad Dokumentacji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu usuniecia wad;

3) za brak udziatu przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcego, w komisjach, w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 2 za kazde niestawienie sie, chyba ze Wykonawca wykaze ze
przedstawiciel Wykonawcy nie brat udziatu w ww. komisjach z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego lub sity wyzszej, w rozumieniu § 12 ust. 3 pkt 3, jezeli
wystgpienie sity wyzszej w sposdb obiektywny uniemozliwito stawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy;

4) w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby
nieuprawnione, w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego

w § 6 ust. 2 za kazdy przypadek naruszenia;

Strona 14 z 21



ZP.271.1.13.2022
,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy sciezki pieszo-rowerowej w Regutach”

5) za odstgpienie od Umowy przez ktdrgs ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6
ust. 2.

2. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach
ogolnych w przypadku, w ktdrym szkoda przewyzsza wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych. Kary umowne sumujg sie, ale ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 45%
kwoty brutto, o ktdrej mowa w § 6 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
zapfaty, przez Zamawiajgcego kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Strony zgodnie uznajg, iz Przedmiot umowy ma charakter podzielny, co oznacza, ze
odstgpienie od niniejszej umowy moze zosta¢ dokonane zaréwno w odniesieniu do
catosci Przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do jego czesci, jednakze minimalny zakres
zamoéwienia i wielko$¢ swiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcji projektu
budowy Sciezki pieszo-rowerowe;j.

5. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy wady Przedmiotu umowy nie zostaty usuniete w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

2) gdy Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywigzuje
sie z pozostatych obowigzkéw w niej okreslonych pomimo dwukrotnego, pisemnego
upomnienia Zamawiajgcego;

3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie respektuje nakazéw przedstawiciela
Zamawiajgcego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiajgcego do
podjecia czynnosci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odebrania wezwania;

4) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, co najmniej dwukrotnie wykonuje ustugi w
sposdb niezgodny z umowa oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

5) gdy sumaryczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce przekroczy 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2. Umowy;

6) niewykonania przez Wykonawce elementéw sktadajacych sie na Przedmiot umowy
w terminach okreslonych odpowiednio w § 2 ust. 2 umowy;

7) gdy Wykonawca odmawia realizacji Przedmiotu umowy lub wstrzymuje jej wykonanie
w sposob nieuzasadniony;

8) w przypadku i terminie okreslonym w § 5 ust. 11 umowy.

6. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem ex nunc od dnia powziecia

wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych postawe odstgpienia, jednak nie pdzniej niz

Strona 15 z 21



ZP.271.1.13.2022

,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy sciezki pieszo-rowerowej w Regutach”

10.

w terminie 60 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

Ponadto Strony mogg odstgpié¢ od umowy w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zrezygnuje

z realizacji Inwestycji lub sporzgdzenia dokumentacji projektowej, a takze w przypadku,
w ktérym umowa straci dla Zamawiajgcego sens lub Zamawiajacy zrezygnuje z realizacji
umowy lub gdy wykonanie Przedmiotu umowy stato sie niemozliwe lub niecelowe,

a takze gdy w trakcie realizacji zaistniejg przestanki wskazujgce, ze Przedmiot umowy nie
bedzie w petni spetnia¢ warunkow stawianych przez Zamawiajgcego, przy czym
minimalny zakres zamdwienia i wielko$¢ swiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie
koncepcji przyjetej przez Zamawiajgcego dla danej czesci ktdrej dotyczy umowa. W takim
przypadku oswiadczanie o odstgpieniu od umowy ma skutek ex nunc i moze by¢ ztozone
nie poézniej niz w terminie 60 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Podstawy odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 4-8 oraz terminy na zfozenie
oswiadczenia, nie wyfgczajg uprawnienia Stron do odstgpienia od umowy na zasadach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie — Prawo zamowien publicznych,
przy czym minimalny zakres zamoéwienia i wielkos$¢ swiadczenia Wykonawcy obejmuje
wykonanie koncepcji projektu budowy sciezki pieszo-rowerowe;.

Wykonawca nie odpowiada za szkody, ktére powstaty z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

§11.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy

s3:
1) po stronie ZamawiajgCego: wueerneerrrererncerareraneenne tele e, , e-
mail: ...
2) po stronie WYKONAWCY: ...ccceeersecceeseeseesnnesnenns telieee e, , e-mail:
3) projektant Pa/i ...cveeeineieeceeeeenns teliiniiiee, , €-Mailiieirerne,

Strony uzgadniajg, ze biezgca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy
odbywac sie bedzie za pomocg telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane

wyzej przy ich nazwiskach, przy czym kazda ze Stron moze zgdac¢ od drugiej pisemnego
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potwierdzenia otrzymania komunikatu lub o$wiadczenia woli przestanego drogg
elektroniczng lub za pomoca telefonu.

3. Strony postanawiaja, ze protokoty zdawczo - odbiorcze, protokoty z komisji oraz inne
dokumenty, z ktérych wynika¢ bedga okolicznosci majgce w szczegdlnosci wptyw na
przedmiot i zakres realizacji prac bedgcych Przedmiotem umowy, termin wykonania prac,
okolicznosci majace wptyw na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiedzialnos¢ Stron Umowy powinny zostaé sporzgdzone w formie pisemnej lub
formie elektronicznej pod rygorem niewaznosci z potwierdzeniem odbioru przez osoby
upowaznione do dziatania w imieniu Stron, a w przypadku protokotéw z komisji przez
osoby w nich uczestniczace.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w ust. 1 sg upowaznieni do podpisywania
protokotéw zdawczo-odbiorczych samodzielnie, przy czym protokoty te mogg by¢ réwniez
podpisywane przez inne osoby upowaznione do reprezentacji Stron, zgodnie z przepisami
prawa lub na podstawie odrebnych petnomocnictw.

5. Przedstawiciele Stron nie sg upowaznieni do sktadania oswiadczen woli wywotujacych
skutki finansowe lub zmieniajgcych termin lub zakres realizacji prac objetych Umowa.
Osoby te nie sg rowniez uprawnione do zmiany czy tez odstgpienia od regulacji zawartych
w przyjetej koncepgciji.

6. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. 1)-3) nie wymaga zmiany
umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadomi o zmianie drugg Strone. W przypadku
zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), o ile byly wobec tych oséb stawiane
wymagania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zmiana taka wymaga
zatwierdzenia nowych oséb przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej

umowy w postanowieniach dotyczgacych zmiany umowy.

§12.
ZMIANY UMOWY

1 Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy)
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowienn umowy takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w ponizszych okolicznosciach.
2. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej lub formy elektronicznej pod
rygorem niewaznosci.
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3. Oprocz okolicznosci przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz w Umowie,

wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

w zakresie obowigzkdéw Stron, czasu trwania umowy, wysokos$ci wynagrodzenia,

warunkéw i sposobow ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,

terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw

naliczenia kar umownych jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy koniecznos¢ ich

wprowadzenia bedzie nastepstwem:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa krajowego i
miedzynarodowego w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy lub
tez zmian w zakresie interpretacji tych przepiséw formutowanych przez organy
budowlane oraz organy nadzoru budowlanego, w szczegdlnosci co do znaczenia
niektérych rozwigzan oraz ich funkcjonowania okreslonych w nowelizacji do Prawa
budowlanego;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,

zaistnienia, zdarzen o charakterze sity wyzszej, niezaleznych od Stron Umowy, ktére
uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan, Strony zobowigzuja sie

do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdw nie da sie
przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg z zachowaniem
powyzszego bedzie sie uwazaé dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie
ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak epidemia COVID-19 (jezeli udowodniono
zwiazek), wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne, zgon lub ciezka choroba ktéregos
z projektantéw;

zaistnienia zdarzenia powodujgcego, ze realizacja danego zadania projektowego lub
innych ustug nie jest konieczna dla wykonania Umowy. W takim wypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone stosownie do zakresu zadania
projektowego lub innych ustug, ktérych wykonanie nie bedzie konieczne;
koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz, projektow
niemozliwych wczeséniej do przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawecy zostanie ustalone na podstawie aktualnie obowigzujgcych
Srodowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych z uwzglednieniem wskaznikéw
inflacji;

koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych niemozliwych wczesniej do
przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na
podstawie aktualnie obowiazujacych Srodowiskowych Zasad Wycen Prac
Projektowych z uwzglednieniem wskaznikow inflacji.

podjecia decyzji przez Zamawiajgcego dot. etapowania Inwestyc;ji,
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8) ogtoszenia upadtosci wykonawcy robét budowlanych,

9) w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna srodki na sfinansowanie zaméwienia;

10) w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen, w tym w
przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021
r. poz. 2351 ze zm.);

11) w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub w przypadku
przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

12) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

13) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

14) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do innych
dokumentéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli zmiana taka
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy.

4. Zmiana umowy, w zakresie termindw realizacji Przedmiotu umowy, moze nastgpic
rowniez w nastepujgcych przypadkach:

1) opdinien w zatatwianiu spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw sieci,
zarzadcow, administratoréw terendw, urzadzen;

2) wniesienia od uzyskanych aktéw administracyjnych dotyczacych realizacji
Dokumentacji odwotan, zazalen, skarg itp.,

3) opdzinienia Zamawiajacego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji lub
zajecia stanowiska w sprawach dotyczacych realizacji Dokumentacji, w sytuacji gdy
zgodnie z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepisdw prawa, obowigzek dostarczenia tej dokumentacji lub zajecia stanowiska
spoczywa na Zamawiajgcym,

4) opdinienia wynikajgcego z okolicznosci lezgcych po stronie osob trzecich, a
nielezgcych po stronie Wykonawcy lub podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) braku lub nieuzyskania uzgodnien lub opinii lub pozwolen lub zgdd, jezeli stato sie
niemozliwe z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca dotozyt
wszelkich staran aby je uzyska¢ w odpowiednim terminie,

6) w przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, jezeli
konieczno$¢ zmiany tego terminu bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od
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10.

Stron, jak réwniez w przypadku, w ktérym konieczno$¢ ta bedzie wynikata z
przedtuzenia robét zadania inwestycyjnego,

7) w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o czas
wynikajgcy z przerw w realizacji robét budowlanych zadania inwestycyjnego,
bedacych konsekwencjg rozwigzania lub odstgpienia od umowy na roboty budowlane
z dotychczasowym wykonawca robdt zadania inwestycyjnego, konieczny dla wyboru
Wykonawcy na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz
o czas wykonania tych robét przez nowo wybranego wykonawce robét zadania
inwestycyjnego, wynikajacy z zawartej z tym wykonawcg umowy.

Zmiana umowy, w zakresie wysokosci wynagrodzenia, warunkdéw i sposobéw ptatnosci,

moze nastgpic¢ réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego zwigzanych z Przedmiotem umowy.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie

niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié¢. Strony umowy

potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19

na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 6 i 7, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej

stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 6, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata

kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 6, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w

uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane

terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania ustug, zmiane zakresu $wiadczenia

Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng

zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 6, moga wptynaé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,

w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,

o ktéorym mowa w ust. 9.
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§13.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

2. Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany
W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczen Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adresow
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

3. Strony poddajg spory wynikte w zwigzku niniejszg umowag pod rozstrzygniecie Sgdu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

5. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecia, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a
w szczegdblnosci przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane
sg w rejestrze umoéw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

7. Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego

Zataczniki do Umowy:
Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,

Wykonawca Zamawiajacy

Klasyfikacja budzetowa:
600/60016/6050/4 Budowa i rozbudowa systemu $ciezek rowerowych wraz z oswietleniem
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