ZP.271.1.23.2022
,Opracowanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowej budowy zatoki autobusowej wraz
z przebudowa drogi Al. Jerozolimskich w rejonie ulicy Regulskiej w Michatowicach”

Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWA nr UG/GK/............../2022
Projekt umowy

zawarta w dniu ..o 2022 roku, w Regutach pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancow Warszawy 1,

05-816 Michatowice, Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595, reprezentowang przez:
Matgorzate Pachecka - Wdjta Gminy Michatowice

- zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgcg/prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma .......ccceeeeveeeeceviece e (petna nazwa firmy) z siedzibg
W ittt (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... ,NIP.............. , REGON .............

Jpessssessssnssssasnnsesnesanns " zsiedzibq W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ......cccoeeuevveeee, REGON .......coecevevevneeneer, WPISANg do rejestru
przedsiebiorcoéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imie i NAZWISKO) = wecerrerneecreeesaeesseenseeeenneees (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”, zas wspdlnie zwanych dalej ,, Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.23.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U.z2021r., poz. 1129 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla budowy zatoki autobusowej wraz z przebudowg drogi
Al. Jerozolimskich w rejonie ulicy Regulskiej w Michatowicach - zwane dalej
,Przedmiotem umowy”.

2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje:
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1) opracowanie koncepcji dotyczacej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 719 w zakresie

2)

budowy dwéch zatok autobusowych i chodnika na odcinku od km ok. 15+790do km

ok. 16+450 na terenie gminy Michatowice;

opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy drogi

wojewaddzkiej nr 719 w zakresie budowy dwéch zatok autobusowych i chodnika na

odcinku od km ok. 15+790do km ok. 16+450 na terenie gminy Michatowice.

Wykonaweca opracuje powyzsze dokumenty zgodnie z wytycznymi MZDW stanowigcymi

zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca doprecyzuje szczegétowe wymagania techniczne nowych przystankéw z

Sekcjg Eksploatacji Dziatu Organizacji Przewozéw ZTM.

Parametry techniczne projektowane] przebudowy drogi, muszg by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U 2016 r. poz. 124).

1)

2)

Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje:

przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz z MZDW koncepcji projektu

budowy dwdch zatok autobusowych i chodnika, ktéra musi by¢ zgodna z warunkami

technicznymi,

opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a)

b)

d)

f)

uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania
projektu przebudowy drogi wojewddzkiej, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien,
przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ktérej
mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) wraz z
przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji (jezeli dotyczg),

opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw
gruntowych,

opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmujgcego wszystkie
branze) wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spetniajgcego
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609
ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét,

informacja BIOZ (jezeli bedzie wymagana),

uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych,
pozwolen, decyzji umozliwiajgcych realizacje robdt w tym pozwolenie na budowe
lub niezbednych do zgtoszenia budowy wraz ze skutecznym zgtoszeniem budowy,
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g) opracowanie operatéw wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych (jezeli dotyczg),

h) opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury techniczne;j
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, kolidujgcych z inwestycjg, w razie koniecznosci,

i) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujgcego otrzymanie
pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja (jezeli dotyczg),

j) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu statej
organizacji ruchu,

3) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego,
w tym:

a) opracowanie szczegdtowych przedmiaréw robét, przez ktére nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét
lub naktadéw rzeczowych;

b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389);

c) opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace
w szczegolnosci wymagania wtasciwosci robét, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji,

4) opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (wiernie odzwierciedlajgcej wersje papierowsa, z nazwami plikow
jednoznacznie odpowiadajgcymi jej poszczegdlnym czesciom) na nosnikach
cyfrowych,

5) Petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich projektowanych branzach
wystepujacych w dokumentacji.

7. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnych projektow
budowlanych w tym:

1) projekt zagospodarowania terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany.

8. Dokumentacja sktadajgca sie na Przedmiot umowy powinna by¢ wytworzona:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) w taki sposéb aby byto mozliwe na jej podstawie skuteczne wystgpienie o pozwolenie
na budowe i uzyskanie innych decyzji drogg elektroniczng jak i tradycyjng zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego w tym zakresie,

2) odpowiednio zgodnie z zasadami dostepnosci tj. zgodnie ze standardem WCAG 2.1
(poziom AA) tak aby kazdy uzytkownik mogt zapoznac trescig tak utworzonych
dokumentéw oraz zgodnie z trescig ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych
(Dz.U z 2019 poz. 848).

Dokumentacja oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbedne do

wykonania Przedmiotu umowy muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz musza
umozliwi¢ wykonanie zamierzenia inwestycyjnego.

Dokumentacja sktadajgca sie na Przedmiot umowy musi by¢ zaopatrzona w wykaz

opracowan, a projektowo-kosztorysowa musi by¢ takze zaopatrzona w pisemne

oswiadczenie, ze jest kompletna i moze stuzyé celowi, dla jakiego zostata wykonana.

Wskazana w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji nie uwzglednia egzemplarzy

przekazywanych organom/jednostkom uzgadniajacym. Jest to ilo$¢ ostatecznie

przekazanych egzemplarzy Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien do wystepowania w jego imieniu

w zakresie niezbednym do wykonania dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia w Przedmiocie umowy rozwigzan

uwzgledniajgcych warunki dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami

w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych,

2) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich

uratowania w inny sposdb.
Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé¢ kompleksowg dokumentacje techniczng
i uzyskac stosowne pozwolenia pozwalajgce na realizacje inwestycji.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, oraz opracowanie koncepcji, zwane sg dalej
tacznie ,,Dokumentacja”.
Wszystkie materiaty do projektowania oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy niezbedne
do projektowania Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa winna byé opracowana w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy
za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty.
Nie nalezy opisywaé przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacjg przedmiotu
zamoéwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
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19.

20.

21.

22.

towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w takim przypadku
nalezy opisac¢ parametry techniczne kwalifikujgce rdwnowaznos¢ rozwigzan.

W przypadku zaistnienia kolizji nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia rozwigzan projektowych usuniecia
kolizji i opracowania odrebnych opracowan branzowych dla tych kolizji wraz z
niezbednymi opiniami i uzgodnieniami w tym zakresie.

W przypadku koniecznosci uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia procedury podziatowej w zakresie
niezbednym do realizacji Przedmiotu umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu przebiegu
projektowanych linii rozgraniczajacych z Zamawiajgcym.

W przypadku usuniecia zadrzewienia Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do

pozyskania na ten cel niezbednych opinii i uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia nadzoru autorskiego nad
prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji oraz bytnosci w terenie w czasie
prowadzenia robot budowlanych (minimum 5 wyjazdéw na plac budowy). Petnienie
czynnosci nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych na podstawie

Dokumentacji stanowiacej Przedmiot umowy odbywac¢ sie bedzie na podstawie

niniejszej umowy. O podpisaniu umowy o roboty i ich zakoriczeniu Zamawiajacy

informuje Wykonawce na pismie.

§2.
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 30 tygodni od dnia

zawarcia umowy, tj. do dnia......

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych

terminach:

1) przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej koncepcji w terminie trzech tygodni od
dnia zawarcia umowy (odbidr, zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiajgcego i MZDW
w terminie 10 dni od dostarczenia koncepcji do Zamawiajgcego),

2) opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi, w terminie czterech miesiecy
od dnia zwarcia umowy (zapoznanie i akceptacja dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i MZDW w terminie 10 dni od dostarczenia dokumentacji projektowej
do Zamawiajgcego),

3) uzyskanie zgody na realizacje inwestycji nie pdzniej niz w terminie szesciu miesiecy
od dnia zwarcia umowy,
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4) petnienie nadzoru autorskiego — od dnia zawarcia umowy z wykonawcg robét
budowlanych dla inwestycji do zakonczenia tych robét, jednak nie dtuzej niz do
30.12.2022 roku.

§3.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Przedmiotu umowy z dotozeniem
najwyzszej profesjonalnej starannosci, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi
i zasadami etyki zawodowej oraz zobowigzany bedzie zapewnié, ze Dokumentacja bedzie
przewidywac stosowanie wytgcznie dopuszczonych do obrotu wyrobow oraz bedzie
sporzgdzona wytgcznie przez osoby legitymujgce sie wszelkimi uprawnieniami
i kwalifikacjami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przez
Zamawiajgcego, ktdrych uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostang wtasciwymi
dokumentami. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasne ryzyko bedzie zobowigzany
weryfikowac obowigzujgcy stan prawny w catym okresie wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje personelem posiadajacych niezbedne uprawnienia
do wykonania Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie w szczegdélnosci
zobowigzany do:

1) dokonania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy zgtoszen i zawiadomien do odpowiednich organdw, instytucji,
0s06b;

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw do
wykonania Przedmiotu umowy, w tym wykonania wszelkich prac projektowych,
decyzji, zezwolen, zgdd, potwierdzen, opinii, uzgodnien i innych stanowisk organdéw
administracji i innych wtasciwych instytucji i oséb, gestordw, zarzgdcédw w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz innych
wymaganych pozwolen i zezwolen;

3) uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub doprowadzenie do przyjecia
Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej;

4) dokonania jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego po protokolarnym
odbiorze koncowym Dokumentacji;

5) petnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie zobowigzany do
niezwtocznego wprowadzenia do Dokumentacji wszelkich zmian, ktére okazg sie
konieczne w zwigzku z przebiegiem stosownych postepowan administracyjnych, w tym
w szczegolnosci w zwigzku z wezwaniami odpowiednich organdw, innych instytucji lub
0s6b.
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5. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy bez zbednej zwtoki udzieli odpowiedzi na
ewentualne pytania w trakcie przetargu na realizacje robdét bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw przez Zamawiajacego.

6. W przypadku podzlecenia wykonania niektérych prac zwigzanych z wykonaniem
Dokumentacji, stanowigcych Przedmiot umowy, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania wszelkich oséb, ktérymi postuguje sie przy
wykonaniu umowy, w tym podwykonawcow, jak za wiasne dziatania i zaniechania,

a w szczegolnosci bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za niedotozenie przez te osoby

najwyzszej profesjonalnej starannosci.

7. W catym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowigzek:

1) wyjasniac¢ wszelkie watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie sporzgdzanych projektéw
i przyjmowania rozwigzan;

2) niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o wszelkich istotnych okolicznosciach
mogacych mieé wptyw na terminy wykonania umowy lub koszty wykonania
Przedmiotu umowy albo przyszte koszty realizacji Inwestycji;

3) stosowad i proponowad najkorzystniejsze dla Zamawiajgcego rozwigzania z punktu
widzenia ekonomicznego i technicznego;

4) uzgodnic¢ z Zamawiajacym na wstepnym etapie opracowywania projektu
budowlanego przyjete technologie realizacji robdt i rozwigzan materiatowych;

5) potwierdzi¢ przed ztozeniem Whniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe zatozenia - na podstawie projektowych
materiatdw roboczych i opracowanego na ten cel roboczego szacunkowego
zestawienia kosztow realizacji inwestycji;

6) niezwtocznego przekazywania wszelkiej korespondencji zwigzanej z realizacjg
Przedmiotu umowy do wiadomosci Zamawiajgcemu;

7) dokumentowania terminéw przekazywania dokumentacji do uzgodnien i pozwolen
pisemnie z potwierdzeniem zwrotnym:;

8) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu wszelkich przeszkéd moggcych wystgpic
w realizacji umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o ich
zaistnieniu.

§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy nastepujgce materiaty niezbedne
do wykonania Dokumentacji:
1) oswiadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1033 ze zm.) - najpdzniej w terminie 14 dni
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kalendarzowych od dnia przekazania do akceptacji Zamawiajgcego Projektu
budowlanego z wytgczeniem Projektu technicznego, o ile prawo do dysponowania
nieruchomoscig nie bedzie uzaleznione od przygotowanych przez Wykonawce
wystgpien, rysunkow, uzgodnien lub opinii, wynikajacych z postanowien niniejszej
umowy i przepisow;

2) petnomocnictwo do wystepowania przed organami administracji i gestorami mediéow
w celu uzyskania stosownych informacji, opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych
lub decyzji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zawierajacego
oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci dostarczonych materiatdw z niniejszg umowa
i ich zupetnosci dla celéw okreslonych umowa.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétpracy z Wykonawcg i umozliwienia
porozumiewania sie z MZDW w czasie realizacji Przedmiotu umowy i niezwtocznego
udzielania odpowiedzi na zadawane przez Wykonawce pytania zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy wszelkich dokumentdéw,
opracowan, projektow, decyzji i innych dokumentéw/dokumentacji bedgcych
w posiadaniu Zamawiajgcego i MZDW, a moggacych by¢ przydatnymi do realizacji
Przedmiotu umowy.

§5.
PRZEKAZYWANIE | ODBIOR DOKUMENTACII

1. W dniu przekazania Wykonawca dostarczy protokét z wykazem opracowan oraz
oswiadczenie o wykonaniu ich zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wszelka Dokumentacja stanowigca Przedmiot umowy, bedzie dostarczana do siedziby
Zamawiajgcego w liczbie egzemplarzy wynikajacej z tresci umowy.

3. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt kompletng Dokumentacje do miejsca odbioru,

o ktérym mowa w ust. 4.

4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji, sktadajacej sie na Przedmiot umowy, bedzie
siedziba Zamawiajgcego: Urzad Gminy Michatowice, Reguty, Aleja Powstancow
Warszawy 1, Il pietro, 05-816 Michatowice.

5. Opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ w wersji:

1) papierowej w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

a) Koncepcje—w 1 egz.,

b) Projekt budowlany - 3 egz.,

c) Projekt wykonawczy - 3egz.,

d) Projekt techniczny — zgodnie z wymaganiami organéw administracji budowlanej
i nadzoru budowlanego i dodatkowo 1 egzemplarz w terminie oddania Projektu
wykonawczego i Projekt technicznego,

e) kosztorys inwestorski — 3 egz.,
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f) przedmiar robdt - 3egz,
g) szczegdtowaq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - 3 egz.;
oraz
2) w wersji elektronicznej (wiernie odzwierciedlajgcej wersje papierowsq, z nazwami
plikdw jednoznacznie odpowiadajgcymi jej poszczegdlnym czesciom) na nosnikach
cyfrowych wszystkie opracowania, o ktérych mowa powyzej w 2 egz.:

a) przy czym dokumentacje w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ w formatach
danych, o ktérych mowa w zatacznikach nr 2 i 3 do Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), dodatkowo kosztorys
inwestorski powinien zostaé przekazany w postaci pliku, ktdry zostanie odczytany
przez program NORMA (.ath) w wersji powszechnie uzywanej.

3) Ponadto oile Projekt techniczny bedzie modyfikowany po realizacji budowlanej,
nalezy go ztozy¢ w obu wersjach w okreslonej powyzej liczbie egzemplarzy.

6. Wskazana powyzej ilos¢ egzemplarzy Dokumentacji nie uwzglednia egzemplarzy
przekazywanych organom/jednostkom uzgadniajgcym. Jest to ilo$¢ ostatecznie
przekazanych egzemplarzy Zamawiajgcemu.

7. Dokumentacja musi by¢ dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajgcym uszkodzenie
zawartos$ci wraz z umieszczong na nim informacja dot. nazwy zadania i zawartoscig
opakowania.

8. Dokumentacja poszczegdlnych sieci musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan,

a projektowo-kosztorysowa musi by¢ takze zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest
kompletna i moze stuzyé celowi, dla jakiego zostata wykonana.

9. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia przekazanej Dokumentacji. Zamawiajgcy ma prawo do
zgtaszania uwag i zastrzezen. Zgtoszenie powinno nastgpié¢ pisemnie w terminach
okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 1i 2. W przypadku braku uwag, Strony podpiszg protokoét
zdawczo-odbiorczy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzania dostarczonej
Dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem kompletnosci, a tym samym Wykonawca
nie moze zwolnic sie z odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletnos$é wykonanego
Przedmiotu umowy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego badz MZDW pisemnych zastrzezen do
ztozonej Dokumentacji, Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawcg, ustali kazdorazowo
zakres niezbednych uzupetnien, zmian i poprawek, jak réwniez samodzielnie ustali
terminy, w ktorych Wykonawca zobowigzany bedzie je wprowadzi¢. Wszystkie ustalenia
dokonane przez Strony w tym zakresie na etapie czynnosci odbioru zostang
potwierdzone protokotem. Zamawiajgcy dokona odbioru uzupetnionej lub poprawione;j
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11.

12.

13.

Dokumentacji w formie protokotu w terminie 5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia.
Jedynie protokét podpisany przez dwie Strony przy udziale MZDW bedzie stanowit
podstawe do wystawienia faktury i zaptaty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania poprawienia lub uzupetnienia Dokumentacji takze w innym terminie, jednak
niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich dokonania.

W przypadku dwukrotnego powtdrzenia procedury zgtaszania zastrzezen

i przeprowadzania procedury odbioru, o ktérej mowa powyzej i niedostarczenia przez
Wykonawce Dokumentacji spetniajgcej wszystkie wymagania opisane w umowie oraz

w przepisach prawa, w szczegdlnosci gdy Dokumentacja zawiera wady, Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci. Oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy ze skutkiem ex tunc moze zostac¢ ztozone najpdzniej w terminie do 31 grudnia
2022r.

Whiesienie przez Zamawiajgcego uwag do Dokumentacji lub jej czesci nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane elementy sktadajgce sie na Przedmiot
umowy oraz z obowigzku naprawienia szkody, jezeli okaze sie, ze Dokumentacja byta
wadliwa.

Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego nie bedzie
interpretowane jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci z tytutu wad Dokumentacji.

§6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Odpowiednio w zaleznosci od podmiotu:

Podmiot prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg i bedacy ptatnikiem podatku VAT*:

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy i wykonanie lub uzyskanie
innych dokumentéw okreslonych umowa, petnienie nadzoru autorskiego oraz za
przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji wraz z prawem do
wykonywania zaleznych praw autorskich, w zakresie i na zasadach okreslonych w § 8
niniejszej Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wysokos¢ wynagrodzenia Strony ustalajg do kwoty brutto: ........ccceceeueeeee zt, (stownie:
....................... ztotych), zawierajgcy podatek VAT wedtug stawki .......... %, kwota ............. zt,
wartosé netto ........cceeeevveeenens Zt (STOWNIE: e, ) zgodnie z ofertg

Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:

1) za wykonanie koncepcji oraz za udziat w radach technicznych oraz za naniesienie
uwag wynikajgcych z przeprowadzonych konsultacji w wysokosci 20,00 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2;
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2) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem wniosku
o zatwierdzenie Projektu budowlanego lub wniosku o przyjecie Zgtoszenia
umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej oraz za opracowanie Projektu
zmiany statej organizacji ruchu w wysokosci 70,00 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 2;

3) za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust.2.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi: wartos¢ ustug, wymagane uzgodnienia, koszty inwentaryzacji
stanu istniejgcego (jezeli dotyczy), koszty sporzadzenia wszystkich analiz i niezbednych
ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (jezeli dotyczy) oraz pozwolenia na budowe lub uzyskania
przyjecia bez uwag zgtoszenia na prowadzenie robét budowlanych, koszty opracowania
dokumentéw, ktdre zostang przekazane w czasie czynnosci odbioru Przedmiotu umowy,
koszt dostarczenia elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy do Zamawiajgcego
oraz wynagrodzenie za czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 5, za petnienie nadzoru
autorskiego oraz za przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworéw
wchodzacych w sktad Przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utwordéw, ubezpieczenia,
nalezny podatek VAT.

Podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza nie bedacy podatnikiem podatku VAT*:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy i wykonanie lub uzyskanie
innych dokumentéw okreslonych umowag, petnienie nadzoru autorskiego oraz za
przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji wraz z prawem do
wykonywania zaleznych praw autorskich, w zakresie i na zasadach okreslonych w § 8
niniejszej Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Woysoko$é wynagrodzenia Strony ustalajg do kwoty: ...eccceeeeeeeceenee zt, (stownie:
....................... ztotych), zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 ptatne bedzie w nastepujacy sposéb:

1) za wykonanie koncepcji oraz za udziat w radach technicznych oraz za naniesienie
uwag wynikajgcych z przeprowadzonych konsultacji w wysokosci 20,00 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2;

2) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem wniosku
o zatwierdzenie Projektu budowlanego lub wniosku o przyjecie Zgtoszenia
umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej oraz za opracowanie Projektu
zmiany statej organizacji ruchu w wysokosci 70,00 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 2;
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3) za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust.2.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi: wartos¢ ustug, wymagane uzgodnienia, koszty inwentaryzacji
stanu istniejgcego (jezeli dotyczy), koszty sporzgdzenia wszystkich analiz i niezbednych
ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (jezeli dotyczy) oraz pozwolenia na budowe lub uzyskania
przyjecia bez uwag zgtoszenia na prowadzenie robét budowlanych, koszty opracowania
dokumentéw, ktdre zostang przekazane w czasie czynnosci odbioru Przedmiotu umowy,
koszt dostarczenia elementdw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy do Zamawiajgcego
oraz wynagrodzenie za czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 5, za petnienie nadzoru
autorskiego oraz za przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworéw
wchodzacych w sktad Przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utwordéw, ubezpieczenia,
nalezny podatek VAT.

§7
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury za:

1) za wykonanie koncepcji oraz za udziat w radach technicznych oraz za naniesienie

uwag wynikajacych z przeprowadzonych konsultacji,

2) wykonang i odebrang kompletng dokumentacje projektowa,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego — za kazdy pobyt na budowie lub radzie budowy.
Za sprawowany nadzor autorski Wykonawca bedzie wystawiat faktury miesieczne.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo.

4. Zatermin zaptaty faktur bedzie uwazany kazdorazowo dzien ztozenia w banku przez
Zamawiajgcego polecenia przelewu srodkdéw na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy.

5. Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Reguty, Aleja Powstancow
Warszawy 1, 05-816 Michatowice.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

Podmiot prowadzacy dziatalno$é gospodarczg bedacy podatnikiem podatku VAT*:

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
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rachunku bankowego, ktdry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug i zawartym w tym wykazie
oraz, ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

8. W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej albo
wykredlenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Zamawiajgcego w dowolnej formie.

Wspdlne zapisy:

9. Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiaja, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z powyzszego
uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,
w szczegolnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktdrej ptatnosé zostata wstrzymana.

§8.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa autorskie do wykonanych elementéw, w tym do
Dokumentacji, sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, zwanych na potrzeby niniejszego
postanowienia ,,Utworem”, sg nieograniczone i przenosi je z chwilg oddania
poszczegdlnych Utwordw na Zamawiajgcego na wszystkich polach eksploatacji znanych w
chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), tj. w szczegdlnosci na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i powielania opracowania — wytwarzania okreslong technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i technikg cyfrowg, wprowadzania
do pamieci komputera, przystosowania, kopiowania, zmieniania uktadu lub
dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Utworze,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwor pierwotnie
utrwalono — wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub kolejnych
egzemplarzy,

3) w zakresie udostepniania Utworu osobom trzecim w inny sposéb niz podany w pkt 2,
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4) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych opracowan
lub dokumentaciji,

5) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektow zaleznych (zwigzanych)
oraz projektow w postaci szczegétowej do zgodnej z prawem realizacji inwestycji,

6) w zakresie publicznego rozpowszechniania, odtwarzania, wystawiania, wysSwietlania
oraz nadawania i reemitowania Utworu (w catosci i we fragmentach), a takze w
zakresie publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt miec do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez emisje w
sieci Internet, sieci telewizyjnej,

7) w zakresie wykorzystywania w dowolnych celach zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w
tym realizacjg Inwestycji w oparciu o Dokumentacje, a nastepnie eksploatacji
Inwestycji;

8) w zakresie umieszczenia i wykorzystywania we wszelkich materiatach publikowanych
dla celow promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

9) w zakresie sporzadzenia wersji obcojezycznych;

10) w zakresie wykorzystania Utworéw zmienionych do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci
Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukgji, jakich dotyczyé bedg Utwory lub
zmienione Utwory.

2. Woraz z przeniesieniem powyzszych autorskich praw majgtkowych, na Zamawiajgcego
przechodzi wytgczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz do
udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie.
W szczegdlnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania
osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez
siebie za niezbedny, w szczegdlnosci dotyczy to koniecznosci dokonywania zmian w
Projekcie technicznym. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia do dokonywania
wszelkich zmian i przerébek Utworu, w tym do wykorzystywania go w czesciach lub
catosci oraz tgczenia z innymi utworami.

3. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg Umowa nastepuje na wytgczng wtasnosé
Zamawiajgcego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa zalezne do wykonanego Utworu,
jak réwniez przenosi na Zamawiajgcego, z chwilg odbioru Utworu, wtasno$é egzemplarza
Utworu i nosnika, na ktérym zostat on utrwalony.

5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 1 i na polach eksploatacji tam
wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwér znajduje sie w chwili
rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia. Na Zamawiajgcego przechodzg
wszelkie prawa uprawniajgce do dysponowania Utworem, dokonywania jego zmian i
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dokonywania innych opracowan na podstawie Utworu. Wykonawca wyraza zgode na
wykorzystanie Utworu w stanie niepetnym jako podstawy innych opracowan i z tego
tytutu zrzeka sie wszelkich roszczen.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2, obejmuje rowniez przeniesienie
majatkowych praw autorskich oraz praw objetych postanowieniami § 8.

7. W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie roszczen z tytutu
rozporzadzania lub korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci z powodu naruszenia praw
autorskich i pokrewnych, Wykonawca naprawi wyrzadzong z tego tytutu szkode, przejmie
i zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajgcego, zwolni
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan,
szkéd, kar umownych lub wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z
rozporzgdzaniem lub korzystaniem z Utwordw, a w razie zaspokojenia takich roszczen
przez Zamawiajgcego - zwréci Zamawiajgcemu poniesione wydatki i naprawi wyrzgdzong
szkode.

§9.
REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznej rekojmi za wady. Bieg rekojmi za wady
rozpoczyna sie od daty odbioru Przedmiotu umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Dokumentacji wygasajag po uptywie
2 (dwdch) lat, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, w sytuacji
gdy Zamawiajgcy rozpocznie Inwestycje w ciggu 3 (trzech) lat od uzyskania pozwolenia na
budowe dla Inwestycji. W przypadku gdy Zamawiajacy nie rozpocznie Inwestycji w terminie
3 (trzech) lat od uzyskania pozwolenia na budowe dla Inwestycji uprawnienia z tytutu
rekojmi wygasajg po 3 (trzech) latach od uzyskania pozwolenia na budowe dla Inwestycji
lub przyjecia Zgtoszenia. Przez rozpoczecie Inwestycji rozumie sie wykonanie pierwszej
czynnosci uprawniajgcej do realizacji Inwestycji na podstawie pozwolenia na budowe lub
Zgtoszenia.

3. W razie ujawnienia sie wad w odebranej Dokumentacji w szczegélnosci w trakcie realizacji
na jej podstawie robét lub dostaw, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na
wiasny koszt w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, o ile
Strony nie uzgodnity inaczej, chyba Zze rodzaj wady wymaga natychmiastowego dziatania ze
strony Wykonawcy. W przypadku dwukrotnego powtdrzenia procedury realizacji
Swiadczen z tytutu rekojmi, a takze w przypadku nieusuniecia wad lub usuniecia ich w
niewtasciwy sposéb Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy (zlecenie zastepcze) oraz naliczenia Wykonawcy kary
umownej okre$lonej w Umowie za niewykonanie $wiadczenia.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen,
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, na podstawie
obowigzujacych przepisow Kodeksu cywilnego i rekojmi za wady fizyczne.

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne wszelkich
materialnych rezultatow prac.

6. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodnos¢ materialnych
rezultatow prac z opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w SWZ.

7. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw w wykonanej dokumentacji,

o ktorej mowa w § 1 niniejszej umowy, wykrytych na etapie realizacji budowy Wykonawca
nieodptatnie naniesie na dokumentacji niezbedne poprawki.

9. W okresie rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koicowym Przedmiotu umowy, ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego
czesci, lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy réwniez ujawnionych
w trakcie procesu inwestycyjnego.

10. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie nieodptatnie do aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych.

§ 10.
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu elementéw, sktadajgcych sie na Dokumentacje w terminach
wskazanych odpowiednio w § 2 Umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad Dokumentacji, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki liczac od dnia
nastepnego po uptywie uzgodnionego terminu usuniecia wad;

3) za brak udziatu przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcego, w komisjach, radach technicznych, odbiorach w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 za kazde niestawienie sieg,
chyba ze Wykonawca wykaze ze przedstawiciel Wykonawcy nie brat udziatu w ww.
komisjach, radach technicznych, odbiorach z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego lub sity wyzszej, w rozumieniu § 12 ust. 2 pkt 4, jezeli wystgpienie sity
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wyzszej w sposéb obiektywny uniemozliwito stawiennictwo przedstawiciela
Wykonawcy;

4) w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby
nieuprawnione, w wysokosci 3,00 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 6 ust. 2 za kazdy przypadek naruszenia;

5) za odstgpienie od Umowy przez ktdrgs ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6
ust. 2.

6) W przypadku gdyby z powodéw wad Przedmiotu umowy niemozliwym byto
wytonienie Wykonawcy inwestycji lub tez wykonanie samej inwestycji, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 45%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

2. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach
ogolnych w przypadku, w ktdrym szkoda przewyzsza wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych. Kary umowne sumujg sie, ale ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 45%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
zapfaty, przez Zamawiajgcego kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewfasciwym wykonaniem obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub,
W razie nie wywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, do pokrycia kosztéw
w przypadku naprawienia tych szkéd przez Zamawiajgcego.

5. W razie niewykonania lub niewtasciwego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci osobie
trzeciej i poniesionymi kosztami obcigzy¢ Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Strony zgodnie uznajg, iz Przedmiot umowy ma charakter podzielny, co oznacza,
ze odstgpienie od niniejszej umowy moze zosta¢ dokonane zaréwno w odniesieniu do
catosci Przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do jego czesci, jednakze minimalny zakres
zamowienia i wielko$é swiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcji
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i MZDW.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy wady Przedmiotu umowy nie zostaty usuniete w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;
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10.

2) gdy Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywigzuje
sie z pozostatych obowigzkéw w niej okreslonych pomimo dwukrotnego, pisemnego
upomnienia Zamawiajgcego;

3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie respektuje uzasadnionych nakazéw
przedstawiciela Zamawiajgcego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez
Zamawiajgcego do podjecia czynnosci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
odebrania wezwania;

4) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, co najmniej dwukrotnie wykonuje ustugi w
sposdb niezgodny z umowg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) gdy sumaryczna wysokos$é kar umownych natozonych na Wykonawce przekroczy 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2. Umowy;

6) niewykonania przez Wykonawce elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy
w terminach okreslonych odpowiednio w § 2 umowy;

7) gdy Wykonawca odmawia realizacji Przedmiotu umowy lub wstrzymuje jej wykonanie
w sposob nieuzasadniony;

8) w przypadku i terminie okreslonym w § 5 ust. 11 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy jednak nie pdzniej niz w terminie 60 dni od

uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4. W takim przypadku Wykonawca

moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc, z wyjgtkiem odstgpienia od

umowy na podstawie wskazanej w ust. 7 pkt 8, ktére nastepuje ze skutkiem ex tunc.

Ponadto Strony mogg odstgpié¢ od umowy w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zrezygnuje

z realizacji Inwestycji lub sporzagdzenia dokumentacji projektowej, a takze w przypadku,

w ktérym umowa straci dla Zamawiajgcego sens lub Zamawiajacy zrezygnuje z realizacji

umowy lub gdy wykonanie Przedmiotu umowy stato sie niemozliwe lub niecelowe,

a takze gdy w trakcie realizacji zaistniejg przestanki wskazujgce, ze Przedmiot umowy nie

bedzie w petni spetnia¢ warunkow stawianych przez Zamawiajgcego, przy czym

minimalny zakres zamowienia i wielkos¢ swiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie
koncepcji przyjetej przez Zamawiajgcego dla danej czesci ktérej dotyczy umowa. W takim
przypadku oswiadczanie o odstgpieniu od umowy ma skutek ex nunc i moze by¢ ztozone

nie pdézniej niz w terminie 60 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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11.

12.

Podstawy odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 7-10 oraz terminy na ztozenie
oswiadczenia, nie wyfaczajg uprawnienia Stron do odstgpienia od umowy na zasadach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie — Prawo zamowien publicznych,
przy czym minimalny zakres zamowienia i wielkos¢ swiadczenia Wykonawcy obejmuje
wykonanie Projektu wstepnego.

Wykonawca nie odpowiada za szkody, ktére powstaty z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

§11.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy

sq:
1) po stronie ZamawiajgdCego: wuuemmmrseesrrseecnnsssnesnanns teli e, ,
e- mail: ...
2) po stronie WYKONAWCY: ...iccceeersnssessnssessnnesnenns teli i , e-mail:

3) projektant Pan/i .....ccccecveveecierineeecienne, teli e, , e-Mailiieeee,
Strony uzgadniajg, ze biezgca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy

odbywac sie bedzie za pomoca telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane
wyzej przy ich nazwiskach, przy czym kazda ze Stron moze zada¢ od drugiej pisemnego
potwierdzenia otrzymania komunikatu lub oswiadczenia woli przestanego droga
elektroniczna.

Strony postanawiajg, ze protokoty zdawczo - odbiorcze, protokoty z komisji oraz inne
dokumenty, z ktérych wynika¢ bedg okolicznosci majgce w szczegdlnosci wptyw na
przedmiot i zakres realizacji prac bedgcych Przedmiotem umowy, termin wykonania prac,
okolicznosci majgce wptyw na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiedzialnos¢ Stron Umowy powinny zostac sporzgdzone w formie pisemnej lub
formie elektronicznej pod rygorem niewaznosci z potwierdzeniem odbioru przez osoby
upowaznione do dziatania w imieniu Stron, a w przypadku protokotdw z komisji przez
osoby w nich uczestniczace.

Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 sg upowaznieni do podpisywania protokotéw
zdawczo-odbiorczych samodzielnie, przy czym protokoty te mogg byé réwniez
podpisywane przez inne osoby upowaznione do reprezentacji Stron, zgodnie z przepisami
prawa lub na podstawie odrebnych petnomocnictw.

Przedstawiciele Zamawiajgcego nie sg upowaznieni do skfadania oswiadczen woli
wywotujgcych skutki finansowe lub zmieniajgcych termin lub zakres realizacji prac
objetych umowa. Osoby te nie sg réwniez uprawnione do zmiany czy tez odstgpienia od

regulacji zawartych w przyjetej koncepciji.
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6. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1)-2) z wyjatkiem osoby
Projektanta nie wymaga zmiany umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadamia o zmianie
druga Strone.

§12.
ZMIANY UMOWY

1 Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych
(zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy)
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
ponizszych okolicznosciach.

2. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej lub formy elektronicznej pod
rygorem niewaznosci.
3. Oprocz okolicznosci przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa oraz w Umowie,
wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy,
w zakresie obowigzkdéw Stron, czasu trwania umowy, wysokos$ci wynagrodzenia,
warunkéw i sposobdw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,
terminu na ztfozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw
naliczenia kar umownych jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy koniecznos¢ ich
wprowadzenia bedzie nastepstwem:
1) zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa krajowego
i miedzynarodowego w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy lub
tez zmian w zakresie interpretacji tych przepisdw formutowanych przez organy
budowlane oraz organy nadzoru budowlanego, w szczegdlnosci co do znaczenia
niektdrych rozwigzan oraz ich funkcjonowania okreslonych w nowelizacji do Prawa
budowlanego;

2) w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,

3) zaistnienia, zdarzen o charakterze sity wyzszej, niezaleznych od Stron Umowy, ktore
uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan, Strony zobowigzujg sie
do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania Przedmiotu umowy.
Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da sie
przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg z zachowaniem
powyzszego bedzie sie uwazad dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie
ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak epidemia COVID-19 (jezeli udowodniono
zwigzek), wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne, zgon lub ciezka choroba ktéregos
z projektantéw;
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4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

zaistnienia zdarzenia powodujgcego, ze realizacja danego zadania projektowego lub
innych ustug nie jest konieczna dla wykonania umowy. W takim wypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone stosownie do zakresu zadania
projektowego lub innych ustug, ktérych wykonanie nie bedzie konieczne;
koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz, projektéw
niemozliwych wczeséniej do przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawecy zostanie ustalone na podstawie aktualnie obowigzujgcych
Srodowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych z uwzglednieniem wskaznikéw
inflacji;

koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych niemozliwych wczesniej do
przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na
podstawie aktualnie obowiazujacych Srodowiskowych Zasad Wycen Prac
Projektowych z uwzglednieniem wskaznikéw inflacji;

podjecia decyzji przez Zamawiajgcego dot. etapowania Inwestycji;

ogtoszenia upadtosci wykonawcy robdt budowlanych,

nierozpoczeciem przez Zamawiajgcego realizacji Inwestycji lub przedtuzajgcym sie
okresem realizacji Inwestycji wptywajgcym na postanowienia dotyczgce nadzoru
autorskiego,

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna srodki na sfinansowanie zamdwienia;
w przypadku gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazow lub zalecen, w tym w
przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
r. poz. 1233 ze zm.);

w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdélnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia, albo
innych badan, warunkéw, uzgodnien, opinii, dokumentacji, ktérego koniecznosci nie
przewidziano przy zawieraniu umowy lub w przypadku przedtuzajgcych sie procedur
administracyjnych;

13) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

14) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to

dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

15) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do innych

dokumentdéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli zmiana taka
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy.

Zmiana umowy, w zakresie termindw realizacji Przedmiotu umowy, moze nastgpic

réowniez w nastepujgcych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej gestorow
sieci, zarzadcéw, administratorow terendw, urzadzen ponad terminy okre$lone w
przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony
rozumiejg, ze wniosek w danej sprawie powinien zosta¢ rozpatrzony, a sprawa
zakonczona merytorycznym rozstrzygnieciem w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc
od dnia ztozenia wniosku (chyba, ze w przepisach okreslony zostat krétszy termin, to
terminem wigzgacym jest ten krétszy termin) — chyba, ze przyczyng uchybienia przez
organ terminowi, o ktérym mowa powyzej jest btedne lub niepetne sformutowanie
whniosku lub jego zatacznikdw lub skierowanie wniosku do niewtfasciwego organu,
whniesienia od uzyskanych aktéw administracyjnych dotyczacych realizacji
Dokumentacji odwotan, zazalen, skarg itp.,

opdznienia Zamawiajgcego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji lub
zajecia stanowiska w sprawach dotyczacych realizacji Dokumentacji, w sytuacji gdy
zgodnie z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepiséw prawa, obowigzek dostarczenia tej dokumentacji lub zajecia stanowiska
spoczywa na Zamawiajacym,

opdznienia wynikajgcego z okolicznosci lezgcych po stronie oséb trzecich,

a nielezacych po stronie Wykonawcy lub podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé¢,

braku lub nieuzyskania uzgodnien lub opinii lub pozwolen lub zgdd, jezeli stato sie
niemozliwe z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca dotozyt
wszelkich starar aby je uzyska¢ w odpowiednim terminie,

w przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, jezeli
koniecznos¢ zmiany tego terminu bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od
Stron, jak réwniez w przypadku, w ktérym koniecznos¢ ta bedzie wynikata z
przedtuzenia robdt zadania inwestycyjnego,

z powodu przedtuzajgcego sie procesu inwestycyjnego termin obowigzywania umowy
moze zosta¢ odpowiednio przedtuzony w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego,
w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o czas
wynikajacy z przerw w realizacji robét budowlanych zadania inwestycyjnego,
bedacych konsekwencjg rozwigzania lub odstgpienia od umowy na roboty budowlane
z dotychczasowym wykonawcg robét zadania inwestycyjnego, konieczny dla wyboru
Wykonawcy na podstawie przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz

o czas wykonania tych robét przez nowo wybranego wykonawce robét zadania
inwestycyjnego, wynikajgcy z zawartej z tym wykonawcg umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 termin wykonania zadania projektowego zostaje

przedtuzony, na podstawie aneksu do umowy i jest podstawg do zmiany postanowien

umowy stosownie do tresci art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:
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1) w przypadku opdznienia w zakresie rozpatrywania spraw przez organy administracji
publicznej gestordéw sieci, zarzgdcdw, administratoréw terendéw - o okres
przekraczajgcy czas rozpatrywania sprawy do wydania prawomocnego
rozstrzygniecia,

2) w przypadku zaskarzenia aktow administracyjnych - od momentu ztozenia odwotania,
zazalenia, skargi itp. do czasu prawomocnego rozstrzygniecia przez organy wyzszego
stopnia lub sady,

3) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w dostarczeniu Wykonawcy stosowne;j
dokumentac;ji lub zajecia stanowiska w sprawach dotyczacych realizacji Dokumentacji
— 0 czas tego opdbznienia,

4) w pozostatych przypadkach wskazanych w ust. 3 — o czas tego opdznienia.

6. Zmiana umowy jest dopuszczalna ponadto w nastepujgcych przypadkach:

1) zmian osobowych: zmiany osoby (projektanta) posiadajgcej uprawnienia do
wykonania Przedmiotu umowy przedstawionej w ofercie — Wykonawca moze
dokonac¢ zmiany tej osoby jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego,
akceptujgcego nowa osobe na nastepujacych warunkach:

a) Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: Smierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkédw wynikajgcych z
umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

b) Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy. Wykonawca
obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,

c) w przypadku zmiany osoby posiadajacej uprawnienia do wykonania Przedmiotu
umowy, nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetniac
wymagania dla petnienia danej funkgji.

7. Zmiana umowy, w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, warunkéw i sposobéw ptatnosci,
moze nastgpié rdwniez w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego zwigzanych z Przedmiotem umowy.

8. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic¢. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

9. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 819, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 8, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 8, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania ustug, zmiane zakresu swiadczenia
Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng
zmianag nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. , moga wptyngé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy, w szczegélnosci w zakresie,
o ktéorym mowa w ust. 11.

§13.

POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany

W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczen Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adresow
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

. Strony poddajg wszelkie spory wynikte w zwigzku z niniejszg umowag pod rozstrzygniecie

Sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a

w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
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r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane

sq W rejestrze uméw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.
7. Umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego

Zatgczniki do Umowy:
Wytyczne MWZD, stanowigce zatgcznik nr 1 do Umowy,

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy,

Wykonawca Zamawiajacy

Klasyfikacja budzetowa:
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