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Załącznik nr 3 do SWZ 

UMOWA NR  UG/IR/…………./2022    

 Projekt umowy 

   

zawarta w dniu   ……….2022 roku w Regułach, pomiędzy: 

Gminą Michałowice z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców, Warszawy 1,                                                   

05-816 Michałowice, Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595, reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w 

…………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. 

……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko) - ………………………………… (stanowisko) 

zwaną/zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.70.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),  

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować budowę Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych w Komorowie, a po wybudowaniu uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję 

administracyjną udzielającą pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania budżetowego 

pn.: „……………………………………………” - zwaną dalej Przedmiotem umowy.   
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2. Przedmiot umowy obejmuje również dokonywanie przez Wykonawcę pielęgnacji terenów 

zielonych wokół budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie przez okres 12 

miesięcy od daty odbioru końcowego.    

3. Pełny zakres Przedmiotu umowy określony jest w:   

1) „Dokumentacji projektowej” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,   

2) „Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót” stanowiących załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy,  

3) „Przedmiarach robót”, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy.   

4. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym w 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

(STWiOR), w przedmiarach, opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ).   

5. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają i potwierdzają, że zawierają niniejszą 

umowę w celu osiągnięcia rezultatu określonego w dokumentacji postępowania 

zawierającej zakres robót, w wyniku których powstanie obiekt budowalny, wraz z 

możliwością korzystania z niego, zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako z siedziby Centrum 

Inicjatyw Kulturalnych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi na dzień 

uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie.  

6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających 

zakres świadczeń Wykonawcy objętych Przedmiotem umowy oraz sposób i jakość ich 

wykonania, o których mowa w ust. 3, zwanych dalej w umowie Dokumentacją, stanowiącą 

załącznik do umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że z zachowaniem najwyższej staranności zapoznał się z opisem 

przedmiotu oraz Dokumentacją i nie wnosi co do niej zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie 

widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.   

8. Wykonawca oświadcza, że, zapoznał się z terenem wykonywania robót i warunkami, w 

jakich wykonywane będą roboty niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy oraz, że nie 

zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, wniosków, uwag, ani zapytań.    

9. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobowym posiadającym niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia w 

zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.    

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych niniejszą umową z należytą 

starannością, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi i europejskimi 

normami oraz przepisami prawa.   

   
§2  

HARMONOGRAM (HRF) 
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu na piśmie 

harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), którego treść 

będzie zawierać podział robót objętych Przedmiotem umowy podlegających odbiorom 
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częściowym wraz ze wskazaniem ich wartości, z uwzględnieniem środków finansowych 

przewidzianych przez Zamawiającego na realizację Przedmiotu umowy.   

2. W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić w 

Harmonogramie roboty z przyporządkowaniem odpowiadającym podziałowi na 

poszczególne branże w przedmiarach stanowiących część Dokumentacji zaś w ramach 

każdej z branż, również w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o 

podwykonawstwo.    

3. Do Harmonogramu Wykonawca załączy kosztorysy sporządzone metodą szczegółową dla 

tych części Przedmiotu umowy, które będą wykonywane przez podwykonawcę / 

podwykonawców na podstawie umowy o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być 

wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość 

wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, która zostanie powierzona 

Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego. W oparciu o 

złożony kosztorys rozliczane mogą być ewentualne roboty zamienne, ustalane 

zaangażowanie prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w 

art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

4. Zamawiający wnosi uwagi lub zastrzeżenia do Harmonogramu przedstawionego przez 

Wykonawcę w terminie do 10 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie 

będzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Harmonogramu. Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu Harmonogram z uwzględnionymi uwagami lub zastrzeżeniami do 

ponownego zaakceptowania przez Zamawiającego. W takim przypadku ponawia się 

procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiający jest uprawniony do 

zgłoszenia nowych uwag lub zastrzeżeń.    

5. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego 

od umowy z winy Wykonawcy.   

6. Przyjęcie Harmonogramu przez Zamawiającego następuje na podstawie protokołu przyjęcia 

Harmonogramu.    

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy 

zgodnie z przyjętym Harmonogramem.    

8. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia żądania Zamawiającego.   

9. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi w terminie nie później niż 5 dni 

roboczych od zatwierdzenia Harmonogramu. Z czynności wprowadzenia Wykonawcy na 

teren budowy będzie sporządzony protokół wprowadzenia na budowę.   

   
§ 3  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: budowy 

Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przyłączami i zagospodarowaniem 
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terenu w ramach zadania budżetowego p.n.: „Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w 

Komorowie (dok. proj. + budowa)”.  

2. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na terenie dz. ew. nr 132/2 i dz. ew. nr 743, 

obr. Komorów Osiedle przy ul. Kolejowej, 05-806 Komorów. 

3. Na wykonanie Przedmiotu umowy Gmina Michałowice uzyskała przyznanie dotacji z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 

4. Przedmiot umowy zawiera: 

1) wykonanie przed przystąpieniem do robót budowlanych dodatkowych kontrolnych  

badań geotechnicznych; 

2) likwidację istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia; 

3) rozbiórkę fragmentu ogrodzenia; 

4) rozbiórkę nawierzchni skateparku oraz demontaż urządzeń skateparku – Wykonawca 

przewiezie zdemontowane urządzenia skateparku do zeskładowania w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego (nie dalej niż 5 km od placu budowy), zeskładowane urządzenia 

będą stanowić własność Zamawiającego; 

5) rozbiórkę wolnostojącego budynku sanitarnego; 

6) likwidację sieci kanalizacyjnej i 6 studzienek kolidujących z budowanym budynkiem; 

7) budowę budynku kubaturowego na terenie przygotowanym w wyniku rozbiórek; 

8) zagospodarowanie terenu wokół inwestycji obejmujące: budowę nawierzchni: parkingu, 

ścieżek, placu zabaw wraz z towarzyszącą małą architekturą w tym: oprawy 

oświetleniowe, stojaki rowerowe, zewnętrzna szafa Rack itp.; 

9) wycinkę istniejących drzew (dla których Inwestor uzyskał Decyzję nr 564/2021 z dnia 

19.10.2021 r. zezwalającą na wycinkę drzew), wykonanie przesadzeń oraz wykonanie 

nasadzeń; 

10) przebudowę istniejącej i budowę nowych elementów infrastruktury technicznej 

niezbędnej do funkcjonowania obiektu budowlanego; 

11) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń w tym pozwolenia na użytkowanie; 

12) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa;  

13) pielęgnację terenów zielonych prowadzonej zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz 

zaleceniami określonymi w dokumentacji projektowej, przez okres 12 miesięcy od daty 

odbioru końcowego, m.in. koszenie trawy, pielenie, nawożenie, korowanie, przycinanie. 

5. Realizacja Przedmiotu umowy zostanie wykonana na podstawie Decyzji Starosty 

Pruszkowskiego z dnia 20.04.2022 r., nr 695/2022 zatwierdzającej projekt budowlany i 

udzielającą pozwolenia na budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie – budynek 

usługowy wraz z instalacją gazową, przyłączami: gazowym, energetycznym, teletechnicznym, 

wodociągowym i kanalizacyjnym oraz zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie: 

dwukomorowego szczelnego zbiornika, skrzynek rozsączających, stojaków na rowery i miejsc 

postojowych na dz. nr ew. 132/2 i dz. nr ew. 743 w Komorowie (obręb 2), gm. Michałowice. 
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6. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy został określony w dokumentacji projektowej w 

składzie: 

1) Projekt budowlany zawierający: 

a) 01_Architektura 

b) 02_Konstrukcja 

c) 03_Instalacje sanitarne 

d) 04_Instalacje elektryczne 

e) 05_Architektura krajobrazu 

f) 06_Technologia kawiarni 

g) 07_Karty produktów 

h) zmiany nieistotne do projektu budowlanego 

2) Projekt wykonawczy zawierający: 

a) TOM ARCHITEKTURA 

b) TOM ARCHIEKTURA ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

c) TOM KONSTRUKCJA 

d) TOM INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

e) TOM INSTALACJE TELETECHNICZNE 

f) TOM INSTALACJE SANITARNE 

g) TOM ZIELEŃ 

3) STWiORB: 

a) STWIORB Grupa 1-2 

b) STWIORB Grupa 3 

c) STWiORB Grupa 4 

d) STWIORB Grupa 5 

4) ZUD, 

 5) Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego                           

     i kanalizacji, 

6) Projekt techniczny przyłącza telekomunikacyjnego. 

7) Inwentaryzacje: 

a) inwentaryzacja budynku sanitarnego przeznaczonego do rozbiórki 

b) inwentaryzacja placu zabaw przeznaczonego do rozbiórki 

c) inwentaryzacja skateparku przeznaczonego  do rozbiórki 

8) Pomocniczo przedmiary: 

a) CIK-Roboty budowlane_PRZEDMIAR 

b) CIK-Inst_wod-kan_PRZEDMIAR 

c) CIK-Inst_wentyl_klimatyz_PRZEDMIAR 

d) CIK-Inst_grzewcze i chlodn_PRZEDMIAR 

e) CIK-Przylacza_i_sieci_wod-kan_PRZEDMIAR 

f) CIK-Inst_elektr_teletechn_PRZEDMIAR 

g) CIK-Przylacze_telekomunik_PRZEDMIAR 
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7. W przypadku, w którym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy na etapie budowy dojedzie 

do kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 

ze zm.), Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem 

warunków dostępności, w szczególności poprzez:  

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych,  

2) zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas 

wykonywania czynności, będących Przedmiotem umowy lub przemieszczającej się w 

okolicach lub przez teren robót.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zobowiązuje się do oddania Przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie 

uzgodnionym w niniejszej umowie. 

9. Wszystkie przyjęte w projekcie do wbudowania materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane prawem 

polskim, a materiał roślinny powinien być wysokiej jakości.   

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane w 

Dokumentacji niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiągnięcia celu zawarcia 

tej umowy w postaci uzyskania decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie, a także do 

należytej, zgodnej ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji terenów zielonych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do 

robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na 

zasadach określonych w §16 umowy, przy czym wykonanie robót zamiennych musi być 

każdorazowo poprzedzone akceptacją Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 
§ 4  

TERMINY 
1. Termin wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o których mowa w § 1 ust. 1, ustala 

się na 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym: 

1) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na 

użytkowanie robót w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcie umowy, w tym 10 dni 

roboczych na sporządzenie harmonogramu finansowo-rzeczowego od dnia zawarcia 

umowy; 

2) uzyskanie na rzecz Zamawiającego Decyzji na użytkowanie obiektu w terminie do 17 

miesięcy od dnia zawarcia umowy;  

3) wykonanie nasadzeń oraz urządzenia terenów zielonych w terminie do 17 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy; 
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2. Okres wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 ustala 

się jako okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.    

3. Za datę wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 , uznaje się, po 

uprzednim wykonaniu robót budowlanych, dzień przekazania Zamawiającemu decyzji 

administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie obiektów.   

4. Za datę wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, 

dzień końcowego odbioru prac pielęgnacyjnych.   

 
§ 5  

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:   

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu 

umowy;   

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9 

Umowy;   

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;   

4) dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w ustalonych przez 

Strony terminach;   

5) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.   

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:   

1) współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu 

umowy;   

2) opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym w § 2  

       ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez  Zamawiającego 

Harmonogramem;   

3) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie podanym w § 2 ust. 9 umowy;   

4) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w 

szczególności zezwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, czy przyłączenia 

do instalacji oraz sieci, a także zapewnienie wymaganymi przepisami prawa 

(branżowymi) nadzorów technicznych (np. realizowanych przez gestorów);   

5) zagospodarowanie terenu rozbiórki i budowy wraz z zapewnieniem dojazdu i 

podłączeniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie opłat za ich użycie. Wykonawca 

uzyska w tym zakresie niezbędne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy, 

w tym z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontuje na własny koszt liczniki 

zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty dostaw i zużycia (w tym 

opłat stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót;   

6) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w całości 

Przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;   
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7) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z zakresu p.poż, bezpieczeństwa i 

higieny pracy;   

8) wykonanie robót z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny    

odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);   

9) przed wbudowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca przedłoży odpowiedniemu 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego 

wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do 

wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń 

zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania 

wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca 

zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;   

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i 

uprawnienia wymagane przepisami prawa;   

11) zapewnienie kierowania budową w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy 

przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym 

pracownikami przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy;   

12) pełnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;   

13) zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 13, z tytułu odpowiedzialności 

związanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas obowiązywania i 

wykonywania umowy;   

14) przygotowanie zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót;   

15) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;   

16) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

całkowite bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących na terenie budowy, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);   

17) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót;   

18) stosowanie się do poleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;   

19) zgłaszanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu; niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do 
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żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy;   

20) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z budowy, drogi dojazdowej dobudowy 

oraz otoczenia budowy; posprzątanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz 

otoczenia budowy po zakończeniu robót oraz wywiezienie niewykorzystanych 

materiałów z budowy; w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów 

pozostawionych na terenie budowy;   

21) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie 

odpadów podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.   

22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:   

a) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie 

robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego,   

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a 

związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy,   

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, chyba że szkoda powstała z 

wyłącznej winy Zamawiającego,    

d) wszelkie szkody wyrządzone posiadaczom nieruchomości przyległych, chyba że 

szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego,    

e) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego,    

f) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i wbudowanej aparatury, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy  

Zamawiającego,    

g) działania i zaniechania Wykonawcy, jego pracowników i Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców, przy wykonywaniu obowiązków umownych, 

ustawowych i innych, które zostały nałożone w trybie administracyjnym;   

23) protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót;    

24) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowień umowy 

oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w każdym terminie;   
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25) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót w poszczególnych branżach oraz 

prowadzenie na bieżąco dziennika budowy oraz udostępnianie dziennika budowy na 

każde wezwanie osób uprawnionych;   

26) usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia 

kosztów z tym związanych;   

27) wykonanie badań i sprawdzeń wymaganych na poszczególnych etapach budowy i na 

etapie odbioru końcowego;   

28) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z 

określeniem współrzędnych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporządzenie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę;   

29) udział w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji  

Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglądów gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia 

z Zamawiającego pisemnie;   

30) wykonywanie prac związanych z nasadzeniami, założeniem i urządzeniem terenów 

zielonych, które mają być prowadzone w warunkach zgodnych ze sztuką ogrodniczą;    

31) opracowanie planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)   

32) opracowanie we własnym zakresie i na własny koszt projektu czasowej zmiany 

organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego i innych 

urządzeń w pasie drogowym ul. Kolejowej i uzgodnienie tego projektu z właściwymi 

jednostkami;   

33) wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego i 

kanalizacyjnego w pasie drogowym, oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z 

wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów 

wszystkich robót i czynności z tym związanych;   

34) wybór i realizacja skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót 

objętych umową, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie oraz własne 

rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania i 

wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny 

oferty;   

35) ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia 

odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z 

wykopów. Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy 

odwodnieniu wykopów i ryczałtowy koszt uwzględnia w swojej ofercie;   

36) opracowanie przez osobę uprawnioną projektu zabezpieczenia wykopów; 

zabezpieczenie wykopów (w tym szalowanie); wykonanie tych robót w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);   
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37) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie budowy, jak również na etapie odbiorów;   

38) odtworzenie nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach instalacyjnych 

wraz z powierzchniami biologicznie czynnymi, a także odtworzenie istniejących 

wcześniej elementów zagospodarowania terenu, w szczególności chodnika, ścieżki 

rowerowej, oświetlenia;   

39) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a 

także zapewnienie dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, 

jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji;   

40) umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);   

41) ponoszenie kosztów wytworzenia kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 

do odbioru końcowego robót oraz otrzymania pozwolenia na użytkowanie.    

   
§ 6  
REPREZENTACJA STRON 

1. Do realizacji Umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia i przyjęcia Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, pełnienia czynności nadzoru oraz do bieżących kontaktów w 

kwestiach dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, każda ze Stron wyznacza swoich 

przedstawicieli w osobach:   

1) ze strony Zamawiającego:   

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO: 

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie / Inspektor nadzoru inwestorskiego w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej:   

Imię i nazwisko: …………………. 

 tel.: …………………… 

b)  Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej:    

       Imię i nazwisko: …………………………………… 

              tel.: …………………………………   

c)  Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i teletechnicznej: 

      Imię i nazwisko: ………………………….. 

             tel.: ………………………………….   

d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej: 

       Imię i nazwisko: ……………………………………………… 

             tel.  ……………………………………………………..  

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni:  

       Imię i nazwisko: …………………………………….. 

              tel.: ………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy:    

a) KIEROWNIK BUDOWY:                    
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   Imię i nazwisko:  ………………………..  

  tel. : ………………………………………………..   

b) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH: 

  Imię i nazwisko:  …………………………………..  

 tel.: ……………………………………………………………… 

c) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH: 

Imię i nazwisko:  ………………………..  

tel.: ………………………………………… 

d) KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH: 

Imię i nazwisko:  ……………………….. 

tel.: ………………………………….. 

e) KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH:  

Imię i nazwisko:  …………………………………… 

tel.: …………….. 

f) KIEROWNIK ds. ZIELENI: 

Imię i nazwisko:  ………………………………. 

tel.: ……………………………… 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego lub danych do kontaktu, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona zawiadomieniem, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym.   

3. Do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w § 8, uprawniony jest 

każdorazowo koordynator nadzoru inwestorskiego wraz z inspektorem lub inspektorami 

odpowiedniej branży lub sam inspektor odpowiedniej branży wskazany pisemnie przez 

koordynatora nadzoru inwestorskiego.     

4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi.   

5. Do przyjęcia aktualizacji Harmonogramu po stronie Zamawiającego uprawniony jest 

koordynator nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub osoba bądź osoby 

przez niego upoważnione na piśmie.    

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) możliwa jest, wyłącznie 

w sytuacjach szczególnych, odpowiednio umotywowanych w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej, zaś osoba zastępująca winna legitymować się co najmniej takimi samymi 

kwalifikacjami jak osoba zastępowana. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 

pkt 2), o ile były wobec tych osób stawiane wymagania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, zmiana taka wymaga zatwierdzenia nowych osób przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie w postanowieniach 

dotyczących zamiany umowy. W przypadku zmiany danych do kontaktu, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o 

tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia 
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przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą 

uznane za skuteczne. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy, o ile nie ma zastosowania zdanie drugie niniejszego ustępu oraz zostanie 

potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.   

 
§ 7 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 
1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/                           

lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ---------- (należy podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności                                     

w zakresie ----------------. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do 

kontaktów z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do 

przedstawianego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o Podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też 

akceptuje przedstawiony projekt umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania projektu umowy wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

3) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane: 
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1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też 

akceptuje przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo.  

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo postanowień 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo postanowień 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej; 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości 

należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyższej niż 

wynika to  z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie 

Wykonawcy;  

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu 

gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

osoby  do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli 

odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między 

Zamawiającym,  a Wykonawcą. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza               

w formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) – 8) 

z wyłączeniem ust. 6 pkt 4), 6) i 7). W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w 

umowie z Podwykonawcą zastrzeżenia złożonego przez Zamawiającego, na podstawie ust. 6 
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pkt 4, odpowiedzialność finansową Zamawiającego wobec Podwykonawcy za wykonany 

zakres robót, będzie ograniczony jedynie do wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec 

Wykonawcy wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego – niniejsze 

wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też 

akceptuje przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w ciągu 14 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonej 

poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uważa się za jej 

akceptację przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia 

do przedłożonej poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. 

Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapłaty wynagrodzenia są dłuższe niż 

wskazane w niniejszym ustępie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu,                             

iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie                               

z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę zamówienia: 
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1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający obowiązany jest 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych od 

dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, będzie 

stanowić podstawę do odstąpienia Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót lub usług powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty lub usługi – kwota ta co do zasady nie może być wyższa 

niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a jeżeli ją przewyższa 

to Zamawiający jest uprawniony do żądania wyjaśnień w tym zakresie, których 

Wykonawca udzieli w terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia do niego takiego żądania; 

4) termin wykonania zakresu robót lub usług powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót lub 
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usług, jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej 

i przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych elementów 

Przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz 

Podwykonawców o tym, że wszelkie wymagalne zobowiązania finansowe Wykonawcy 

względem podwykonawców w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi 

Przedmiotu umowy zostały uregulowane lub inny dowód potwierdzający, że wszelkie 

wymagalne zobowiązania finansowe Wykonawcy względem podwykonawców w związku 

z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi Przedmiotu umowy zostały uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu trzeciego/lub 

z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot umowy w zakresie ……………………..(w jakim wykształcenie, kwalifikacje zawodowe 

lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy 

na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez …………………..(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 

przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 

jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 
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24. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami.  

 
§ 8 ODBIORY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu — na podstawie wpisów 

dokonywanych w Dzienniku budowy;  

2) odbiory części robót — na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

3) odbiór techniczny po zakończeniu robót budowlanych stanowiący podstawę do 

wystawienia faktury częściowej; 

4) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiot umowy i uzyskaniu decyzji na 

użytkowanie stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, z wyłączeniem 

odbioru prac pielęgnacyjnych terenów zielonych – na podstawie protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy; 

5) odbiór częściowy/końcowy pielęgnacji terenów zielonych – na podstawie protokołu 

odbioru częściowego/końcowego pielęgnacji terenów zielonych;  

6) odbiory gwarancyjne; 

7) odbiór ostateczny pogwarancyjny. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branży. Wykonawca, 

ma obowiązek umożliwić nadzorowi inwestorskiemu sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu, 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży, 

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 

robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 

Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika 

budowy,  

4) jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie,  

5) w przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
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3. Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywany będzie przez Komisję 

powołaną przez Zamawiającego, z tym, że: 

1) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty, 

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do 

odbioru Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiednich branż oraz 

przedstawia dokumenty rozliczeniowe, 

3) dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, 

4) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

częściowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę, 

5) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże 

Zamawiającemu do wglądu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, świadectwa 

jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych, 

6) spisanie protokołu odbioru częściowego będzie podstawą do wystawienia faktury 

częściowej w wysokości do 80% wartości zamówienia, 

7) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi i 

zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Przedmiotu 

umowy, z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uwagi i 

zastrzeżenia Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole częściowym z prac 

odbiorowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli uwagi lub zastrzeżenia, o których 

mowa wyżej, zostały wskazane w protokole częściowym z prac odbiorowych. Wykonawca, 

w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, zobowiązany jest do realizacji 

poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych lub w innym terminie 

ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa w 

całości Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 

5. Odbiór techniczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 przebiegać będzie w następujący sposób: 

1) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego; 

czynności odbioru technicznego po zakończeniu robót budowlanych przeprowadzone 

zostaną przez Zamawiającego po zgłoszeniu i potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy wykonania zadania w całości i gotowości 

do odbioru wykonanych robót, 
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2) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

techniczny Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę 

3) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: w 2 egz. operat powykonawczy zawierający 

niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty 

wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych, oświadczenia Kierownika 

budowy o wykonaniu Przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu, karty gwarancyjne, 

protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 

użytkowania, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, książkę obiektu budowlanego, 

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru technicznego będzie spisany protokół 

odbioru technicznego, podpisany przez strony umowy i komisję powołaną przez 

Zamawiającego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy 

wyznaczone na usunięcie wad, które zostały ujawnione w toku odbioru, 

5) jeżeli w toku czynności odbioru technicznego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia wad lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór techniczny, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru technicznego; 

6) jeżeli w toku czynności odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie 

uprawnień Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

usunięcia, określając jednocześnie termin usunięcia wad, 

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać wykonania 

Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad, których usunąć się nie da, ale 

pozwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

dokonać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7)  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, 

jako wadliwych, 

8) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo 

zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

9) Spisanie protokołu odbioru technicznego będzie postawą do wystawienia faktury 

częściowej w wysokości do 90% wartości zamówienia, z uwzględnieniem uprzednio 

wystawionych faktur. 

6. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4: 
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1) odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie tj. po uzyskaniu decyzji na użytkowanie, odbiór końcowy obejmuje 

również odbiór nasadzeń i urządzenia terenów zielonych, 

2) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego, 

3) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy 

Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

podpisany przez strony umowy i komisję powołaną przez Zamawiającego, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie 

wad, które zostały ujawnione w toku odbioru, 

5) spisanie protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury 

końcowej w wysokości ok. 10% wartości zamówienia, z uwzględnieniem uprzednio 

wystawionych faktur, co daje łącznie 100% wartości zamówienia z wyłączeniem prac 

pielęgnacyjnych  terenów zielonych,  

6) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie 

uprawnień Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

usunięcia, określając jednocześnie termin usunięcia wad; 

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać wykonania 

Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad, których usunąć się nie da 

pozwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

dokonać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole 

odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy,  

8) za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego, 

9) od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi. 

7. Odbiór częściowy/końcowy pielęgnacji terenów zielonych, o którym mowa w ust. 1 pkt 5: 

1)  odbiór częściowy/końcowy pielęgnacji terenów zielonych nastąpi po dokonaniu odbioru 

częściowego lub końcowego pielęgnacji terenów zielonych z podziałem nie częściej niż 

raz na kwartał, 

2) wynagrodzenie za pielęgnację terenów zielonych będzie przysługiwało Wykonawcy  po 

dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego pielęgnacji terenów zielonych z 

podziałem nie częściej niż raz na kwartał,  

3) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego;  
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4) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

częściowy/ końcowy pielęgnacji terenów zielonych w terminie do 7 dni roboczych, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego/końcowego pielęgnacji 

terenów zielonych będzie spisany protokół, podpisany przez strony umowy i komisję 

powołaną przez Zamawiającego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, które zostały ujawnione w toku 

odbioru, 

6) spisanie protokołu odbioru częściowego/końcowego będzie podstawą do wystawienia 

faktury z podziałem określonym w pkt 1.,  

7) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego pielęgnacji terenów zielonych zostaną 

stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, które nie 

wyłączają jednocześnie uprawnień Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

usunięcia, określając jednocześnie termin usunięcia wad; 

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać wykonania 

Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad, których usunąć się nie da 

pozwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

dokonać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

8) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole 

odbioru końcowego pielęgnacji terenów zielonych, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

9) za dzień faktycznego odbioru końcowego pielęgnacji terenów zielonych  uznaje się dzień 

podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego 

pielęgnacji terenów zielonych bez uwag i zastrzeżeń, 

10) prace pielęgnacyjne będą zlecane i odbierane przez właściwego inspektora nadzoru w 

zakresie zieleni w zależności od pory roku i warunków wegetacji roślin zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zlecenia w uzgodnionym 

terminie jednak nie później niż 3 dni robocze od otrzymania zlecenia. Prace będą 

wykonywane z udziałem/pod nadzorem uprawnionego kierownika prac w zakresie 

zieleni.   

8. Odbiory gwarancyjne, o których mowa w ust 1. pkt 6: 

1) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu 

rękojmi , w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi, 

2) odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 
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3) odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 

sporządzanym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 

ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości 

9. Odbiór ostateczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 7: 

1)  odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy, 

2) odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, 

3) jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o 

których mowa w pkt 1), którego dotyczą roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznacza 

termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wady. 

10. Protokoły wykonania i odbioru robót częściowych, odbioru technicznego oraz protokół 

wykonania i odbioru końcowego robót, sporządzane będą przez kierownika budowy 

(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych (HRF), 

którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu 

umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

 
§ 9  

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Za prawidłową realizację Przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………..….złotych brutto  

(słownie: ………………………………………… złotych) zawierające podatek od towarów i usług 

(VAT), zwane dalej „Wynagrodzeniem”,  Wysokość wynagrodzenia została ustalona na 

podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………. roku, której kopia stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy.   

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.   

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.    

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących 

podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.    
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6. Za prawidłową realizację Przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………..  złotych brutto  (słownie: 

……………………………………………………………………… zł) zawierające podatek od towarów i usług 

(VAT), zwane dalej „Wynagrodzeniem”, Wysokość wynagrodzenia została ustalona na 

podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………. roku , której kopia stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy.   

7. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty i usługi następować będzie na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 

protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego, protokołu odbioru 

nasadzeń i urządzenia terenów zielonych, protokołów odbioru prac pielęgnacyjnych 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.   

8. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie od 

wartości niezapłaconej w terminie faktury.    

9. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.    

10. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w częściach, płatnych na następujących zasadach:  

1) za prawidłową realizację Przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe, 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót budowlanych, Wykonawcy 

przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z Harmonogramem, z 

zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części 

robót budowlanych, nie może przekroczyć 80 % kwoty Wynagrodzenia, a faktury 

częściowe będą wystawiane z częstotliwością nie częściej niż raz na dwa miesiące z 

uwzględnieniem maksymalnej kwoty określonej w Budżecie Gminy Michałowice oraz 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice (WPF), z zastrzeżeniem, że 

kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany WPF, 

3) Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym Wieloletnią 

Prognozę Finansową Gminy, 

4) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze technicznym robót, Wykonawcy przysługuje część 

wynagrodzenia określona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, że łączna kwota 

wynagrodzenia wypłacona z tytułu wykonania całości robót budowlanych, nie może 

przekroczyć 90 % kwoty Wynagrodzenia z wyłączeniem wynagrodzenia 

odpowiadającego wartości prac w zakresie pielęgnacji terenów zielonych,  

5) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym robót Przedmiotu umowy, 

Wykonawcy przysługuje pozostała część Wynagrodzenia, z wyłączeniem wynagrodzenia 

określonego za wykonanie prac w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, 

6) wynagrodzenie za pielęgnację terenów zielonych będzie przysługiwało Wykonawcy  po 

dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego pielęgnacji terenów zielonych z 

podziałem nie częściej niż raz na kwartał, 

7)  faktury częściowe będą wystawiane z częstotliwością nie częściej niż raz na dwa 

miesiące z uwzględnieniem podziału finansowania inwestycji przewidzianego w WPF 

Gminy Michałowice, 
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8) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia     

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur,  

9) Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej  Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595, 

10) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze, 

11) za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 

12) Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 

05-816 Michałowice, 

13) Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w 

przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy/zamówienia/zlecenia oraz obowiązujących przepisów prawa. W 

takim przypadku, Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie od wstrzymanej 

płatności.  

11. Płatności będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych         

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że:   

1) podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej, jest protokół odbioru częściowego lub 

odbioru technicznego, potwierdzający pozytywny i zgodny z Haromonogramem odbiór 

części robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy;   

2) podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej, jest protokół odbioru końcowego, 

potwierdzający pozytywny odbiór Przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń:   

3) podstawą do wystawienia faktury VAT  za pielęgnację zieleni, jest protokół odbioru 

częściowego lub końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór Przedmiotu umowy, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i 

zastrzeżeń.   

12. Jeżeli objęte daną fakturą części Przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do takiej faktury Wykonawca obowiązany 

jest dołączyć protokół odbioru, oświadczenia na piśmie Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, że Wykonawca nie zalega względem podwykonawców z wymagalnymi 

płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktu, a dotyczących 

Przedmiotu umowy lub inny dowód potwierdzający, że Wykonawca nie zalega względem 

podwykonawców  z wymagalnymi płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i 

wystawionych faktur, a dotyczących Przedmiotu umowy. 

13. W przypadku faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej 

oświadczenia na piśmie wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich wymagalnych należności wynikających z zawartych 

umów z tytułu realizacji Przedmiotu umowy lub inny dowód potwierdzający, że Wykonawca 
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dokonał zapłaty wszelkich wymagalnych należności wynikających z zawartych umów z 

tytułu realizacji Przedmiotu umowy.    

14. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą jak również pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą oraz dalszymi podwykonawcami, będą prowadzone w 

złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.   

15. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zapłaty:   

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie,    

2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;   

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym 

koszty wynikające z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz 

koszty za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z 

faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie 

wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.   

16. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer rachunku 

bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem 

rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej.    

17. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 16 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Zamawiający zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Wykonawcę w dowolnej formie.   

18. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego 

udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w 

celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w 

szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana.   

 
§ 10  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zwanego dalej „Zabezpieczeniem”.   
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2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie, w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w ofercie, tj. kwotę  ……………….. złotych (słownie: 

……………………………………………………… zł) 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie 

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.   

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 

ustawy Prawo zamówień publicznych.    

7. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach:   

1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8.   

2) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi, o którym mowa w § 14 ust. 2 umowy.   

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem przed 

zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego nr …………………  z  dopiskiem:  

„Zabezpieczenie — roboty budowlane w zakresie Centrum Inicjatyw Kulturalnych w 

Komorowie”.   

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w 

formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiającego.   

10. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje zmiany 

okresu zabezpieczenia dostosowując go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy, 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniającego termin 

wykonania Przedmiotu umowy.    

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Klauzula niniejsza 

winna zostać zawarta w treści dokumentów, o których mowa w ust. 4. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 11  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz w 

niniejszej umowie.    

2. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszeń, które mogą 

skutkować odstąpieniem od umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki:   

1) Wykonawca nie przedłożył Harmonogramu lub nie uzyskał uzgodnienia   

        Harmonogramu przez Zamawiającego,    

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od dnia 

wprowadzenia na teren budowy, gdzie przez rozpoczęcie robót rozumienie się również 

podjęcie czynności mających na celu przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

3) Wykonawca w sposób nieuzasadniony przerywa realizację prac i przerwa ta trwa         

       dłużej niż 10 dni,  

4) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że 

zdoła je ukończyć w umówionym terminie, co znajduje uzasadnienie w Harmonogramie,    

5) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę odbiega od warunków określonych w 

niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie,   

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia,   

7) Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1 

lub gdy zawarta umowa ubezpieczenia nie spełnia warunków, o których mowa w § 13,    

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami,   

9) Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny.    

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:   

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w 

szczególności stosuje materiały złej, niewystarczającej jakości lub realizuje roboty 

niedbale, niezgodnie z Dokumentacją lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania 

do zmiany sposobu wykonywania robót i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, 

odpowiedniego dla charakteru robót, terminu, nie wywiązuje się należycie z umowy,    

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokołu częściowego odbioru prac z uwagami i/lub 

zastrzeżeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupełnień i/lub nie usuwa usterek w terminie 

5 dni od podpisania protokołu z uwagami i/lub zastrzeżeniami,    

3) gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie 

wykonanych, w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały 

określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron;   
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4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  – na 

zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;   

6) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5, w § 7 ust. 16, w § 8 ust. 5 pkt 6 lit. b, w § 8 ust. 

6 pkt 6 lit. b oraz w § 8 ust. 7 pkt 7 lit. b.    

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi nastąpić, w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej i zawierać uzasadnienie, nie później jednak niż do upływu 2 miesięcy od 

terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, chyba że niniejsza umowa przewiduje inny 

termin dla określonej podstawy odstąpienia od umowy.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane listem poleconym na adres wskazany przez 

Wykonawcę w komparycji umowy lub wręczone Wykonawcy lub przekazane drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w umowie: ……………….lub skrzynkę 

ePuap: ………………. . W przypadku nieodebrania przesyłki poleconej, po dwukrotnym jej 

awizowaniu, Strony uznają, że oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy 

doszło do wiadomości Wykonawcy w dniu pierwszej próby doręczenia. 

6. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc, z wyjątkiem odstąpienia od umowy na 

podstawie ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 5 w zakresie podstawy, o której mowa w § 8 ust. 4 

pkt 6 lit. b, w § 8 ust. 5 pkt 6 lit. b ora w § 8 ust. 6 pkt 7 lit. b, które następuje ze skutkiem ex 

tunc.  

7. Zamawiający odstępując od umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót 

innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstałe z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy, chyba że strony postanowią 

inaczej; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 5 

dni od dnia odstąpienia od umowy szczegółowego protokołu inwentaryzacji oraz 

dokumentacji powykonawczej robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej 

przez Zamawiającego; Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, 

Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji 

na koszt Wykonawcy;  

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający zabezpieczy 

przerwane roboty na koszt Wykonawcy. 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 
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6) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia przez niego dostarczone; 

Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający jest uprawniony do 

jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z 

wartością przyjętą w ofercie lub harmonogramie; 

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających 

wymagania dokumentacji technicznej i nie nadających się do wbudowania w inny obiekt; 

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której przyczyn 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

9. W zakresie robót zinwentaryzowanych, Zamawiający zachowuje uprawnienia wynikające z 

rękojmi i gwarancji jakości, przy czym bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od 

następnego dnia po dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót. 

 
§ 12  

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 
1. Mając na względzie, że Zamawiający, działając na podstawie art. 95ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, określił wymagania zatrudniania przez Wykonawcę oraz 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane tam czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy na cały okres wykonywania przedmiotowych czynności w ramach 

realizacji Umowy wskazany w Harmonogramie, 10 osób, które będą wykonywały czynności 

polegające na: 

1) wykonaniu czynności konstrukcyjno-budowlanych;   

2) wykonaniu czynności budowlanych wykończeniowych;   

3) wykonaniu czynności elektrycznych i elektroenergetycznych;   

4) wykonaniu czynności w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych;    

5) wykonaniu czynności w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.   

2. W związku z zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1: 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz 

osób, o których mowa w ust. 1 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody 

potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 

1, tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników 

skierowanych do realizacji ww. czynności na rzecz Zamawiającego (np. kopie 

zanonimizowanych umów o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.). Każdorazowa 

zmiana wykazu osób, o których mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej umowy 

(tj. Wykonawca przedstawia korektę tej listy do wiadomości Zamawiającego); 
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2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności, o których mowa w ust. 1, będą w okresie 

realizacji umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 

poz. 1510 ze zm.); 

3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej przeprowadzenia 

Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie 

Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), potwierdzające 

spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze; 

4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, 

jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące 

czynności wskazanych w ust. 1 i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 

w ust. 1.  

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże nieprawidłowości 

w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 1, bądź Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub przedłożone dokumenty nie 

potwierdzają spełnienia postawionego warunku, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający 

naliczy kary umowne, których wysokość została określona w niniejszej umowie.  

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia 

osób do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 poz. 1510 ze 

zm.) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających 

przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów 

np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie 

tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców.  

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 

umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na 

rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umów o pracę. 

   
§ 13  

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca obowiązany jest nie później niż w terminie wprowadzenia na teren budowy, 

zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia (kontraktowe), 

ustanawiające ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie:   
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1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i 

osobom trzecim w związku z realizacją zadania, a w szczególności wynikających z:   

a) czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców,   

b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,   

c) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć, 

zamówienia związane z realizacją zadania,   

d) ryzyka zaniedbań zawodowych przy opracowywaniu budowlanej dokumentacji 

powykonawczej;   

2) ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, które mogą zaistnieć 

również w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczególności 

polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o których tu 

mowa, powinny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach 

równych co najmniej kwotom niezbędnym do całościowego naprawienia zaistniałej 

szkody;   

3) ubezpieczenie Zamawiającego i osób trzecich od wszelkich szkód osobowych, które 

mogą zaistnieć w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie robót, 

spowodowanych wystąpieniem zdarzeń losowych, w szczególności polegających na 

uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu życia.   

2. Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu 

wprowadzenia na teren budowy, Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu 

oryginał polisy potwierdzającej zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym 

zakresie oraz ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę umowę lub 

te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów, jak również dowód zapłaty pierwszej 

składki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.   

3. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 , Strony ustalają, iż:   

1) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wynagrodzenie umowne brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 2 umowy, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty;   

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się w dniu wprowadzenia Wykonawcy na 

teren budowy i trwać do czasu upływu terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz do czasu dokonania odbioru końcowego, o którym mowa 

§ 8 ust. 1 pkt 4 umowy;   

3) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania także w 

przypadku, gdy daną szkodę wyrządzono z winy, w tym winy kwalifikowanej 

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych osób, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych;     

4) do umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie;   
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5) w zakresie nie opisanym powyżej w postanowieniach pkt 1 — 4 postanowienia umowy 

lub umów ubezpieczenia nie mogą ustalać warunków ubezpieczenia mniej korzystnych 

dla Zamawiającego niż warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i 

poszkodowanych standardami ubezpieczeń tego rodzaju oferowanych na rynku polskim 

przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń.   

4. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiającego z umowy lub umów ubezpieczenia, 

na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz na czas dokonania odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 8 umowy;   

5. Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zawierać klauzulę dotyczącą cesji praw, o której 

mowa w ust.4, sporządzoną przez ubezpieczyciela.   

6. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej. 

Najpóźniej na 3 dni przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarcza 

Zamawiającemu dowody zapłaty. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony 

oświadczają, że postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy pierwszej składki. Jeżeli 

Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie wskazanym 

powyżej, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i dokonać jej potrącenia, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 6 umowy.   

7. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

8. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych.   

 
§ 14  

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji na Przedmiot umowy.   

2. Rękojmia na Przedmiot umowy jest równa okresowi gwarancji i wynosi …… miesięcy.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 

1 rozpoczyna się w dniu następnym po dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy z wyłączeniem prac pielęgnacyjnych terenów zielonych, potwierdzonego w 

protokole odbioru końcowego.   

4. W zakresie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych, o których mowa w § 1 ust. 2 okres 

gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym prac 

pielęgnacyjnych terenów zielonych.   

5. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w zakresie nasadzeń i urządzenia terenów 

zielonych oraz zastosowany materiał wynosi (3) trzy lata od daty odbioru końcowego.    

6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 

Umowa.   

7. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej: ………………… 
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niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawcę obowiązuje data zgłoszenia wad lub usterek 

przesłanych przy użyciu komunikacji elektronicznej.   

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 2 i 6 umowy:   

1) przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 3 dni roboczych, lub, jeżeli zgłoszenie 

nastąpiło w dzień wolny lub w święto, w ciągu 4 dni od daty otrzymania zgłoszenia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres ........... oraz   

2) usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego.   

9. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z 

gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z 

powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 

Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 umowy.   

10. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.   

 
§ 15  

 KARY UMOWNE 
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:   

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, o których mowa w § 

11 ust. 2 pkt 1, 2, 6,7, 8 oraz ust. 3 pkt 2, 3 i 5 umowy w wysokości 1% sumy 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 i 6,   

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron w pozostałych przypadkach niż 

określone w pkt 1, w wysokości 3 % sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.  

2 i 6,     

3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;   

4) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie pielęgnacji terenu 

zieleni w stosunku do terminu określonego w każdorazowym zleceniu  - w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 6 umowy za każdy dzień zwłoki,   

5) za każdy dzień zwłoki w realizacji poprawek lub uzupełnień lub usunięcia usterek albo 

wad, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4, 5 pkt 6, ust. 6 pkt 6, ust. 7 pkt 7 

umowy— w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 9 ust. 2 umowy za 

każdy dzień zwłoki,   
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6) za zwłokę w przystąpieniu do usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki liczonego od dnia określonego na podstawie § 14 ust. 8 umowy,   

7) za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z zobowiązania dotyczącego 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim 

wykonywaniem przedmiotowych robót w wysokości 5000,00 zł; Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało czy 

pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 dla 

GUS, kopie umów o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia 

dokumentu na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

5000,00 zł;   

8) za każdy przypadek braku udziału kierownika budowy w czynności, w których udział ww. 

osób jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszą umowę lub na wezwanie 

Zamawiającego, w wysokości 1000 zł na każdy przypadek; powyższe postanowienie 

stosuje się odpowiednio do kierowników robót;  

9) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiającemu na piśmie HRF 

w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1  umowy - w wysokości 

0,025 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki; 

10) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu 

lub przez niego niezaakceptowanych, w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   

1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty oraz za 

nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek braku terminowej zapłaty,   

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,   

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 

000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany,   

4) za brak dokonania przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2 000,00 zł, 

5) z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% wartości takiej zmiany wynagrodzenia;  

6) z tytułu nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
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ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,2% wartości takiej zmiany 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż kwota stanowiąca 

równowartość katy umownej, o której mowa w pkt 5.  

7) W przypadku gdy na Inwestora zostanie nałożona kara przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego podczas procedury oddawania Przedmiotu umowy do 

użytkowania, w związku z czynnościami lub rezultatem czynności dokonanych przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

równowartości kary nałożonej w sposób ostateczny. 

3. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, po 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty,  do potrącenia naliczonych kar umowy z 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy.   

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.   

6. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 45% sumy kwot, o 

których mowa w § 9 ust. 2 i 6 umowy.  

   
§ 16 

 ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 

455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z 

warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje 

również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 

1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo zwiększenie jego 

zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

które sprawiają, że Przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób lub w mniejszym 

albo większym zakresie aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a 

ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo 

zwiększenie jego zakresu jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) zmian dotyczących zakresu Przedmiotu umowy, 

b) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi 

przez Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy 

realizacji Przedmiotu umowy,   

c) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy 

lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,   
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d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w 

szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań 

technologicznych/technicznych lub materiałowych),   

e) konieczności zrealizowania nasadzeń oraz urządzenia terenów zielonych w okresie, 

w którym występują sprzyjające warunki atmosferyczne korzystne dla dokonania 

tego typu czynności zgodnie ze sztuką ogrodniczą; możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu umowy, ale jedynie w zakresie ww. prac;    

f) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami,   

g) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których  Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, 

pomimo zachowania  przez Strony należytej  staranności. Jako siłę wyższą rozumie 

się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, 

niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia 

podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji Przedmiotu 

umowy,  trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy;    

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, 

zmniejszeniu albo zwiększeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwa będzie w przypadku konieczności 

wstrzymania wykonywania całości lub części robót lub w przypadku powstania opóźnień 

w realizacji robót, na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 

takich, jak: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały lub utrudniały 

prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania,   

b) jeżeli z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych niemożliwe byłoby 

przeprowadzenie wymaganych dla właściwego funkcjonowania obiektu badań 

i sprawdzeń może zostać ustalony przez Zamawiającego odrębny tryb (termin 

i sposób) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikających, 

c) niemożliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki archeologiczne, 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub 

uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,   



ZP.271.1.__.2022 

„Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie” 

 

d) przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym 

lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania 

wykopalisk archeologicznych), 

e) przyczyny organizacyjne leżące po stronie Zamawiającego, tj. brak pełnego dostępu 

do terenu budowy, inne przyczyny organizacyjne powstałe z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, 

f) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem 

zaistnienia siły wyższej), 

g) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub 

wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

h) konieczność wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu 

realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, 

i) potrzeba wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania oraz zakończenia Przedmiotu umowy, 

j) odmowa lub przedłużająca się procedura dotycząca wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 

właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 

l) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania 

przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia 

dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy),  

m) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których  Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, 

pomimo zachowania  przez Strony należytej  staranności. Jako siłę wyższą rozumie się 

okoliczności wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. g. 

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie wystąpienia w/w 

okoliczności uzasadniających wstrzymanie lub opóźnienie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

3) w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia, 

warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysokości i podstaw 

naliczenia kar umownych: 
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a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy; 

b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie 

zamówienia; 

c)  w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania 

przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, 

o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);  

d) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu 

administracyjnego, w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub 

w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych; 

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ; 

f) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, 

pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą rozumie 

się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, 

niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia 

podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji Przedmiotu 

umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy; 

g) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego;  

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie 

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

i) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do innych 

dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana taka 

nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

j) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających z orzeczenia sądu, 

decyzji administracyjnej lub postanowienia albo zawartej ugody; 

k) w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia Przedmiotu 

umowy, 
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4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunków 

płatności będzie możliwa również:  

a) w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania robót zamiennych lub dodatkowych 

albo stwierdzenia wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację 

umowy lub wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej 

zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). Zmiany będą możliwe w przypadku 

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian 

ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie 

niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku 

wprowadzonych zmian do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej 

wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień.  

b) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego związanych z przedmiotem zamówienia,  

c) w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany określone w pkt 4) lit. b-e, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają 

ww. zmiany, po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę na piśmie zestawienia 

potwierdzającego wpływ zmian określonych powyżej na ponoszone przez Wykonawcę 

koszty związane z realizacją zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, 

potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie następuje po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót 

zamiennych/dodatkowych ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, a w przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym średnich cen wg 

SEKOCENBUD podanych dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla 

materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji 
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własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku 

wg kalkulacji własnej. 

3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej 

uwzględniając ust. 4. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzenia wpływającego na realizację Przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego dostarczając  pisemny  

wniosek  wraz  z  wyczerpującym  i szczegółowym  uzasadnieniem w terminie nie dłuższym 

niż 10 dni od wystąpienia okoliczności lub zdarzenia jednak nie później niż na 5 dni przed 

terminem odbioru technicznego w zakresie robót budowlanych oraz nie później niż na 5 dni 

przed terminem odbioru końcowego w pozostałym zakresie.  Nie złożenie  przedmiotowego  

wniosku  wraz  z  uzasadnieniem w określonym  w zdaniu pierwszym terminie może 

skutkować nieuwzględnieniem przez Zamawiającego niezgłoszonej w terminie okoliczności 

lub zdarzenia jako podstawy do zmiany umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu 

wykonania umowy.  Wniosek o zmianę umowy na podstawie zgłoszonych okoliczności, o 

których mowa w zdaniu pierwszym może być złożony nie później niż na 5 dni przed 

terminem odbioru technicznego w zakresie robót budowlanych oraz nie później niż na 5 dni 

przed terminem odbioru końcowego w pozostałym zakresie. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) lit. c wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) lit. d wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia 

na rzecz Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) lit. e zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
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zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

8. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na należyte wykonanie 

niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają 

ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie niniejszej umowy. 

9. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

10. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

ust. 8 i 9, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 

ust. 8, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

11. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 8, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę 

terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, zmianę 

zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

12. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 8, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w zakresie, 

o którym mowa w ust. 11.  

13. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, 

pod rygorem nieważności. 

 
§ 17 

ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9 ust. 2 lub 6 ulegnie zmianie, na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron 

nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane 

nie częściej niż raz na pół roku. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 
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1. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego od zatwierdzenia przez Zamawiającego 

złożonego przez Wykonawcę zmienionego kosztorysu i dokonania w budżecie Gminy 

Michałowice stosownych zmian uwzględniających waloryzację na podstawie niniejszego 

postanowienia.  

3. Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem 

złożenia wniosku. 

4. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się jako wartość większą niż 

4% lub  odpowiednich jednostek lub mniejszą niż -4% lub -4 odpowiednich jednostek dla 

sumy wartości zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

umowy ogłaszanych w informacjach sygnalnych Głównego Urzędu Statystycznego dla 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca 

ogółem z sześciu następujących po sobie miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przy 

czym, jeżeli wartość zmian podawana jest w liczbach setnych, pomija się tę wartość i jako 

wiążącą przyjmuje się wartość dziesiętną (tj. np. wartość zmiany podawana jest jako 101,1, 

to jako wartość do wyliczeń na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się 1,1). 

5. Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - 

wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3, F – średnia 

arytmetyczna sześciu następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 

wynikających z informacji GUS, o których mowa w ust. 4.  

6. Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT . 

7. Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie 

strony wprowadza się aneksem do umowy, do którego załącznikiem będzie zamienny 

Harmonogram.  

8. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia to 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, a łączna maksymalna 

wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 

20% wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie. 

9. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wpływ zmiany ceny materiałów lub 

kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się poprzez określenie realnego wzrostu 

wydatków Wykonawcy na materiały lub eksploatację niezbędne dla wykonania Przedmiotu 

umowy. Wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 

wykazuje Wykonawca we wniosku o dokonanie zmiany na tej podstawie.  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
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zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, okres obowiązywania umowy 

przekracza 12 miesięcy. 

  
§ 18  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak 

również, iż dane o zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP 

Urzędu Gminy Michałowice. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się nieważne lub nieskuteczne, 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. 

3. Strony poddają wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, z zachowaniem zasad dotyczących 

zamówień publicznych. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz 

rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa,  
Załącznik nr 2 STWiOR; 
Załacznik nr 3 Przedmiary 
Załącznik Nr 4 - Oferta Wykonawcy; 
Załącznik Nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF); 

 

  WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 

 

Klasyfikacja budżetowa: ………………………………………………………….. 

Przygotował: Konrad Kacprzak 


