ZP.271.1.28.2021
,Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Michatowice”

Zatacznik nr 3 do SWZ

Umowa nr UG/GK/ ....... /2021
Projekt umowy - ZMIANA

zawarta w dniu ................ roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnos$é gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma ......cccevvveeeeceeieccecie e (petna nazwa firmy) z siedzibg
W et (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... ,NIP............ , REGON .............

Jpevesseessanesssasssnesenenes " zsiedzibg W .ceve e, (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ....ccoeeeeeeeeee.., REGON ........cuceuennee.., WPISANg do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokosc¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imie i NAZWISKO) = weeererrererrrencrrnecneneecneennneeene (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”, zas wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.28.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j.
Dz.U.z2021r., poz. 1129 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na modernizacji
i wymianie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Michatowice w ramach zadania
DUAZETOWEEO — ..ottt ”- zwane dalej Przedmiotem umowy.
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2. Przedmiotem umowy jest remont drég gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie
Gminy Michatowice polegajgcy na wymianie warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni
w ilosci szacunkowej 6.600,00 m?, poprzez sfrezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej, wyréwnanie i wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
wraz z niezbedna regulacja studzienek urzadzen podziemnych zlokalizowanych w jezdni.
3. Zakres robét obejmuje m.in.:
1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych - ok. 0,65 ha;
2) frezowanie nawierzchni bitumicznej - ok.2 880,00 m?;
3) ciecie pitg nawierzchni bitumicznych ok. 85,00 m;
4) reczne rozebranie nawierzchni progdéw zwalniajacych z kostki - ok. 54,50 m?;
5) wykonanie sciekdw ulicznych z kostki betonowej - ok. 4,00 m;
6) remonty czastkowe chodnikéw z ptyt betonowych - ok. 20,00 m?;
7) mechaniczne plantowanie poboczy - ok. 255,00 m?;
8) wywiezienie gruzu na odlegtos$¢ 10 km - ok. 480,00 m3;
9) pielegnowane piaskiem i wodg podbudowy betonowe - ok. 54,5m?;
10) nawierzchnie progéw spowalniajacych z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j - ok. 54,5 m?;
11) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej - ok. 12 700,00 m?;
12) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ok. 13 500,00 m?;
13) wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne - ok. 3 040,00 m?;
14) regulacja pionowa studzienek, wtazéw kanatowych, zaworéw wodociggowych i
gazowych oraz kratek sciekowych ulicznych - ok. 98,00 szt.;
15) wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbg chlorokauczukows - ok. 53,5 m?;
16) montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu — punktowe elementy odblaskowe (PEO)
najezdniowe naklejane - ok. 8,00 szt.
17) wykonanie wykopow liniowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m, o
$écianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku - ok. 73,5 m3;
18) wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - ok. 9,6 m3;
19) wykonanie kanatéw z rur PVC tgczonych na wecisk - ok. 34,00 m,
20) wykonanie drenazu — z podsypki filtracyjnej z piasku w gotowym suchym wykopie z
gotowego kruszywa - ok. 63,00 m3;
21) montaz izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej - ok.
147,00 m?;
22) wykonanie nawierzchnie z ttucznia kamiennego - - ok. 37,00 m?,
23) montaz pionowych znakéw drogowych - ok. 4,00 szt.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z:

1) Przedmiarem robét stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

2) Dokumentacjg techniczng (STWIiOR) stanowigcg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadad co
do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz wymagania dokumentacji techniczne;.

Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego, okaze niezbedne atesty, Swiadectwa
(certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Wykonawca przedtozy dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1213) na wbudowany materiat.

Wykonawca realizujgcy Przedmiot umowy przejmie od Zarzadcy drogi niezbedny do
wykonania robét pas drogowy.

Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z instrukcjg organizacji ruchu przy
robotach remontowych wykonang przez Wykonawce na swdj koszt.

Za bezpieczenistwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane bedg roboty, od
chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa, ktére znajdujg sie w miejscach, gdzie moze nastgpic ich uszkodzenie.

Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed przystgpieniem
do robdt zobowigzany jest do powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia
robét. Nalezy wyegzekwowac od wtascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzagdzen
znajdujacych sie w zasiegu objetej pracami w zakresie biezgcego utrzymania drég o
nawierzchni gruntowej na terenie Gminy. Wykonawca zobowigzany jest do regulacji
odkrytych urzadzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wtascicielami
urzgdzen.

Na odcinku prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa, krzewy oraz rosliny wieloletnie (ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére
znajduja sie w miejscach, gdzie moze nastgpi¢ ich uszkodzenie oraz prowadzic prace
W sposOb ograniczajgcy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.
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15. Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz
do usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia nowych roslin w uzgodnieniu z Referatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice na swdj koszt.

16. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw, studni i innych urzadzen znajdujgcych sie
w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na koszt
wiasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu wtasciciela urzadzenia.

17. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowigzany bedzie do $cistej
wspotpracy z Wykonawcg Swiadczgcym ustugi odbioru odpaddw na terenie Gminy (m.in.
pomocy przy odbiorze odpadéw z nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego na

ktorym prowadzone sg roboty, jezeli bedzie taka potrzeba).

18. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji Przedmiotu umowy w terenie powinien
by¢ wyposazony w ubranie ochronne z logo (nazwg) firmy Wykonawcy i elementami
odblaskowymi.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy
do dnia 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania kwoty umownej okreslonej w § 4 ust.
1 umowy.

2. Roboty bedg wykonywane etapowo, w miare potrzeb, na pisemne ,,Polecenie
wykonania” Zamawiajgcego. ,,Polecenie wykonania” bedzie zawierato zakres robét,

miejsce ich wykonania i przewidywany termin realizacji.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czas reakcji (przystgpienia do wykonania) wyniesie
maksymalnie .......... dni kalendarzowe od dnia przestania kazdego ,Polecenia
wykonania” (zgodnie ze ztozong ofertg).

4. ,Polecenie wykonania” przekazane bedzie Wykonawcy telefonicznie na nr telefonu
....................... badz e-mailem na adres ............cceeeueuenneenn., ktérego przyjecie Wykonawca
niezwlocznie potwierdzi e-mailem lub osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego. Polecenie
wykonania przekazane Wykonawecy telefonicznie zostanie niezwtocznie potwierdzone
przez Zamawiajgcego drogg elektroniczna.

5. Przed przystgpieniem do robdt na drogach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o terminie prowadzonych prac.

6. Niepotwierdzenie przez Wykonawce otrzymania ,,Polecenia wykonania,, nie bedzie
skutkowato przedtuzeniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
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. Za dzien zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw robdt uznaje sie date zgtoszenia
zakonczenia robét przez Wykonawce potwierdzong protokotem odbioru robét
podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

§3
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy
ER
1) po stronie Zamawiajgcego:

a) Pan tukasz Karczewski — Inspektor Referatu Gospodarki,

b) Pan Andrzej tuszczynski — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

C) Pan .iececceeieenes — Inspektor Nadzoru,

2) po stronie Wykonawcy:

o) I - Kierownik budowy.

. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych Przedmiot
umowy, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych powyzej nie
wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadamia drugg Strone
o dokonanej zmianie.

84
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Wartos¢ Przedmiotu umowy ustala sie do kwoty brutto: .......ccceeeveeveneecanenns zt, (stownie:
........................... , 00/100), zawierajacg podatek VAT wedtug stawki .... %,kwota ........,
wartos$é netto .......ccceeeeenes zt (stownie: ..o , 00/100) zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigcg zatacznik nr 1 oraz kosztorysem ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy .

. Ogdlna wartos¢ Umowy nie moze zostaé przekroczona w trybie realizacji umowy w
zwigzku z poleceniem wykonania. W przypadku wyczerpania limitu wartosci ogélnej
okreslonej w ust. 1 niniejsza umowa moze zostac rozwigzana przez Zamawiajgcego ze
skutkiem natychmiastowym. Niniejsze postanowienie nie wytgcza uprawnien Stron do
zmiany ogolnej wartosci umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w zwigzku z istniejgcymi
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podstawami prawnymi do zmiany umowy w tym zakresie, nawet po wyczerpaniu
ogolnej wartosci umowy.

3. Podstawa rozliczenia Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty objete przedmiotowg
umowa s3 ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawce w , Kosztorysie ofertowym”,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy ztozonego wraz z ofertg Wykonawcy.

4. Wszystkie czynniki cenotwodrcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie bedg podlegaty
zmianom w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanych w § 13
niniejszej umowy.

5. Ceny jednostkowe sg cenami ryczattowymi i obejmujg wszystkie czynnosci, koszty i
wydatki niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym m.in.:

1)  zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem;

2)  zakupu materiatow;

3) dowozu zakupionego materiatu na odcinki drég przeznaczone do remontu na
terenie Gminy Michatowice, wraz z roztadunkiem;

4)  wykonanie niwelacji w celu odtworzenia profilu podtuznego i poprzecznego
(jezeli dotycza);

5) sprawdzenie poprawnosci rzednych i ewentualnie skorygowanie do prawidtowej
rzednej studzienek urzadzen podziemnych zlokalizowanych w pasie objetym
zamowieniem: studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz studzienki zaworow
wodociggowych i hydrantéw;

6) w miejscach wyznaczonych do naprawy wyréwnanie mechanicznie i recznie oraz
zageszczenie;

7)  koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy;

8)  koszty uzgodnien, odbioréw, badan, wytgczen sieci i przytgczy w celu wykonania
Przedmiotu umowy;

9)  koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej oraz przygotowania dokumentacji
powykonawczej (jezeli dotycz3);

10) oraz pozostate koszty wymagane specyfikg zaméwienia.

6. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalane na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét
okreslonego w protokole odbioru robét i cen jednostkowych.

7. Zamawiajacy nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalne;j ilosci wskazanej
§ 1 ust. 2 oraz w ,,Przedmiarach robét”. llos¢ wbudowanego materiatu uzalezniona od
biezacych potrzeb. Zmniejszenie ilosci prac nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu.

8. Zamawiajacy przewiduje minimalng wartosc¢ zleconych prac do 90% wartosci zawartej
umowy, o ktérej mowa w ust. 1, przy czym minimalna powierzchnia zleconych prac
remontowych nie moze byé mniejsza niz 20,00 m?2.
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§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury za faktycznie
wykonane prace.

2. Rozliczanie z Wykonawcg za wykonane roboty bedzie odbywato sie nie czesciej niz raz
w miesigcu na podstawie Kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, zawierajgcego ceny jednostkowe i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot
oraz potwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego.

3. Kazdorazowag podstawg do wystawienia faktury bedzie:

1) kosztorys powykonawczy obejmujgcy rzeczywiste obmiary robdt i ceny jednostkowe,
sporzadzony przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji ,,Polecen wykonania”
w danym miesigcu zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

2) protokot odbioru jakosciowego i iloSciowego podpisany przez obie Strony umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robét, w przypadku gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcéw,

4) w przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajgcego pfatnosci jest ztozenie wraz z faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robét wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz

b) dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom lub oswiadczenia Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonanego zlecenia.

4. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawecy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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8. Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstancéw Warszawy 1,
05-816 Michatowice.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie
oraz ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

10. W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w
tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowad o tym Wykonawce w dowolnej formie.

11. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
uprawnienia, Wykonaweca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,
w szczegdlnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktorej ptatno$é zostata wstrzymana.

12. Wykonawca ma mozliwosc¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w
ramach bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

13. Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie bgdz bez
zataczonego i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét od
wykonawcy robot budowlanych, nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego
i uprawniajg Zamawiajgcego do odestania faktury bez ksiegowania.

§6
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi
W czasie jej realizacji;

2) podjecia robdét w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;
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bezwzglednego stosowania sie do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez
osoby upowaznione przez Zamawiajgcego;

uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie;

zorganizowania we wtasnym zakresie placu robdt;

oznaczenia terenu roboét zgodnie z instrukcjg oznakowania robot prowadzonych

w pasie drogowym oraz konserwacji urzgdzen zabezpieczajgcych;

zapewnienia nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami
w organizacji ruchu;

zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robét materiatéw i urzadzen -
do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréow, oraz udostepnienia ich do kontroli przez
Zamawiajgcego;

gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego, odpowiadajgc za szkody na
nim powstate w trakcie prowadzenia robét, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej
winy Zamawiajgcego;

utrzymania miejsca robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
bezzwtocznego usuwania zbednych materiatdw, odpaddw, niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych oraz zachowania porzadku i czystosci;

przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

zapewnienia bezpieczenstwa robét, pracownikéw i oséb trzecich oraz dbania

o nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robdt;

zachowania i nieuszkadzania w trakcie robdt oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swdj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

wykonania na swéj koszt schematdéw lub rysunkdw roboczych, warsztatowych jesli
uzna to za konieczne dla wykonania robét lub ich czesci;

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i
wykonang robote budowlang, a takze odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb
trzecich, na czas realizacji umowy, na kwote wskazang w dokumentacji
postepowania o udzielnie zamoéwienia publicznego;

wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamodwienia w terenie w ubranie
ochronne z logo (nazwa) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi;
informowania Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego;
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18) Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu
zapewnienia ich estetycznego wygladu.

. Jezeli roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli sieci o zamiarze
prowadzenia robdt oraz:

1) uzyskania od gestoréw uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wtascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujgcych
sie w zasiegu robot;

3) regulacji odkrytych urzadzen (zasuw, hydrantéw, studni itp.) do poziomu
wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajgcego
na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét stanowigcych Przedmiot umowy,
chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajacego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposdb szkody, chyba
ze szkoda powstata z wyfgcznej winy Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi réwniez petng odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za prace, ktore
za zgodg Zamawiajgcego wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcéw.

. Za wszelkie roszczenia cywilno — prawne 0so6b trzecich, wynikajace z realizacji
Przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ prawng ponosi Wykonawca, chyba ze roszczenia
dotycza szkody powstatej z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac robét innych niz
te, ktére objete sg niniejszg umowag oraz te, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczerstwo prowadzonych
prac.

. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo
zamowien publicznych, co najmniej .... osobe/y skierowanga/e do wykonywania

przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynnosci — operatora rozscietacza masy
bitumicznej, na caty okres realizacji przedmiotu umowy;

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz osob, o ktérych mowa w ust. 9 i przedstawi do wgladu Zamawiajagcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
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mowa w ust. 9 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego (np.
kopie zanonimizowanych uméw o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy itp.).
Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci
Zamawiajgcego);

Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.
1320 ze zm.);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy

o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktédrych mowa w pkt 1) moze
podjac¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej
przeprowadzenia Panstwowag Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa

w ust. 9. Przedstawienie dowodoéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze;
Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatgcznik do faktury, sprawozdanie (oSwiadczenie wtasne
Wykonawcy) dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 9 i potwierdzajgce spetnienie
warunkéw, o ktérych mowa w ust. 9;

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajacego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 9, bgdz Wykonawca nie
przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 9
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktdrych wysokos¢ zostata okreslona w niniejszej
umowie;

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe

0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania stosownych
dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapisow np. w zawieranych miedzy Stronami
umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez

w stosunku do podwykonawcéw;

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
0s6b na podstawie uméw o prace.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zutylizowania we wtasnym zakresie
nadmiaru gruntu. Utylizacji nalezy poddad rowniez inne materiaty pochodzace z
rozbidrek. We wiasnym zakresie Wykonawca zabezpieczy réwniez miejsce na czasowg
zwatke gruntu. Koszty powyzszych prac Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu,

o ktéorym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie warunkami lokalizacyjno-terenowymi sieci drog
gminnych, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzglednit je
w wynagrodzeniu ofertowym.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspétudziatu przy okreslaniu zakresu roboét
do wykonania w ramach wykonywanego objazdu z Wykonawca.

W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje
obowigzkdw i czynnosci sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do wykonania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych
czynnosci podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonanie zastepcze czynnosci we wtasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi
trzeciemu, moze nastgpic, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub
tez z wykorzystaniem innych sposobdéw porozumienia sie na odlegtos¢ (telefonicznie,
mailowo). Zamawiajgcy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktéry
moze by¢ ustalony na nastepny dzien roboczy nastepujgcy po dokonaniu wezwania.

Koszty zastepczego wykonania robét obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 13, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapfate kary umownej.

Koszt zastepczego wykonania robét, o ktédrych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

a w przypadku gdy koszt przewyzszy jednorazowe (miesieczne) wynagrodzenie
Wykonawcy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg ptatng przez Wykonawce

w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

W przypadku zwtoki w zaptacie kosztow zastepczego wykonania robét, o ktérych
mowa w ust. 17, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naleznej kwoty
z najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy.
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§7
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu robdt okreslonego kazdorazowo
w ,,Poleceniu wykonania”.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
robét okreslonych w ,,Poleceniu wykonania” w ciggu 2 dni roboczych od dnia wykonania
prac. Do zgtoszenia odbioru nalezy:

1) podac zakres wykonanych robdt oraz ich lokalizacje (nazwa ulicy, miejscowosc);

2) ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce wykonane roboty i ilo$¢ wbudowanego
materiatu.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przystgpienia do odbioru robét - wykonanego
remontu kazdorazowo, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu w ustalonym przez
Zamawiajgcego dniu.

4. W przypadku niezgtoszenia robét wykonanych w danym miesigcu, Zamawiajgcy nie
dokonuje odbioru w tym miesigcu, a Wykonawca nie jest uprawniony/nie ma podstawy
do wystawienia faktury.

5.Zamawiajgcy ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego skierowania
swojego Przedstawiciela do udziatu w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola
moze zostaé przeprowadzona nawet bez udziatu Przedstawiciela Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odbidr przez Zamawiajacego robot zanikajacych,
przed ich zakryciem, polegajacy na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub zanikaja,

1) na dzien odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca musi
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét,

2) przystgpienie do dalszej realizacji robét bez ich odbioru przez Zamawiajgcego —
Inspektora nadzoru, spowoduje konieczno$¢ odkrycia i ponownego zakrycia tych
robét na koszt Wykonawcy.

7.Czynnosci zwigzane z odbiorem Przedmiotu umowy bedg realizowane w nastepujgcych
terminach:

1) jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone sporzgdzony zostanie
najpodzniej w ciggu 2 dni roboczych protokdt odbioru robét,

2) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia, ktére nie wytgczajg jednoczesnie uprawnien
Zamawiajacego, co do ktérych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:
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jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym
celu Wykonawcy odpowiedni termin,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: Zamawiajgcy moze zgdac wykonania
wadliwego elementu Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy w
czesci ze skutkiem ex tunc z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
przypadku zas wad, ktorych usunac sie nie da, ale pozwalajgcych na uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac¢ stosunkowego obnizenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. Protokot odbioru powinien zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

zakres wykonywanych robdét i ich wartos¢,
informacje o jakos$ci wykonania robét,
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,

podpisy wtascicieli urzadzen infrastruktury - energetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej (jezeli dotyczy),

protokoty odbioru robét dotyczgce prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw ( jezeli dotyczy),

uwagi oraz podpisy cztonkéw komisji.

14. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 3 dni

roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

15. Szczegodty sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaty przedstawione

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt stanowiacej zatgcznik nr 4 do

niniejszej umowy.

16. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie

obowigzujgcych przepiséw Kodeksu cywilnego.

17. Jezeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiajgcego w budowanym materiale

zostang odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkta, Smieci, gazobetonu,

wowczas za te partie materiatu zastosowane do wbudowania w remontowanym pasie

drogowym Zamawiajgcy nie zaptaci Wykonawcy.
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§8
GWARANCIA
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... - miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze

ztozona ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty liczac od
dnia odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony
Protokotem odbioru robét. Termin wykonania zlecenia/roboty wskazany w protokole
odbioru robdt stanowi poczatek biegu terminu gwarancji.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakakolwiek
niezgodnos¢ materialnych rezultatéw roboét z ,,Przedmiarem robdt” oraz dokumentacja
techniczng (STWIOR) stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktdrych
przyczyna sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie

. Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne
(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru przedmiotu zlecenia/robét i jest rowny
gwarancji od daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania
z gwarancji lub rekojmi.

. W przypadku zwtoki bgdz nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy,
a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

. Koszty zastepczego wykonania robot obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Koszt zastepczego wykonania robdt, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci ze

zryczattowanego miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode, a w przypadku gdy koszt przewyzszy miesieczne
wynagrodzenie Wykonawcy, badz dotyczy usterek w okresie gwarancji, Zamawiajacy
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wystawi note obcigzeniowg ptatng przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia
wystawienia.

11. W przypadku zwtoki w zaptacie kosztow zastepczego wykonania robét, o ktérych
mowa w ust. 10, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naleznej kwoty
z miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy, badz do potrgcenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

12. Strony umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone woéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

13. Po zakoniczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

14. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy podac¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi) zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
w zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcoéw, lub oséb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczone;j ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,za zgodnosc
z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych
przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz
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wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8)

z wyfaczeniem ust. 6 pkt 6).

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie

zamowienia publicznego — niniejsze wyfaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie
za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty
wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce lub Podwykonawce zamodwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy
obowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy bedzie stanowié podstawe do
odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:
1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymadg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar
umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemne;j i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

Strona 20 z 33



ZP.271.1.28.2021
,Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Michatowice”

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych
elementow przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen
Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy
zostaty uregulowane.

23. Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu
trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie .......ccccoeceveeeennne (w jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24. Podmiot trzeci, o ktdrym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za
szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami.
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§10
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

1) z tytutu nieterminowej realizacji robét objetych ,Poleceniem wykonania” —
w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1
za kazdy rezpeczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia ustalonego
w danym ,,Poleceniu wykonania”;

2) za pOiniejszg reakcje w wykonaniu zgtoszenia niz wskazana w § 2 ust. 3 w wysokosci
0,1 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia przekazania zgtoszenia do
dnia rozpoczecia wykonania;

3) za niezgodne z warunkami umowy lub czesciowe wykonanie Przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki liczonej do dnia jej wiasciwego wykonania;

4) za zwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usuniecia ktérych Wykonawca jest
zobowigzany, w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

5) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie
ochronne z logo (nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % ogdlnej wartosci
brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzien wystgpienia
uchybienia;

6) za niezapewnienie w ramach Swiadczenia Przedmiotu umowy zadeklarowanej
w ofercie liczby wymaganego sprawnego sprzetu w wysokosci 0,05 % ogdlnej
wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdg brakujgca
jednostke sprzetu;

7) 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie wywigzania sie z zawartego w ofercie
zobowigzania dotyczgcego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywanie przedmiotowych robdt; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢é kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zgdanie
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie
wynikato czy pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.:
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sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umoéw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.).
W razie nieztozenia dokumentu na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5000,00 zt.;

8) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunku,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 9 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00
zt za kazdy przypadek;

9) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcow nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu, w wysokosci 5000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za odstgpienie od umowy przez ktéras ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy,
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej
zgodnie z umowag o podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzier zwtoki liczonej
zgodnie z umowag o podwykonawstwo,

c) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci: 1,00 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy,
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za przedtozenie Zamawiajagcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnos¢
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 %
ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczone za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,1 % ogdlnej wartosci brutto
przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

4. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w petnej
wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci przekraczajgcej
warto$¢ naliczonej Wykonawcy kary umowne;j.
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. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét, ani
z innych zobowigzan umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

. Kary umowne sumujg sie, ale ich tgczna wartos¢ nie moze przekroczy¢ 75% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktore
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy,
w kwocie ............... ztotych (stownie: ................... ztotych) w formie .............

. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego w formie, przewidzianej w
niniejszej umowie, za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

. Kwota zabezpieczajaca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 1
oraz okres rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa
wykonania prac przez Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub gwarancji.

. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie
whniesione w innej formie - zwrot nastgpi w wysokos$ci nominalne;.

§12
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny.
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Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona
narusza w sposdb podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczaja
sie w szczegolnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy, pomimo
uprzedniego wezwania do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy;

2) Wykonaweca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w ciggu 5 dni
kalendarzowych od przekazania ,Polecenia wykonania”, pomimo pisemnego
wezwanhia wystosowanego przez Zamawiajcego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i bez pisemnego podania
uzasadnionych przyczyn innych niz ,sita wyzsza” wstrzymuje roboty objete
»Poleceniem wykonania” i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajgcego, przez
okres dtuzszy niz 48 godzin;

4) Wykonawca dwukrotnie nie wywigze sie z wykonania prac w terminach
wyznaczonych w dwéch ,,Poleceniach wykonania” wystawionych zgodnie z § 2 ust. 2
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje w tym
przypadku prawo odstgpienie od umowy, bez uprzedniego wezwania;

5) jako$¢é robdét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkéw
okres$lonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepisédw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia;

7) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej swoim zakresem
odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a takze
odpowiedzialnos$¢ w stosunku do osdb trzecich na czas realizacji umowy na kwote
odpowiadajgcg wskazanej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane,

2) braku przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9
niniejszej Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaty
okres$lone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej
Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 pkt 2 lit. b umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robdt bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastgpi¢ najpozniej
w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemne;j
i powinno zawierac¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie do dnia 36312024
15.01.2022 r.

. Ust. 51 6 nie stosuje sie do odstgpienia od umowy zrealizowanego w oparciu o przepisy
ustawy.

. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu
5 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzieh odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;
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5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzgdzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca
wartos$¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen spetniajgcych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do wbudowania w inny
obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej
przyczyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztéw w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Zamawiajgcego w przypadku gdy pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni
od terminu ustalonego w umowie.

8§13
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w
art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zgodnie
z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje
rowniez mozliwo$é dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach.

2. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt oraz zmiana terminu na ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, ktore sg spowodowane w szczegdlnosci przez:
a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajace od srednich warunkéw z
wielolecia 2015-2020 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom,
w ktorym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady,
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zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii
moze nastgpi¢ wytgcznie przy uwzglednieniu danych pochodzacych z
ogolnodostepnych i wiarygodnych zrddet takich jak Instytut Meteorologii

i Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty
prowadzenie robdt zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

c) spowodowanego odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty
lub przedtuzajaca sie procedurg wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

d) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatow lub urzgdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robat,

f) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego; spowodowanego koniecznoscig
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje Przedmiotu umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania
i odbioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajac na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztédw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

ujawnienia w trakcie realizacji zamoéwienia wad, btedéw, brakéw projektowych
niemozliwych do stwierdzenia na etapie sktadania ofert, skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnier dokumentacji;

w zakresie obowigzkdw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci wynagrodzenia,

warunkéw i sposobdéw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,

terminu na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw

naliczenia kar umownych:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdélnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SWZ;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktdrych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktéorym nie mozna zapobiec,
w szczegdblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia Zzycia zbiorowego Ilub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzsza:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatdw lub urzadzen koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw
o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

Strona 29 z 33



f)

g)

h)

j)

k)

ZP.271.1.28.2021
,Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Michatowice”

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentow postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli
zmiana taka nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy;

niedostepnos$é na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania
i odbioru robét, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktérej ta zmiana bedzie dotyczyta,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wyfacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towaréw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
zmiany warunkéw ptatnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania
srodkdw budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze
zmiany w prawie wiasciwym dla podatkdw i cef, ktére podwyzszg lub obnizg cene
przedmiotu zamdwienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamowienia;

w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu
umowy o ktorym mowa w § 4 ust. 8 - w takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci
za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

4) Zmian osobowych:

a)

b)

zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/
podwykonawcy, na zasoby ktorych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze
nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamodwienie publiczne;

zmiany kierownika robét budowlanych, osoby posiadajgcej uprawnienia, do
wykonania Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie — Wykonawca moze
dokonac zmiany tej osoby jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,
akceptujgcego nowa osobe na nastepujacych warunkach:
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- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig
wymaganych uprawnien,

- Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajycego,

c) w przypadku zmiany osoby kierownika robét, nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia dla petnienia danej funkgji.

3 Wykonawca zobowigzany jest s

terminem-realizacji-umowy-w-tym—Rolecenia-wykenania— powiadomic pisemnie
Zamawiajgcego o zamiarze ubiegania sie 0 zmiane zawartej umowy, dostarczajac
Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujgcym i szczegétowym

uzasadnieniem; Nie-ziezenie-przedmiotowego-whniosku-wrazz-uzasadnieniem

4. Strony sg obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac sie wzajemnie
o wystgpieniu okolicznosci stanowigcych site wyzszg w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia, w ktérym dowiedziaty sie o wystgpieniu sity wyzszej.

5. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.

6. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowad
Zamawiajgcego niezwtocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemnej.

7. Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, za zgodg obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

8. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
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9. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

10. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 819, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 8, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

11. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 8, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawca, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

12. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 8, moga wptynac na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 11.

13. Zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

2. Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany
W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczen Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie pisemnie zawiadomié Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adreséw
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygniecie Sqdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecia, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

7. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a
w szczegdlnosci przedmiot umowy i wysokosé wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane
sq W rejestrze umoéw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

8. Umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego

Zatgczniki do Umowy:

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy,

Kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy,

Przedmiar robdt stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

Dokumentacja techniczna (STWIiOR) stanowigca zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klasyfikacja budZEtowa: ............cooiiiiiiiiiiii e
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