,Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku
retencyjnym w Komorowie - Wsi”

Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWA nr UG/GK/............../2021
Projekt umowy

zawarta w dniu ...eeeeee 2021 roku, w Regutach pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancéw Warszawy 1,05-816
Michatowice, Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595, reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

- zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imie i nazwisko) prowadzacg/prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma ......cccecveeeeeceececie e (petna nazwa firmy) z siedziba
W ettt nee e eeeneeesaeennes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP.............. , REGON .............

lub

Jpessssessesnsessasnnsesnesnnns "z siedzibg W o, (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ..eeeeeeee..,  REGON  ........cceeeeeee.., Wpisang do  rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Woydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,

reprezentowang przez:
.......................... (Imi€ i NAZWISKO) = wecccerreerenreseecnrsseecnnsssneeneens (StaNowisko)
- zwang/zwanym w dalszej czes$ci umowy ,, Wykonawcg”

- za$ wspodlnie zwanych dalej ,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w ramach postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego ZP.271.1.48.2021 pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie - Wsi”,
przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze. zm.), o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy

w ramach zadania budzetowego ,,Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym
w Komorowie- Wsi — poprawa warunkow korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej”

w postaci:
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1) opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej

zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie- WSsi
(zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 6/5, 6/6, 6/7, 430/4, 7/1, 131/1, 132, 332,
126/3, 126/8, 51, 356/7, 352/7, 350/11, 354/7 w obrebie Komoréw-Wies), zwanej dalej
.Dokumentacjg projektowo - kosztorysowg”, niezbednej do wszczecia postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych dotyczacych
realizacji Inwestycji na dziatce o nr 6/5, 6/6, 6/7, 430/4, 7/1, 131/1, 132, 332, 126/3,
126/8, 51, 356/7, 352/7, 350/11, 354/7 w obrebie Komordéw-Wies), ponadto w
odniesieniu do Projektu technicznego — takze w zakresie niezbednym do dokonania
Zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub do ztozenia Wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

2) opracowania projektu koncepcyjnego obstugi komunikacyjnej terenu i powigzania z

ulicami Topolowa i Kolejowa, zwanego dalej ,,Projektem koncepcyjnym komunikacji”

oraz

3) udziatu w konsultacjach trzech wariantéw wstepnych opracowan koncepcyjnych terenu
dziatki 1515/16, zwanych dalej ,Koncepcjami wstepnymi terenu dziatki 1515/16”; w
uzasadnionym przypadku Zamawiajacy przeprowadzi konsultacje w trybie on-line.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nastepujacych etapach i zgodnie z nastepujgcym
zakresem:

1) opracowanie ,,Dokumentacji projektowo - kosztorysowej”:

Etap | - wykonanie trzech Koncepcji wstepnych zagospodarowania terenu przy
zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi (zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid.
6/5, 6/6,6/7,430/4,7/1,131/1, 132, 332, 126/3, 126/8, 51, 356/7, 352/7,
350/11, 354/7 w obrebie Komorow-Wies) - trzech wstepnych wariantowych
opracowan koncepcyjnych przedstawiajgcych trzy rézne rodzaje
zagospodarowania terenu o odmiennym charakterze:

w wariancie Nr 1 - zagospodarowane terenu o charakterze naturalistycznym

w wariancie Nr 2 - zagospodarowane terenu o charakterze naturalistycznym z

wprowadzeniem elementow rekreacyjnych,

w wariancie Nr 3 - zagospodarowane terenu o charakterze naturalistycznym z

wprowadzeniem elementow parkowych,

w kazdym z powyzszych wariantéw powinna zostac¢ czytelnie przedstawiona
propozycja programowo-przestrzenna odpowiednia dla tego terenu; Zamawiajgcy
oczekuje, ze bedzie to przede wszystkim materiat, ktéry postuzy do zobrazowania
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mozliwosci zagospodarowania terenu i wyboru, po przeprowadzeniu konsultacji,
kierunku dalszego opracowania projektowego;
Opis zakresu prac objetych powyzszymi wariantami:

e dla wariantu nr 1 nalezy przewidzie¢:

— ptywajaca wyspe dla ptakdw zlokalizowang w gornej czesci zbiornika
wodnego;

— potaczenie ciggu pieszo-rowerowego usytuowanego w ciggu ulicy Gtéwnej
poprzez przebudowe ,dolnej” ktadki jazu — obszar A,

— pomost wraz miejscem wodowania kajakow oraz miejscami dla wedkarzy,

— nasadzenia drzew i krzewdw, w tym zastoniecie parkingu zywoptotem,
wysokie drzewa na prawym brzegu zbiornika,

— matq architekture m. in. stojaki rowerowe,

e dla wariantu nr 2 nalezy przewidzie¢:
— elementy wskazane w wariancie nr 1 oraz:
— trawiaste boisko do siatkéwki i badmintona — obszar A,
— modernizacje skateparku — obszar A,
— plac zabaw dla starszych dzieci — obszar A,
— wykona¢ w miare dostepnosci terenu sensoryczny plac zabaw oraz bulodrom
—obszar A,
— urzadzenie terenu zielonego z miejscem do odpoczynku - obszar B,
— zakrycie rowu B na odcinku ujSciowym ok. 70,00 m

e dla wariantu nr 3 nalezy przewidzie¢:
— elementy wskazane w wariancie nr 1 oraz:
— dodatkowe tawki i stoty parkowe,
— przebudowa istniejgcej altany (ewentualna zmiana jej lokalizacji),
— osSwietlenie Sciezki na prawym brzegu oraz obszaru B,

dla kazdego z powyzszych wariantéw nalezy przedstawi¢ wstepne, orientacyjne
oszacowanie kosztow realizacji budowlanej;

UWAGA: Wykonanie ETAPU | nalezy poprzedzi¢ niezbedng dla jego opracowania
czescig Analiz i opracowan przedprojektowych, na ktére ztozg sie m.in.:

1) Inwentaryzacja, waloryzacja oraz projekt gospodarki drzewostanem

istniejgcym,
2) Szczegétowa inwentaryzacja fitosocjologiczna. Oznaczenie zbiorowisk
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ro$linno$¢ potencjalnej. Wytyczne do proekologicznego ksztattowania szaty
roslinnej,

3) Opracowanie geotechniczne,

4) Opracowanie gtéwnych wytycznych dla programu funkcjonalno-
przestrzennego terenu opracowania w odniesieniu do przeprowadzonych analiz z
uwzglednieniem wytycznych planistycznych.

Etap Il - wykonanie szczegétowego, wielobranzowego Projektu koncepcyjnego
zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi
(zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 6/5, 6/6, 6/7, 430/4, 7/1, 131/1, 132,
332,126/3,126/8, 51, 356/7, 352/7, 350/11, 354/7 w obrebie Komoréw-Wies),

na podstawie wskazanego przez Zamawiajgcego wariantu Koncepcji wstepnej;

Etap lll - wykonanie kompletnego Projektu budowlanego zagospodarowania
terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi (zlokalizowanego na
dziatkach o nr ewid. 6/5, 6/6, 6/7, 430/4, 7/1, 131/1, 132, 332, 126/3, 126/8, 51,
356/7,352/7,350/11, 354/7 w obrebie Komoréw-Wies) z wytgczeniem Projektu
technicznego, wraz z przygotowaniem odpowiednich wnioskéw i wystgpien do
organéw administracji budowlanej o zatwierdzenie Projektu budowlanego i
wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecie Zgtoszenia

umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej;

Etap IV - wykonanie kompletnych wielobranzowych projektéw zagospodarowania
terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi (zlokalizowanego na
dziatkach o nr ewid. 6/5, 6/6, 6/7, 430/4, 7/1, 131/1, 132, 332, 126/3, 126/8, 51,
356/7, 352/7, 350/11, 354/7 w obrebie Komoréw-Wies): Projektu wykonawczego
i Projektu technicznego oraz przedmiaru roboét dla Inwestycji, niezbednych
Zamawiajgcemu do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych oraz do realizacji ww.

robot budowlanych;

Etap V - wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych oraz kosztoryséw inwestorskich dla w/w opracowan i projektow;

Etap VI - sprawowanie nadzoru autorskiego podczas przeprowadzenia

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wybdér wykonawcéw

Strona 4 z 28



,Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku

retencyjnym w Komorowie - Wsi”

robot, dostaw i ustug realizujgcych Inwestycje oraz podczas wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajgcych na budowie Inwestycji, wykonanych w oparciu o
Dokumentacje do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji;
ponadto w okresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie
prowadzit czynnosci niezbedne do przygotowania ewentualnych zmian i
aktualizacji Projektu technicznego, w zakresie niezbednym do dokonania
Zawiadomienia PINB o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego lub do ztozenia
whniosku o udzielenie Pozwolenia na uzytkowanie, a takze przygotuje do tego celu

Projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2) udziat w konsultacjach ,Koncepcji wstepnych terenu”.

3. Szczegotowy opis Przedmiotu umowy zawiera Zatacznik nr 1 do Umowy.

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 zwana jest dalej

Dokumentacja.

5. Wszystkie materiaty do projektowania Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na

wfasny koszt.

§2.
NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania na rzecz Zamawiajgcego, zadan

zwigzanych z petnieniem funkcji petno-branzowego nadzoru autorskiego w toku realizacji

Inwestycji - do momentu zakoiczenia robét, ich koicowego odbioru oraz uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji - w nastepujgcym zakresie:

1)

2)

3)

wspotpracy przy przeprowadzeniu procedury przetargowej na wytonienie
wykonawcow Inwestycji w zakresie robét, ustug i dostaw poprzez konsultacje Opisu
przedmiotu zaméwienia i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz poprzez
sformutowanie odpowiedzi na pytania wykonawcéw w zakresie merytorycznej
zawartosci Dokumentacji i rozwigzan projektowych,

czuwania w toku realizacji Inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami, w tym
weryfikacja kart zatwierdzenia materiatéw, weryfikacja rysunkdw warsztatowych
przygotowanych przez wykonawce robot budowlanych, oraz w zakresie wskazanym w
Dokumentaciji,

uzupetniania szczegdtow rozwigzan projektowych w zaleznosci od potrzeb, w
szczegdblnosci jesli w Dokumentac;ji byty one przedstawione nieczytelnie,
niekompletnie lub nie byty ujete oraz wyjasniania wykonawcom robét budowlanych,

ustug i dostaw watpliwosci powstatych w toku realizacji takich robét,
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4) uzgadniania z Zamawiajgcym oraz z wykonawca robot mozliwos$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i technologii przewidzianych w
Dokumentaciji,

5) dokonywania oceny wystgpienia okolicznosci zwigzanych z koniecznoscig wykonania
robét dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych oraz zaniechania robdt;

6) udziatu we wszystkich odbiorach Inwestycji, w tym odbiorach czesciowych, odbiorze
korncowym wykonanych robot oraz odbiorach zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie Inwestycji;

7) na kazde zgdanie Zamawiajgcego udziatu w rozruchu technologicznym;

8) wizyt na terenie Inwestycji oraz udziatu w komisjach i naradach technicznych - nie
czesciej niz raz w tygodniu;

9) informowania Zamawiajgcego i innych uczestnikéw procesu budowlanego o
dostrzezonych btedach w realizacji robét budowlanych w zakresie odstepstw od
Dokumentacji Projektowe;j.

2. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest wykonywac czynnosci
objete nadzorem autorskim niezwtocznie, w tym niezwtocznie stawi¢ sie na miejscu
realizacji Inwestycji, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego po otrzymaniu wezwania
od Zamawiajgcego.

3. Niezaleznie od obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z postanowien ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest ponadto stawic sie na terenie Inwestycji na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w zakresie wykraczajgcym poza wizyty wynikajgce z postanowien ust. 1.
Wizyty te beda dodatkowo pfatne na zasadach okreslonych w § 7 ust. 6 umowy.

4. W okresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie prowadzit czynnosci
niezbedne do przygotowania ewentualnych zmian i aktualizacji Projektu technicznego, w
zakresie niezbednym do dokonania Zawiadomienia PINB o zakoriczeniu budowy obiektu
budowlanego lub do ztozenia wniosku o udzielenie Pozwolenia na uzytkowanie, a takze
przygotuje do tego celu Projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Przedmiotu umowy z dotozeniem
wszelkiej starannosci, zgodnie z najwyzszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki
zawodowej oraz zobowigzany bedzie zapewnié, ze Dokumentacja bedzie przewidywac
stosowanie wytgcznie dopuszczonych do obrotu wyrobdw oraz bedzie sporzadzona
wytgcznie przez osoby legitymujace sie wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami
wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przez Zamawiajgcego, ktérych
uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostang wtasciwymi dokumentami. Wykonawca
we wtasnym zakresie i na wlasne ryzyko bedzie zobowigzany weryfikowac¢ obowigzujacy
stan prawny w catym okresie wykonania Przedmiotu umowy.

Strona 6 z 28



,Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku
retencyjnym w Komorowie - Wsi”

2. Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje zespotem projektowym sktadajgcym sie z osdb
posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonania Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okres$lonego w umowie bedzie w szczegdlnosci
zobowigzany do:

1) dokonania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy zgtoszen i zawiadomien do odpowiednich organdw, instytucji, osob;

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw do
wykonania Przedmiotu umowy, w tym wykonania wszelkich prac projektowych,
decyzji, zezwolen, zgdd, potwierdzen, opinii, uzgodnien i innych stanowisk organdéw
administracji i innych wtasciwych instytucji i oséb, gestoréw, zarzadcéw w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz innych
wymaganych pozwolen i zezwolen;

3) uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub doprowadzenie do przyjecia
Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej;

4) dokonania jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego po protokolarnym
odbiorze kornicowym Dokumentacji.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie do niezwtocznego
wprowadzenia do Dokumentacji wszelkich zmian, ktore okazg sie konieczne w zwigzku z
przebiegiem stosownych postepowan administracyjnych, w tym w szczegdlnosci w
zwigzku z wezwaniami odpowiednich organdw, innych instytucji lub oséb

5. W przypadku podzlecenia wykonania niektérych prac zwigzanych z wykonaniem
Dokumentacji, stanowigcych Przedmiot umowy, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos$¢ za dziatania i zaniechania wszelkich oséb, ktorymi postuguje sie przy
wykonaniu umowy, w tym podwykonawcow, jak za wiasne dziatania i zaniechania, a w
szczegblnosci bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za niedotozenie przez te osoby najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

6. W catym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowigzek:

1) wyjasniac¢ wszelkie watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie sporzadzanych projektow i
przyjmowania rozwigzan;

2) niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o wszelkich istotnych okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na terminy wykonania umowy lub koszty wykonania
Przedmiotu umowy albo przyszte koszty realizacji Inwestycji;

3) stosowac i proponowaé najkorzystniejsze dla Zamawiajgcego rozwigzania z punktu
widzenia ekonomicznego i technicznego;

4) uzgodni¢ z Zamawiajgcym na wstepnym etapie opracowywania wielobranzowego
projektu budowlanego przyjete technologie realizacji robdét i rozwigzan
materiatowych;

5) potwierdzi¢ przed ztozeniem Whniosku o pozwolenie na budowe opisane w Zatgczniku
nr 1 do umowy zatozenia — na podstawie projektowych materiatdw roboczych i
opracowanego na ten cel roboczego szacunkowego zestawienia kosztédw realizacji
inwestycji,
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6)

7

8)

niezwfocznego przekazywania wszelkiej korespondencji zwigzanej z realizacjg
Przedmiotu umowy do wiadomosci Zamawiajgcemu

dokumentowania termindw przekazywania dokumentacji do uzgodnien i pozwolen
pisemnie z potwierdzeniem zwrotnym;

zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu wszelkich przeszkdd mogacych wystgpi¢c w
realizacji umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o ich
zaistnieniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia w Przedmiocie umowy rozwigzan

uwzgledniajacych warunki dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), w szczegdlnosci poprzez:

1)
2)

3)
4)

5)

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych,
uzycie urzadzen Ilub zastosowanie S$rodkéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich miejsc objetych
Przedmiotem umowy,

zapewnienie wstepu osobie korzystajgcej z psa asystujgcego,

zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposéb,

uzycie urzadzen lub innych srodkéw technicznych do obstugi oséb stabostyszacych, w
szczegolnosci petli indukcyjnych, systeméw FM lub urzadzen opartych o inne
technologie, ktérych celem jest wspomaganie styszenia.

Osoby oznaczone w umowie jako Wykonawca odpowiadajg solidarnie za nalezyte

wykonanie umowy oraz za wszelkie zobowigzania z niej wynikajace.

§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy nastepujgce materiaty niezbedne

do wykonania Dokumentacji:

1)

2)

oswiadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2020.1033) - najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia przekazania do akceptacji Zamawiajgcego Projektu budowlanego z wytgczeniem
Projektu technicznego, o ile prawo do dysponowania nieruchomoscig nie bedzie
uzaleznione od przygotowanych przez Wykonawce wystgpien, rysunkdw, uzgodnien
lub opinii, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy i przepisow.
petnomocnictwo do wystepowania przed organami administracji i gestorami mediéw
w celu uzyskania stosownych informacji, opinii, uzgodnien, warunkdw technicznych

lub decyzji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zawierajgcego
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oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci dostarczonych materiatdw z niniejszg umowg i
ich zupetnosci dla celéw okreslonych umowa.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspodtpracy z Wykonawca w czasie realizacji Przedmiotu
umowy i niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zadawane przez Wykonawce pytania
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy wszelkich dokumentéw,
opracowan, projektow, decyzji i innych dokumentéw/dokumentacji bedgcych w
posiadaniu Zamawiajgcego, a mogacych by¢ przydatnymi do realizacji Przedmiotu
zamoéwienia.

§ 5.
TERMIN REALIZACII

1. Strony ustalaja, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany czesciami w terminach
okreslonych w ust. 2.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy (wykonania
dokumentacji i otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe -jezeli bedzie
wymagane do 34 tygodni od podpisania umowy) w nastepujacych terminach:

1) Etap | - wykonanie trzech Koncepcji w terminie do 6 tygodni od zawarcia umowy;
Zamawiajacy dokona sprawdzenia Dokumentacji z | Etapu w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnej Dokumentac;ji;

2) udziat w konsultacjach , Koncepcji wstepnych terenu”, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz 3 tygodnie od daty odbioru trzech Koncepcji, ktérych
czas trwania ustalony przez Zamawiajgcego, nie bedzie dtuzszy niz 2 tygodnie, przy
czym liczba spotkan nie przekroczy 3, a czas trwania kazdego z nich nie przekroczy 2
godzin;

3) Etap Il - wykonanie szczegétowego, wielobranzowego Projektu koncepcyjnego w
terminie do 2 tygodni od wskazania przez Zamawiajgcego wariantu Koncepcji
wstepnej; Zamawiajgcy dokona sprawdzenia Dokumentacji z Il Etapu w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnej Dokumentacji;

4) w ramach Etapu lll wyodrebnia sie:

Etap Il - wykonanie kompletnego Projektu budowlanego zagospodarowania terenu
przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi (zlokalizowanego na dziatkach o nr
ewid. 6/5, 6/6, 6/7,430/4,7/1, 131/1, 132, 332, 126/3, 126/8, 51, 356/7, 352/7,
350/11, 354/7 w obrebie Komorow-Wies), z wytgczeniem Projektu technicznego wraz
ze ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu budowlanego lub wniosku o przyjecie
Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej, w terminie do
8tygodni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego Etapu Il; Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia Dokumentac;ji z Etapu Ill w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
kompletnej Dokumentacji;
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5)

6)

7)

— dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uzyskanie
zatwierdzenia Projektu budowlanego i Decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecie
Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej;

Etap IV - wykonanie kompletnych wielobranzowych projektéw zagospodarowania
terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi (zlokalizowanego na dziatkach o
nr ewid. 6/5, 6/6, 6/7, 430/4,7/1, 131/1, 132, 332, 126/3, 126/8, 51, 356/7, 352/7,
350/11, 354/7 w obrebie Komoréw-Wies), tj.: Projektu wykonawczego i Projektu
technicznego w terminie do 11 tygodni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego Etapu
Illa; Zamawiajacy dokona sprawdzenia Dokumentacji z IV Etapu w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnej Dokumentacji;

Etap V - wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz
kosztorysow inwestorskich dla w/w opracowan i projektéw w terminie réwnolegle z
etapem IV,

Etap VI — sprawowanie nadzoru autorskiego - podczas przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wybdér wykonawcéw robot,
dostaw i ustug realizujgcych Inwestycje oraz podczas wykonania i odbioru roboét
budowlanych polegajacych na budowie Inwestycji, wykonanych w oparciu o
Dokumentacje do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji albo
przyjecie zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, jednak nie
dtuzej niz 3 lata od wydania pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia
umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji budowlanej, przy czym w odniesieniu do
Projektu technicznego za termin zakonczenia Etapu VI przyjmuje sie termin przyjecia
przez PINB zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

§6.
PRZEKAZYWANIE | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

W dniu przekazania Wykonawca dostarczy protokét z wykazem opracowan oraz

oswiadczenie o wykonaniu ich zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelka Dokumentacja stanowigca Przedmiot umowy, bedzie dostarczana do siedziby

Zamawiajgcego w liczbie egzemplarzy wynikajgcej z tresci Zatacznika nr 1 do umowy.

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt kompletng Dokumentacje do miejsca odbioru, o

ktorym mowa w ust. 4.

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji, sktadajgcej sie na Przedmiot umowy, bedzie

siedziba Zamawiajgcego: Urzad Gminy Michatowice, Reguty, Aleja Powstancéw Warszawy
1, Il pietro, 05-816 Michatowice.
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5. Dokumentacja musi by¢ dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajgcym uszkodzenie
zawartosSci wraz z umieszczong na nim informacjg dot. nazwy zadania i zawartoscig
opakowania.

6. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia przekazanej Dokumentacji. Zamawiajgcy ma prawo do
zgtaszania uwag i zastrzezen. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ pisemnie w termiach
okreslonych w § 5 ust. 2. W przypadku braku uwag Strony podpiszg protokét zdawczo-
odbiorczy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzania dostarczonej dokumentacji
projektowej pod wzgledem jej zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem kompletnosci, a tym samym Wykonawca
nie moze zwolnic sie z odpowiedzialnosci za prawidtowosc¢ i kompletnosé wykonanego
Przedmiotu umowy.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do ztozonej
Dokumentacji, Strony umowy ustalg kazdorazowo zakres niezbednych uzupetnien, zmian
i poprawek oraz terminy, w ktérych Wykonawca zobowigzany bedzie je wprowadzi¢ w
terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, o ile Strony nie
uzgodnity inaczej, chyba ze rodzaj usterki wymaga natychmiastowego dziatania ze strony
Wykonawcy. Wszystkie ustalenia dokonane przez Strony w tym zakresie na etapie
czynnosci odbioru zostang potwierdzone protokotem. Zamawiajgcy dokona odbioru
uzupetnionej lub poprawionej Dokumentacji w formie protokotu w ciggu 5 dni roboczych
od dnia jej dostarczenia. Jedynie protokét odbioru bez zastrzezen bedzie stanowit
podstawe do wystawienia faktury i zaptaty na jej podstawie wynagrodzenia naleznego za
odebrany Etap. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania poprawienia lub
uzupetnienia Dokumentacji takze w innym terminie, jednak niezwtocznie po stwierdzeniu
koniecznosci ich dokonania.

8. W przypadku dwukrotnego powtdrzenia procedury zgtaszania zastrzezen
i przeprowadzania procedury odbioru, o ktérej mowa powyzej i niedostarczenia przez
Wykonawce Dokumentacji spetniajgcej wszystkie wymagania opisane w umowie oraz w
przepisach prawa, w szczegélnosci gdy dokumentacja zawiera istotne wady niedajgce sie
usungé, Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostac ztozone najpdzniej w terminie do 30
wrzes$nia 2025 r.

9. Whiesienie przez Zamawiajgcego uwag do Dokumentacji lub jej czesci nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane dzieto oraz z obowigzku naprawienia

szkody, jezeli okaze sie, ze Dokumentacja byta wadliwa.
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10. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego nie bedzie
interpretowane jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu

nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci z tytutu wad Dokumentacji.

§7.
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy i wykonanie lub uzyskanie
innych dokumentéw okreslonych umowag oraz za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania zaleznych praw
autorskich, w zakresie i na zasadach okres$lonych w § 8 niniejszej Umowy, za obstuge
formalno-prawng przez Wykonawce wraz z petnieniem nadzoru autorskiego, jest

wynagrodzeniem ryczattowym i stanowi fgczng kwote ............ zt brutto

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w nastepujgcy sposéb:

1) za wykonanie Etapu |, tj. wykonanie trzech koncepcji wstepnych
zagospodarowania terenu oraz za udziat w konsultacjach koncepcji wstepnych
terenu oraz za naniesienie uwag wynikajacych z przeprowadzonych konsultacji
w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1;

2) za wykonanie Etapu ll, tj. wykonanie szczegétowego, wielobranzowego Projektu
koncepcyjnego w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1;

3) za wykonanie Etapu Ill, tj. wykonanie kompletnego Projektu budowlanego
zagospodarowania terenu wraz ze ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu
budowlanego lub wniosku o przyjecie Zgtoszenia umozliwiajgcego przystgpienie do
realizacji budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji lub przyjeciem zgtoszenia w
wysokosci 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1;

4) za wykonanie Etapu IV iV, tj. za wykonanie projektu wykonawczego oraz
Projektu technicznego, a takze za wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz kosztorysow inwestorskich w wysokosci 30%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1;

5) sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi: wartos¢ ustug, wymagane uzgodnienia, koszty wynagrodzenia za
petnienie nadzoru autorskiego, Zamawiajgcemu za Przedmiot umowy, koszty
opracowania dokumentow, ktére zostang przekazane w czasie czynnosci odbioru

Przedmiotu umowy, koszt dostarczenia Przedmiotu umowy do Zamawiajgcego oraz
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10.

11.

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do utworéw wchodzacych
w sktad Przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utwordéw, ubezpieczenia, nalezny
podatek VAT.

Zaptata wynagrodzenia, za wykonanie poszczegdlnych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 1-5, nastepowad bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury oraz po dokonaniu protokolarnego
odbioru poszczegdlnych czynnosci bedacych podstawg zaptaty wynagrodzenia, ktére
sktadaja sie na Przedmiot umowy. Za termin zaptaty faktur bedzie uwazany kazdorazowo
dzien ztozenia w banku przez Zamawiajgcego polecenia przelewu Srodkéw na wskazany
przez Wykonawce rachunek bankowy.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6,
nastepowacd bedzie w miesiecznych ratach proporcjonalnych do stopnia zaawansowania
robét budowlanych w wysokosci nieprzekraczajgcej tgcznie wartosci, o ktérej mowa w
ust. 2 pkt 6 oraz w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury oraz po potwierdzeniu przez Zamawiajacego realizacji przez
Wykonawce czynnosci bedacych postawa zaptaty wynagrodzenia w ramach nadzoru
autorskiego. Za termin zaptaty faktur bedzie uwazany kazdorazowo dzien ztozenia w
banku przez Zamawiajgcego polecenia przelewu srodkéw na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy.

Za wizyty na budowie, o ktérych mowa w § 2 ust. 3, Strony ustalajg stawke Wykonawcy
w wysokosci 350 zt za 1 pobyt trwajgcy do 2 godz.

W przypadku powstania koniecznosci opracowania rozwigzan zamiennych, ktérych
koniecznos$¢ zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego, a ktérych potrzeba powstania
wynikta z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Strony ustalg wynagrodzenie
Wykonawcy w drodze negocjacji, w oparciu o aktualne na dzien rozliczenia ww. prac
Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych uwzgledniajace wskazniki inflacji.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Reguty, Aleja Powstarncow
Warszawy 1, 05-816 Michatowice.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umoéow o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie

podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
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12.

13

od towardw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie
oraz, ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej albo
wykreélenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast

poinformowac o tym Zamawiajgcego w dowolnej formie.

. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego

udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,

w szczegolnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktorej ptatno$é zostata wstrzymana.

§8.

PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca o$wiadcza, ze jego prawa autorskie do wykonanych elementow, w tym do
Dokumentacji, sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, zwanych na potrzeby niniejszego
postanowienia ,,Utworem”, sg nieograniczone i przenosi je z chwilg oddania
poszczegdlnych Utwordw na Zamawiajgcego na wszystkich polach eksploatacji znanych w
chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), tj. w szczegdlnosci na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i powielania opracowania — wytwarzania okre$long technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i technika cyfrowg, wprowadzania
do pamieci komputera, przystosowania, kopiowania, zmieniania uktadu lub
dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Utworze,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwér pierwotnie
utrwalono — wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub kolejnych
egzemplarzy,

3) w zakresie udostepniania Utworu osobom trzecim w inny sposéb niz podany w pkt 2,
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4) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych opracowan
lub dokumentaciji,

5) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektéw zaleznych (zwigzanych)
oraz projektow w postaci szczegétowej do zgodnej z prawem realizacji inwestycji,

6) w zakresie publicznego rozpowszechniani, odtwarzania, wystawiania, wySwietlania
oraz nadawania i reemitowania Utworu (w catosci i we fragmentach), a takze w
zakresie publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt miec do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez emisje w
sieci Internet, sieci telewizyjnej,

7) w zakresie wykorzystywania w dowolnych celach zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w
tym realizacjg Inwestycji w oparciu o Dokumentacje, a nastepnie eksploatacji
Inwestycji;

8) w zakresie umieszczenia i wykorzystywania we wszelkich materiatach publikowanych
dla celdow promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

9) w zakresie sporzadzenia wersji obcojezycznych;

10) w zakresie wykorzystania Utworu zmienionego do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci
Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukgji, jakich dotyczy¢ bedzie Utwér lub
zmieniony Utwor.

2. Woraz z przeniesieniem powyzszych autorskich praw majgtkowych, na Zamawiajgcego
przechodzi wytgczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz do
udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie.
W szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania
osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez
siebie za niezbedny, w szczegdlnosci dotyczy to koniecznosci dokonywania zmian w
Projekcie technicznym. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia do dokonywania
wszelkich zmian i przerébek Utworu, w tym do wykorzystywania go w czesciach lub
catosci oraz taczenia z innymi utworami.

3. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg Umowa nastepuje na wytgczng wtasnosé
Zamawiajgcego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa zalezne do wykonanego Utworu,
jak réwniez przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru Utworu, wtasno$é egzemplarza
Utworu i nosnika, na ktérym zostat on utrwalony.

5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 1 i na polach eksploatacji tam
wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwér znajduje sie w chwili
rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia. Na Zamawiajgcego przechodza
wszelkie prawa uprawniajgce do dysponowania Utworem, dokonywania jego zmian i
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dokonywania innych opracowan na podstawie Utworu. Wykonawca wyraza zgode na
wykorzystanie Utworu w stanie niepetnym jako podstawy innych opracowan i z tego
tytutu zrzeka sie wszelkich roszczen.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, obejmuje rowniez przeniesienie
majatkowych praw autorskich oraz praw objetych postanowieniami § 8.

7. W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie roszczen z tytutu
rozporzadzania lub korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci z powodu naruszenia praw
autorskich i pokrewnych, Wykonawca naprawi wyrzadzong z tego tytutu szkode, przejmie
i zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajgcego, zwolni
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan,
szkdd, kar umownych lub wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z
rozporzgdzaniem lub korzystaniem z Utwordw, a w razie zaspokojenia takich roszczen
przez Zamawiajgcego - zwréci Zamawiajgcemu poniesione wydatki i naprawi wyrzgdzong
szkode.

§9.
REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady. Bieg rekojmi za wady rozpoczyna
sie od daty odbioru Przedmiotu umowy

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Dokumentacji wygasaja po uptywie 2
(dwdch) lat, liczgc od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, w sytuacji gdy
Zamawiajgcy rozpocznie Inwestycje w ciggu 3 (trzech) lat od uzyskania pozwolenia na
budowe dla Inwestycji. W przypadku gdy Zamawiajacy nie rozpocznie Inwestycji w terminie
3 (trzech) lat od uzyskania pozwolenia na budowe dla Inwestycji uprawnienia z tytutu
rekojmi wygasajg po 3 (trzech) latach od uzyskania pozwolenia na budowe dla Inwestycji
lub przyjecia Zgtoszenia. Przez rozpoczecie Inwestycji rozumie sie wykonanie pierwszej
czynnosci uprawniajgcej do realizacji Inwestycji na podstawie pozwolenia na budowe lub
Zgtoszenia.

3. W razie ujawnienia sie wad w odebranej Dokumentacji w szczegdlnosci w trakcie realizacji
robot lub dostaw na jej podstawie, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na
wiasny koszt w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, o
ile Strony nie uzgodnity inaczej, chyba ze rodzaj wady wymaga natychmiastowego dziatania
ze strony Wykonawcy. W przypadku trzykrotnego powtdrzenia procedury realizacji
Swiadczen z tytutu rekojmi i w przypadku nieusuniecia wad lub usuniecia ich w niewfasciwy
sposob Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy (zlecenie zastepcze) oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej
okres$lonej w Umowie za niewykonanie $wiadczenia.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen,
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, na podstawie
obowigzujacych przepisow Kodeksu cywilnego i rekojmi za wady fizyczne.

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne wszelkich
materialnych rezultatow prac.

6. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodnos¢ materialnych
rezultatow prac z opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w SWZ.

7. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw w wykonanej Dokumentacji
wykrytych na etapie realizacji budowy Wykonawca nieodptatnie naniesie na
Dokumentacji niezbedne poprawki.

9. W okresie rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koicowym Przedmiotu umowy, ktére wynikng z
nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego czesci,
lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy réwniez ujawnionych w trakcie
procesu inwestycyjnego.

10. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie nieodptatnie do aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych.

§ 10.
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne,

przy czym zastrzegajg, ze suma naliczonych przez Zamawiajgcego kar nie przekroczy 45%

wynagrodzenia brutto:

1) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnego Etapu w terminie wskazanym § 5 Umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego odpowiednio dla
danego Etapu lub uwzgledniajgcego dany Etap zgodnie z § 7 ust. 2, co do ktérego
Wykonawca opdznit sie z wykonaniem, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad Dokumentacji, w wysokosci 0,1% fagcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie
uzgodnionego terminu usuniecia wad;

3) za brak udziatu przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcego, w komisjach, naradach technicznych, rozruchach technicznych,
odbiorach, wizytach na budowie realizowanych w ramach nadzoréw autorskich o

ktorych mowa w § 3 Umowy, w wysokosci 100% kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 za
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kazde niestawienie sie, chyba ze Wykonawca wykaze ze przedstawiciel Wykonawcy
nie brat udziatu w ww. komisjach, naradach technicznych, rozruchach technicznych,
odbiorach, wizytach na budowie z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub
sity wyzszej, w rozumieniu § 12 ust. 2 pkt 4, jezeli wystgpienie sity wyzszej w sposéb
obiektywny uniemozliwito stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy;

4) w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby
nieuprawnione, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto poszczegdlnego
Etapu za kazdy przypadek naruszenia;

5) za kazdy dzien przerwy w realizacji robot zadania inwestycyjnego, spowodowane;j
wytgcznie niewykonywaniem obowigzkéw przez Wykonawce lub zwtoka w
wykonywaniu tych obowigzkdéw, w wysokosci 0,2% wartosci facznej wynagrodzenia
brutto,

6) za odstgpienie od umowy przez ktérgs ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% sumy wynagrodzenia umownego brutto za Etapy, od
ktorych wykonania Wykonawca odstgpit,

7) ztytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, w wysokosci 10% wartosci takiej zmiany
wynagrodzenia;

8) z tytutu nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% wartosci takiej
zmiany wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz kwota stanowigca
rownowartos¢ kary umownej, o ktérej mowa w pkt 7.

2. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach
ogolnych w przypadku, w ktédrym szkoda przewyzsza wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych. Kary umowne sumujg sie, ale ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 45%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
zapfaty, przez Zamawiajgcego kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Strony zgodnie uznajg, iz Przedmiot umowy ma charakter podzielny, co oznacza, ze
odstgpienie od niniejszej umowy moze zosta¢ dokonane zaréwno w odniesieniu do
catosci Przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do jego czesci, jednakze minimalny zakres
zamowienia i wielko$¢ swiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie Etapu |, o ktérym

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy.
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5. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy wady Przedmiotu umowy nie zostaty usuniete w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

2) gdy Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywigzuje
sie z pozostatych obowigzkéw w niej okreslonych pomimo dwukrotnego, pisemnego
upomnienia Zamawiajgcego;

3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie respektuje uzasadnionych nakazéw
przedstawiciela Zamawiajgcego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez
Zamawiajgcego do podjecia czynnosci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
odebrania wezwania;

4) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonuje ustugi w sposdb niezgodny z
umowag oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i pomimo wezwania nie
nastgpita poprawa ich wykonania;

5) gdy sumaryczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Umowy;

6) niewykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy lub poszczegdlnych Etapéw w
terminach okreslonych w § 5 umowy;

7) gdy Wykonawca odmawia realizacji poszczegdlnych Etapdéw Przedmiotu umowy;

8) w przypadku i terminie okreslonym w § 6 ust. 8 umowy.

6. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem ex nunc nie pdzniej nizw
terminie 60 dni od uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 pkt 8. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

7. Ponadto Strony mogg odstgpié¢ od umowy w sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy zrezygnuje z
realizacji Inwestycji lub sporzgdzenia dokumentacji projektowej, a takze w przypadku, w
ktdrym umowa w zakresie realizacji poszczegdlnych etapdéw straci dla Zamawiajgcego
sens lub Zamawiajacy zrezygnuje z realizacji poszczegdlnych etapédw umowy lub gdy
wykonanie poszczegdlnych etapéw Przedmiotu umowy stato sie niemozliwe lub
niecelowe, a takze gdy w trakcie realizacji zaistniejg przestanki wskazujgce, ze Przedmiot
umowy nie bedzie w petni spetnia¢ warunkéw stawianych przez Zamawiajgcego, przy
czym minimalny zakres zamdwienia i wielkos¢ swiadczenia Wykonawcy obejmuje
wykonanie Etapu |, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy. W takim przypadku
oswiadczanie o odstgpieniu od umowy ma skutek ex nunc i moze by¢ ztozone nie pdzniej

niz w terminie 60 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 7.
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8.

10.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Podstawy odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 4-8 oraz terminy na ztozenie
oswiadczenia, nie wyfaczajg uprawnienia Stron do odstgpienia od umowy na zasadach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przy czym minimalny zakres zamowienia i wielkos¢
Swiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie Etapu |, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy.

Wykonawca nie odpowiada za szkody, ktére powstaty z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

§11.
KOMUNIKACIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM | WYKONAWCA

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy

sq:
a) po stronie ZamawiajaCego: wimnmrererisscsnsssesssnnnnas el , e-
mail: ...
b) po stronie Wykonawcy: ..ceccnencsnsnenessneeenes el , e-mail:

Strony uzgadniajg, ze biezgca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy
odbywac sie bedzie za pomoca telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane
wyzej przy ich nazwiskach, przy czym kazda ze Stron moze zgdac¢ od drugiej pisemnego
potwierdzenia otrzymania komunikatu lub oswiadczenia woli przestanego drogg
elektroniczng lub za pomocg telefonu.

Strony postanawiajg, ze protokoty zdawczo - odbiorcze, protokoty z narad technicznych
oraz inne dokumenty, z ktérych wynika¢ bedga okolicznosci majgce w szczegdlnosci wptyw
na przedmiot i zakres realizacji prac bedacych Przedmiotem umowy, termin wykonania
prac, okolicznosci majgce wptyw na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiedzialnos¢ Stron Umowy powinny zostac sporzgdzone w formie pisemnej lub
formie elektronicznej pod rygorem niewaznosci, z potwierdzeniem odbioru przez osoby
upowaznione do dziatania w imieniu Stron, a w przypadku protokotéw z narad
technicznych przez osoby w nich uczestniczace.

Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 sg upowaznieni do podpisywania protokotéw
zdawczo-odbiorczych samodzielnie, przy czym protokoty te mogg byé réwniez
podpisywane przez inne osoby upowaznione do reprezentacji Stron, zgodnie z przepisami

prawa lub na podstawie odrebnych petnomocnictw.

Strona 20 z 28



,Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku
retencyjnym w Komorowie - Wsi”

5. Przedstawiciele Zamawiajgcego nie sg upowaznieni do sktadania oswiadczen woli
wywotujgcych skutki finansowe lub zmieniajacych termin lub zakres realizacji prac
objetych umowa. Osoby te nie sg rowniez uprawnione do zmiany czy tez odstgpienia od
regulacji zawartych w Opisie przedmiotu zamdwienia.

6. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 oraz numerdéw telefonéw lub
adreséow e-mail nie wymaga zmiany umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadomi o

zmianie drugg Strone.

§12.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej lub formy elektronicznej pod
rygorem niewaznosci.

2. Oprocz okolicznosci przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, wprowadzenie
zmian do Umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy, w zakresie
obowigzkdéw Stron, czasu trwania umowy, wysokosci wynagrodzenia, warunkow i
sposobéw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, terminu na
ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw naliczenia kar
umownych jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie
nastepstwem:

1) zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa krajowego i
miedzynarodowego w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy lub
tez zmian w zakresie interpretacji tych przepisdw formutowanych przez organy
budowlane oraz organy nadzoru budowlanego, w szczegdlnosci co do znaczenia

niektérych rozwigzan oraz ich funkcjonowania okreslonych w nowelizacji do Prawa
budowlanego;

2) w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,

3) zaistnienia, zdarzen o charakterze sity wyzszej, niezaleznych od Stron Umowy, ktére

uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan, Strony zobowigzujg sie

do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da sie
przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg z zachowaniem
powyzszego bedzie sie uwazad dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie
ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak epidemia COVID-19 (jezeli udowodniono
zwigzek), wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne, zgon lub ciezka choroba ktéregos

z projektantéw;
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4) zaistnienia zdarzenia powodujgcego, ze realizacja danego zadania projektowego lub
innych ustug nie jest konieczna dla wykonania Umowy. W takim wypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone stosownie do zakresu zadania
projektowego lub innych ustug, ktérych wykonanie nie bedzie konieczne;

5) koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz, projektéw
niemozliwych wczeséniej do przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie aktualnie obowigzujgcych
Srodowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych z uwzglednieniem wskaznikéw
inflacji;

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych niemozliwych wczesniej do
przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na
podstawie aktualnie obowiazujacych Srodowiskowych Zasad Wycen Prac
Projektowych z uwzglednieniem wskaznikoéw inflacji.

7) podjecia decyzji przez Zamawiajacego dot. etapowania Inwestycji,

8) ogtoszenia upadtosci wykonawcy robdt budowlanych,

9) nierozpoczeciem przez Zamawiajgcego realizacji Inwestycji lub przedtuzajgcym sie
okresem realizacji Inwestycji wptywajgcym na postanowienia dotyczace nadzoru
autorskiego,

10) w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna $rodki na sfinansowanie zamoéwienia;

11) w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.z2020r. poz. 1233 ze zm.);

12) w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktorego  koniecznosci nie  przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

13) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

14) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

15) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do innych
dokumentéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli zmiana taka
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy.
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3. Zmiana umowy, w zakresie terminéw realizacji Przedmiotu umowy, moze nastgpic

réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej gestoréw
sieci, zarzadcéw, administratorow terendw, urzadzen ponad terminy okre$lone w
przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony
rozumiejg, ze wniosek w danej sprawie powinien zostaé rozpatrzony, a sprawa
zakoniczona merytorycznym rozstrzygnieciem w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc
od dnia ztozenia wniosku (chyba, ze w przepisach okreslony zostat krétszy termin, to
terminem wigzgcym jest ten krétszy termin) — chyba, ze przyczyng uchybienia przez
organ terminowi, o ktérym mowa powyzej jest btedne lub niepetne sformutowanie
whniosku lub jego zatacznikdéw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego organu,
whniesienia od uzyskanych aktéw administracyjnych dotyczacych ktéregokolwiek z
Etapow realizacji Dokumentacji odwotan, zazalen, skarg itp.,

opdznienia Zamawiajgcego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji lub
zajecia stanowiska w sprawach dotyczgcych realizacji Dokumentacji, w sytuacji gdy
zgodnie z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepiséw prawa, obowigzek dostarczenia tej dokumentacji lub zajecia stanowiska
spoczywa na Zamawiajacym,

opdznienia wynikajgcego z okolicznosci lezgcych po stronie oséb trzecich, a
nielezgcych po stronie Wykonawcy lub podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé,

braku lub nieuzyskania uzgodnien lub opinii lub pozwolen lub zgdd, jezeli stato sie
niemozliwe z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca dotozyt
wszelkich starar aby je uzyska¢ w odpowiednim terminie,

w przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, jezeli
koniecznos¢ zmiany tego terminu bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od
Stron, jak réwniez w przypadku, w ktérym koniecznos¢ ta bedzie wynikata z
przedtuzenia robdt zadania inwestycyjnego,

w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o czas
wynikajacy z przerw w realizacji robét budowlanych zadania inwestycyjnego, bedacych
konsekwencja rozwigzania lub odstgpienia od umowy na roboty budowlane z
dotychczasowym wykonawcy robét zadania inwestycyjnego, konieczny dla wyboru
Wykonawcy na podstawie przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz o czas
wykonania tych robdét przez nowo wybranego wykonawce robdt zadania
inwestycyjnego, wynikajacy z zawartej z tym wykonawca umowy.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 termin wykonania danego Etapu lub zadania

projektowego zostaje przedtuzony, na podstawie aneksu do umowy i jest podstawg do

zmiany postanowien umowy stosownie do tresci art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych:

1)

2)

3)

4)

w przypadku opdznienia w zakresie rozpatrywania spraw przez organy administracji
publicznej gestordw sieci, zarzgdcdéw, administratorow terendw - o okres
przekraczajgcy czas rozpatrywania sprawy do wydania prawomocnego
rozstrzygniecia,

w przypadku zaskarzenia aktéw administracyjnych - od momentu ztozenia odwotania,
zazalenia, skargi itp. do czasu prawomocnego rozstrzygniecia przez organy wyzszego
stopnia lub sady,

w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej
dokumentac;ji lub zajecia stanowiska w sprawach dotyczacych realizacji Dokumentacji
— 0 czas tego opdznienia,

w pozostatych przypadkach wskazanych w ust. 3 — o czas tego opdznienia.

5. Zmiana umowy, w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, warunkéw i sposobéw ptatnosci,

moze nastgpié rdwniez w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego zwigzanych z Przedmiotem umowy,

w przypadku zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1-4, bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktorych

wynikajg ww. zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na piSmie zestawienia

potwierdzajgcego wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez Wykonawce koszty

zwigzane 1z realizacjg Przedmiotu umowy oraz propozycje nowego wynagrodzenia,

potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany. Zmiana

wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nastepuje po uzyskaniu

akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.
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5) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu

umowy, przy czym:

a)

b)

d)

e)
f)

zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez
jedna ze Stron nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czesciej niz raz na rok;

wniosek o zmiane moze dotyczyé wylacznie wynagrodzenia za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku;

poziom zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy uprawniajgcy Strony do zagdania zmiany wynagrodzenia ustala sie jako
wartos¢ wiekszg niz 10% lub 10 odpowiednich jednostek lub mniejszg niz -10%
lub -10 odpowiednich jednostek dla sumy wartosci zmian cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy ogfaszanych w
komunikatach Prezesa GUS z czterech nastepujacych po sobie kwartatéw, przy
czym, jezeli warto$¢ zmian podawana jest w liczbach setnych, pomija sie te
wartos¢ i jako wigzacg przyjmuje sie wartos¢ dziesietng (tj. np. wartosé¢ zmiany
podawana jest jako 103,2, to jako wartos¢ do wyliczei na potrzeby niniejszego
postanowienia przyjmuje sie 3,2);

wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy
czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w lit. b, F — srednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS;

wartos$¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT;

maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w lit.
b, a taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowienn o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia brutto,
przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie; wptyw zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamowienia okresla sie
poprzez okreslenia realnego wzrostu wydatkéw Wykonawcy na materiaty lub
eksploatacje niezbedne dla wykonania Przedmiotu umowy; wptyw zmiany ceny
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10.

materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamoéwienia wykazuje Wykonawca
we wniosku o dokonanie zmiany na tej podstawie;

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié¢. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Kazda ze stron umowy moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 6i 7, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 8, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 6, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania ustug, zmiane zakresu $wiadczenia
Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 6, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktéorym mowa w ust. 9.

§13.

PRAWO WtASCIWE

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego

prawa, w szczegolnosci ustawy - Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamodwien publicznych,

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo budowlane i inne

obowigzujgce przepisy prawa.
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§14.

ADRESY DLA DORECZEN
Strony oswiadczajg, ze wskazujg nastepujace adresy do doreczen:

1) Wykonawca: .............
2) Zamawiajacy: Urzad Gminy Michatowice, Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816

Michatowice, e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Strony zobowigzujg sie powiadamiac sie w zmianach powyzszych adreséw do doreczen
z tym skutkiem, ze w przypadku zaniedbania tego obowigzku list polecony lub poczta
kurierska przestane na ten adres uznawane bedg za skutecznie doreczone. Zmiana

adresow, o ktérych mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.

§ 15.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Sadem wiasciwym do rozstrzygniecia sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa bedzie

sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

9.

10.

11.

12.

§ 16.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Jezeli ktérekolwiek z postanowien umowy uznane bedzie za niewazne z mocy prawa,
prawomocnego orzeczenia sadu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego organu
administracji publicznej, albo jezeli wskutek zmiany przepiséw obowigzujgcego prawa lub
zmiany interpretacji przepisdw przez organy stosujgce prawo, istnieje wysokie
prawdopodobiedstwo uznania za niewazne niektérych postanowien Umowy, Strony z
poszanowaniem obowigzujgcych przepisow prawa niezwtocznie podejmg negocjacje w
celu zastgpienia postanowien niewaznych lub postanowien, ktére mogg byé uznane za
niewazne, innymi postanowieniami, ktére bedg realizowaé mozliwie zblizony cel
gospodarczy.
Strony postanawiajg, ze w przypadku uznania za niewazne niektérych postanowien
umowy, nalezy jg interpretowac¢ w sposéb najbardziej zblizony do tresci tych przepiséw
oraz w sposOb odpowiadajacy celom i intencjom stron tej umowy.
Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecia, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
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13.

14.

15.

Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegélnosci
przedmiot umowy, wysokos$¢ wynagrodzenia, oraz imie i nazwisko Wykonawcy stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak
réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w rejestrze umoéw na stronie BIP
Urzedu Gminy Michatowice.

Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Gmina Michatowice z
siedzibg Reguty, ul. Aleja Powstaincéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice, reprezentowana
przez Wéjta. Dane przetwarzane sg w celu wykonania umowy, ktérej strong jest osoba,
ktorej dane dotyczg. Podanie danych niezbednych do wykonania umowy jest konieczne,
zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Dane nie s3 przekazywane zadnym
nieuprawnionym odbiorcom, ani tez do panstw trzecich. Odbiorcami danych mogg by¢
jedynie osoby i podmioty upowaznione do przetwarzania danych oraz uprawnione na
podstawie przepisdw prawa organy publiczne. Dane s3 przechowywane przez czas
niezbedny do wykonania umowy, a takze okreslony w szczegdlnych przepisach prawa oraz
przez okres przedawnienia roszczen przystugujgcych administratorowi danych i w
stosunku do niego. Osobie, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo wglagdu w swoje dane
i prawo ich uzupetniania i poprawiania. Szczegétowe informacje dotyczgce zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych podane s3 w Polityce ochrony danych
dostepnej na stronach www Administratora.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy :

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia

Zatgcznik nr 2 — Oferta

Wykonawca Zamawiajacy
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