ZP.271.1.18.2021
,Remont budynku przy ul. Raszynskiej 34 w Michatowicach-III”

Zatacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr UG/IR/ ....... /2021

Projekt umowy

zawarta w dniu ................ roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma ......cccevvveeeeceeieccecie e (petna nazwa firmy) z siedzibg
W it seeeeeneeensenaes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP.......c...... , REGON .............

Jpevesseessanesssasssnesenenes " zsiedzibg W eeeeee e, (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ....ccoeceeeeeeee.., REGON .........uceuennee., WPISANg do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokosc¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imie i NAZWISKO) = eeeveeceerereecersseecenssaeecnnnnees (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”, zas wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.18.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (t.].
Dz. U.z2021r., poz. 1129),

Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

81

Postanowienia ogdlne

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowad cato$ciowo remont
budynku przy ul. Raszynskiej 34 w Michatowicach w ramach zadania budzetowego
pereereerreaeans " —zwany dalej Przedmiotem umowy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wtascicielem nieruchomosci potozonej w Michatowicach
przy ul. Raszynskiej 34, sktadajacej sie z dziatki nr ew. 293/3, 293/1, dla ktérej Sad
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Rejonowy w Pruszkowie prowadzi ksiege wieczystg nr WA1P/00035195/4.
Zakres robét, sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, obejmuje:
1) instalacje odwodnienia budynku,
2) izolacje przeciwwodne,
3) pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych.
4. Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w:
1) ,Dokumentacji projektowej” stanowigcej zatgcznik nr ...... do niniejszej Umowy
sktadajacej sie z:
a) Projektu technicznego — izolacji przeciwwodnych
b) Projektu wykonawczego - Izolacji przeciwwodnych,
c) Projektu technicznego — pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
d) Projektu wykonawczego - pochylni dla 0séb niepetnosprawnych,
e) Projektu technicznego — instalacji odwodnienia budynku,
f) Projektu wykonawczego - instalacji odwodnienia budynku;
2) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt” stanowigcej zatgcznik nr .....
do niniejszej Umowy;
3) ,Przedmiarach robdt”, stanowigcych zatacznik nr ...... do niniejszej Umowy;
4) ,Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, stanowigcej zatgcznik
nr.... do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu umowy kompleksowo dla catego
przedsiewziecia, zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWIOR), w przedmiarach oraz
specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ).

6. Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,

3) Projekty wykonawcze,

4) STWIORB,

5) Przedmiar,

6) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

7. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejszg
Umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres robot, w wyniku ktorych zostanie wykonany remont budynku przy
ul. Raszynskiej 34 w zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik do
niniejszej Umowy oraz zakonczenie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
tym zakresie.

8. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentéw
okreslajacych zakres swiadczen Wykonawcy objetych Przedmiotem umowy oraz sposéb
i jakos¢ ich wykonania, o ktérych mowa w ust. 4, zwanych dalej w umowie
Dokumentacja, stanowigca zatacznik do umowy.
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9. Wykonaweca oswiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z opisem
Przedmiotu umowy oraz Dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania Przedmiotu
umowy.

10. Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyc.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznaft sie z terenem wykonywania robét i warunkami, w
jakich wykonywane bedg roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz ze nie
zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskdw, uwag, ani zapytan.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje
potencjatem technicznych i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

§2
Harmonogram (HRF)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy, opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na pismie
harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), ktérego tres¢
bedzie zawieraé podziat robét objetych Przedmiotem umowy podlegajgcych odbiorom
czesciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci, z uwzglednieniem srodkéw finansowych
przewidzianych przez Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu umowy.

2. W ramach opisu podziatu robdt, nalezy w pierwszej kolejnosci, wyodrebni¢ w
Harmonogramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na
poszczegdlne branze w przedmiarach stanowigcych czes¢ Dokumentacji zas w ramach
kazdej z branz, rowniez w podziale na roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty
wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcéw na podstawie umow o
podwykonawstwo.

3. Do Harmonogramu Wykonawca zatgczy kosztorysy sporzgdzone metodg szczegdtowa
dla tych czesci Przedmiotu umowy, ktére bedg wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcdéw na podstawie umowy o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien byé wykonany, w takim stopniu szczegdtowosci, aby
Zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci robat,
ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce w terminie 8 dni roboczych, od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie
bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami lub
zastrzezeniami do ponownego zaakceptowania przez Zamawiajacego. W takim
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przypadku ponawia sie procedure, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag lub zastrzezen.

. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

. Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu
przyjecia Harmonogramu.

. Wykonawca zobowigzany jest realizowac wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy
zgodnie z przyjetym Harmonogramem.

. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od dnia pisemnego zgdania
Zamawiajgcego.

. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pézniej niz 5 dni
roboczych od zatwierdzenia Harmonogramu. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy bedzie sporzadzony protokdét wprowadzenia na budowe.

10. Harmonogram musi uwzglednia¢ wszystkie zapisy przewidziane w § 9 umowy

okreslajagcym wynagrodzenie oraz ptatnosci za realizacje Przedmiotu umowy.

§3

Przedmiot umowy

1. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania remontu

budynku przy ul. Raszyniskiej 34 w Michatowicach.

2. Zakres robdt obejmuje instalacje odwodnienia budynku, izolacje przeciwwodne,

pochylnie dla oséb niepetnosprawnych:
a) Wykonawca wykona w ramach instalacji odwodnienia budynku:

a) modernizacje drenazu opaskowego wokot budynku,

b) wymiane istniejgcej studni z pompa drenazowg na studnie betonowg
DN1000mm o gtebokosci ok. 2,5m, z zamontowaniem dwdéch pomp
odpompowujgcych wody drenarskie do studni retencyjnych, wydajnos¢
obu pomp ptywakowych ok. 0,7 L/s i sprezu 5 metrow wysokosci stupa
wody,

c) instalacji odprowadzenia wéd deszczowych z dachu do zbiornika
retencyjnego,

d) dodatkowy drenaz podposadzkowy w piwnicy budynku oraz

e) roboty towarzyszace;

b) Wykonawca wykona w ramach izolacji przeciwwodnych:

a) izolacje $cian wewnetrznych murowanych,

b) izolacje $cian zewnetrznych murowanych od strony zewnetrznej oraz od
wnetrza,

c) izolacje Scian zewnetrznych murowanych od wnetrza bez dostepu z
zewnatrz,

d) izolacje $cian zewnetrznych zelbetowych,
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e) izolacje scian wewnetrznych na styku dylatacyjnym (od klatki schodowej),
f) izolacje spocznika zewnetrznego i schodéw zewnetrznych,
g) izolacje dylatacji pomiedzy budynkiem a klatkg schodowsg,
h) prace przy posadzkach odtworzenie $cian dziatowych,
i) odtworzenie zabuddéw gipsowo-kartonowych instalacji oraz
j) roboty towarzyszace;
c) Wykonawca wykona w ramach pochylni dla oséb niepetnosprawnych:

a) rozbidrke istniejgcej pochylni i
b) budowe nowej pochylni wraz z
c) robotamitowarzyszgcymi.

3. Roboty sktadajgce sie na Przedmiot umowy bedg wykonywane na czynnym obiekcie.
Wykonawca jest zobowigzany do organizacji prac w sposéb nieutrudniajgcy
funkcjonowanie obiektu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdot w sposéb niewptywajgcy na
funkcjonowanie obiektu — budynku przy ul. Raszyniskiej 34 oraz budynku Poczty
Polskiej oraz bezpieczernstwo 0sob, ktére z nich korzystaja — budynki sg obiektami
czynnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dojazdu do budynku Poczty
Polskiej.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie Dokumentacji, o ktérej mowa w § 1
ust. 4 umowy.

6. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania rozruchu i
wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takie zapewnienia
dokonania rozruchu urzgdzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki wymag dla
zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét zamiennych i dodatkowych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w §16 Umowy, przy czym wykonanie robdt zamiennych musi by¢
kazdorazowo poprzedzone akceptacjg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi oraz europejskimi normami oraz zobowigzuje sie do oddania
Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.

9. Wszystkie przyjete w projekcie do wbudowania materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane prawem
polskim.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie roboty budowlane opisane w
Dokumentacji niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiggniecia celu
zawartego w tej umowie.
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11. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegodlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu umowy
zgodnie z projektami technicznymi i wykonawczymi, przy czym wykonanie takich robot
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§4
Terminy
Termin wykonania Przedmiotu umowy wynosi 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§5
Obowigzki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) wspoétdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy,

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.
9 umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koicowego w ustalonych przez
strony terminach,

5) zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) wspoétdziatanie z Zamawiajagcym w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy,

2) opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem,

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie podanym w § 2 ust. 9
umowy,

4) uzyskanie przed rozpoczeciem robdét wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegblnosci zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu, czy
przytgczenia do instalacji oraz sieci, a takze zapewnienie wymaganymi przepisami
prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np. realizowanych przez gestoréw),

5) zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu do budowy i
podtgczeniem niezbednych medidw oraz ponoszenia optat za ich uzycie.
Wykonaweca uzyska w tym zakresie niezbedne zgody i decyzje oraz podpisze
odpowiednie umowy, w tym z gestorami medidw (dla potrzeb prowadzenia robét) i
zamontuje na wiasny koszt licznik zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty dostaw i zuzycia (w tym optat statych) wody, energii elektrycznej i
innych mediéw w okresie realizacji roboét,

6) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegdélnosci z
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przepisami ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie
wykonanego w catos$ci Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie
uzgodnionym w niniejszej umowie,

7) Wykonanie robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z zakresu p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy,

8) wykonanie robét z materiatéw witasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny
odpowiadaé jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

9) przed wbudowaniem urzadzen i materiatéw Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.
W przypadku watpliwej jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do wbudowania,
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw i urzadzen zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze
zastosowane materiaty i urzadzenia sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

10) zapewnienie aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

11) zapewnienie kierowania budowg w trakcie prowadzenia robét na terenie
budowy przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy
i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz osobami, w tym
pracownikami przeznaczonymi do wykonania Przedmiotu umowy,

12) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom,

13) zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 13, z tytutu
odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas
obowigzywania i wykonywania umowy,

14) przygotowanie zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robat,

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

16) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
zapewniajgce catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i pracujgcych na
terenie budowy, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),
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17) ponoszenie kosztéw zuzytej w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy
wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot,

18) stosowanie sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

19) zgtaszanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, niezgtoszenie tych robot daje podstawe Zamawiajgcemu do
zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

20) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z budowy, drogi dojazdowej do
budowy oraz otoczenia budowy, posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowej
oraz otoczenia budowy po zakonczeniu robdt oraz wywiezienie niewykorzystanych
materiatdw z budowy, w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatow
pozostawionych na terenie budowy,

21) Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779). Wykonawca w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wtasny koszt powstatych odpadéw do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych oddanie
odpaddéw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

22) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, chyba ze szkoda powstata z
wyltacznej winy Zamawiajacego, za:

a) stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na
terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
ternie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi
robotami, chyba Zze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

b) bezpieczernstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza
nimi, a zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéow i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba, ze szkoda
powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

d) wszelkie szkody wyrzgdzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych,
chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

e) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ w petnej wysokosci, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego,

f) uszkodzenie lub zniszczenie z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a
takze urzadzen i wbudowanej aparatury, chyba ze szkoda powstata z
wytgcznej winy Zamawiajgcego,
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g) dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw, przy wykonywaniu obowigzkéw
umownych, ustawowych i innych, ktére zostaty natozone w trybie
administracyjnym,

23) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu wykonanych robét,

24) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli realizacji postanowien
umowy oraz przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy, w kazdym terminie,

25) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robét w poszczegdlnych
branzach oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepnianie
dziennika budowy na kazde wezwanie oséb uprawnionych,

26) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie budowy i
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych,

27) wykonanie badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i
na etapie odbioru koricowego,

28) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej tacznie z okresleniem
wspotrzednych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporzgdzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,

29) udziat w przeglagdach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji
Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglagdéw gwarancyjnych Wykonawca
uzgadnia z Zamawiajgcym pisemnie,

30) opracowanie planu bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i
zaplecza, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., nr120, poz. 1126),

31) opracowanie, jesli zajdzie taka koniecznos¢, we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie
tego projektu z wiasciwymi jednostkami,

32) wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowanie ulicy i terenu
budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz
pokrycia kosztow wszystkich robdt i czynnosci z tym zwigzanych,

33) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie budowy, jak réwniez na etapie odbiordéw,

34) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego po wykonanych
robotach wraz z powierzchniami biologicznie czynnymi,

35) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji,
a takze zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta
urzadzen, jesli jest taki wymadg dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i
instalacji,
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36) umieszczenie tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

37) ponoszenie kosztéw wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do
zgtoszenia do odbioru koricowego robét oraz zakoriczenia robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

38) zapewnienie realizacji robdt w sposdb nieutrudniajgcy funkcjonowania budynku
uzytecznosci publicznej przy ul. Raszynskiej 34 oraz w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w lub w poblizu budynku oraz
przemieszczajgcych sie do niego w poblizu miejsca realizowania Przedmiotu
umowy, z zachowaniem zatozenia, ze budynek uzytecznosci publicznej przy ul.
Raszynskiej 34 pozostanie obiektem czynnym w trakcie wykonywania prac
objetych niniejszg umowa.

§6
Reprezentacja stron
1. Do reprezentacji Stron w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do
uzgodnienia i przyjecia Harmonogramu rzeczowo-finansowego, petnienia czynnosci
nadzoru oraz do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczgcych realizacji Przedmiotu
umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) Ze strony Zamawiajgcego:
a) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: Pan/i .......ccccueueuee..

Tel.
c) Inspektor branza budowlano-konstrukcyjna/sanitarna/elektryczna

Imie i Nnazwisko — ....ccoevvvevecicees Tel.
2) ze strony Wykonawcy:
a) Kierownik budowy: Pan/i.........cceceevvevennnen. Tel:
b) Kierownik robét branza ..........cccce..: Pan/iveeceeeevceeennne.. , tel:
c) Kierownik robdt branza ........c.ceeeeeecvevee: PaN/i e, tel: ..........

2. W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajgcego lub danych do kontaktu, o
ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1, Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego
zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona zawiadomieniem, o ktdrym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Do podpisywania protokotow odbioru, o ktérych mowa w § 8, uprawniona bedzie
Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego w ktorg w sktad wchodzi
kazdorazowo koordynator nadzoru inwestorskiego wraz z inspektorem lub inspektorami
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odpowiedniej branzy lub sam inspektor odpowiedniej branzy wskazany przez
koordynatora nadzoru inwestorskiego.

. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania roszczen,
whnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. 2 mozliwa jest
wyfacznie w sytuacjach szczegdlnych, odpowiednio umotywowanych w formie pisemnej
lub formie elektronicznej, zas osoba zastepujgca winna legitymowac sie co najmniej
takimi samymi kwalifikacjami jak osoba zastepowana. W przypadku zmiany danych do
kontaktu, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznawane za skuteczne.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile
zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim.

§7
Obowigzki w zakresie podwykonawstwa i podmiotu trzeciego

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/

lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw................... (nalezy podaé nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z

nimi) zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

W zakresie .......ccceuees

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcéw, lub oséb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy;

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdét budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

kazdego Podwykonawecy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamowienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy:
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiony projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
projektu umowy wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajycego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia pos$wiadczong ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o

Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢

z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych

przypadkach:

w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg;

w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej
niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;
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6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z
wyfaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia je;j
zawarcia poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie
za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonej
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapfaty
wynagrodzenia sg dfuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajacy informuje o

Strona 13 z 37



11.

12.

13.

14.

15.

16.

ZP.271.1.18.2021
,Remont budynku przy ul. Raszynskiej 34 w Michatowicach-III”

tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptfate kary umowne;.

Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajgcy obowigzany

jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni

kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich
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zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego

zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawecy lub dalszemu

Podwykonawcy;

5) wymadg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli

odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar

umownych.
Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i

przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzyé wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych
elementow Przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen
Wykonawcy oraz Podwykonawcdw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi Przedmiotu umowy
zostaty uregulowane.

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu
trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie ........ccccevevennene. (w jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
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zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym

zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

Podmiot trzeci, o ktdrym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode

Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za

nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi
podwykonawcami.

§8
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1)  odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw

dokonywanych w Dzienniku budowy,

2)  odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

3)  odbidr techniczny — po zakoriczeniu robét budowlanych, stanowigcy podstawe do
wystawienia faktury czesciowej,

4)  odbidr koncowy - po zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy i uzyskaniu decyzji
na uzytkowanie stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej ,

5)  odbiory gwarancyjne,

6) odbidr ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1)  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Koordynatora nadzoru inwestorskiego . Wykonawca, ma
obowigzek umozliwi¢ Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu,

2)  Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci
Koordynatora nadzoru inwestorskiego ,

3) Koordynator nadzoru inwestorskiego  dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidér robdt Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy,

4)  jezeli Koordynator nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie,
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w przypadku niezgtoszenia Koordynatorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.

Odbiér czesciowy dokonywany bedzie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego, z

tym, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty,
po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i Koordynatora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawia Koordynatorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Koordynatora nadzoru inwestorskiego , wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w
terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,
Zamawiajgcy wyznaczy termin, powotfa Komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér
czesciowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej Wykonawce,
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) deklaracje zgodnosci,

b) swiadectwa jakosci,

c) atesty wbudowanych materiatéw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czeSciowego uwagi i
zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamowienia, postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa. Uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole
czesciowym z prac odbiorowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w
szczegdblnosci jezeli uwagi lub zastrzezenia, o ktdrych mowa wyzej, zostaty
wskazane w protokole czesciowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w
odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu czesciowego z prac
odbiorowych lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek,
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uzupetnien i usuniecia usterek, pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar
umownych.

4. QOdbidr techniczny przebiegaé bedzie w nastepujacy sposdb:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru, pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego; czynnosci odbioru technicznego po zakonczeniu robot
budowlanych przeprowadzone zostang przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu i
potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
budowy wykonania zadania w catosci i gotowosci do odbioru wykonanych robét;
Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér
techniczny Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia
g0 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej
Wykonawce;
Wykonawca przed dniem odbioru technicznego przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

a) w 2 egz. operat powykonawczy zawierajacy niezbedne aprobaty

techniczne,

b) deklaracje zgodnosci,

c) S$wiadectwa jakosci,

d) atesty wbudowanych materiatéw,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych,

f) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu Przedmiotu umowy i

uporzadkowaniu terenu,

g) karty gwarancyjne,

h) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,

i) instrukcje uzytkowania,

j) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy,

k) ksigzke obiektu budowlanego;
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru technicznego bedzie spisany protokot
odbioru technicznego, podpisany przez Strony umowy i Komisje powotang przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak i
terminy wyznaczone na usuniecie wad, ktdre zostaty ujawnione w toku odbioru;
Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
Przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér techniczny, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci odbioru technicznego;
Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia, ktére nie wytaczaja
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jednoczesnie uprawnien Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w
przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie
cywilnym:
a) w przypadku wad dajacych sie usungé Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia, okreslajac jednoczesnie termin usuniecia wad,
b) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da, Zamawiajgcy moze:

— zadaé wykonania Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy
ze skutkiem ex tunc z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

— w przypadku zas wad, ktérych usunac sie nie da, ale pozwalajgcych na
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac
stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt, jako wadliwych,

w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo
zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

Spisanie protokotu odbioru technicznego bedzie postawg do wystawienia faktury
czesciowej w wysokosci do 90% wartosci zamdwienia.

Odbidr koricowy:

1)

2)

3)

4)

5)

odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa w tym zakresie,

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbidr

koricowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiajgc o tym

w formie pisemnej Wykonawcy,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét,

podpisany przez strony umowy i komisje powotang przez Zamawiajgcego,

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone

na usuniecie wad ujawnionych w toku odbioru,

dpisanie protokotu odbioru koncowego bedzie postawg do wystawienia faktury

korncowej w wysokosci ok. 10% wartosci zamdwienia, co daje fgcznie 100% wartosci

zamowienia,

jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia, ktore nie wytaczajg

jednoczesnie uprawnien Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w

przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie

cywilnym:

a) w przypadku wad dajgcych sie usung¢ Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia, okreslajac jednoczesnie termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad, ktdrych usung¢ sie nie da, Zamawiajgcy moze: zadaé

wykonania Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex
tunc z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku za$ wad, ktérych
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usungé sie nie da, ale pozwalajgcych na uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadac stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

6) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

7) Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego
robot.

8)  0Od dnia odbioru koricowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi.

Odbiory gwarancyjne:

1)  odbiory gwarancyjne bedga przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci
lub okresu rekojmi , w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi,

2) odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

3) odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzgdzanym po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny:

1) odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy,

2) odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

3) jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, o ktérych mowa w pkt 1) co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajacy
przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy wyznacza termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usung¢
wady.

Protokoty wykonania i odbioru robét czesciowych oraz protokét wykonania i odbioru
koricowego robdt, sporzagdzane bedg przez kierownika budowy (robét), na podstawie
elementow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych (HRF), ktérg przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy, po
podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
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§9
Wynagrodzenie
1. Za prawidtowa realizacje Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci ................. ztotych brutto (stownie: ................. )

zawierajgcej podatek od towardéw i ustug (VAT.......%), zwane dalej ,Wynagrodzeniem
Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
............ roku, stanowigcej zatgcznik nr ___ do niniejszej umowy oraz Kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik Nr .......cccccvevevvnnenes do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztdw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie obowigzywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw
wystepujgcych podczas robét, ich zmian podczas wykonywania robét oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowacd bedzie na podstawie
faktur czesciowych i faktury koricowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za
opdznienie od wartosci niezaptaconej w terminie faktury.

7. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej.

8. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w czesciach, ptatnych na nastepujacych
zasadach:

1) po wykonaniu i odbiorze czesci robét zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy przystuguje
cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze
taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci roboét
budowlanych, nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty Wynagrodzenia, o ktérej mowa w
ust. 1, a faktury czesciowe bedg wystawiane z czestotliwoscig nie czesciej niz raz w
miesigcu.

2) po wykonaniu i odbiorze koricowym robdt, zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy
przystuguje pozostata cze$¢ Wynagrodzenia.

9. Podstawg do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkdéw
dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

1) podpisanie protokotu odbioru wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

2) przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw wymaganych niniejszg umowa,

3) przedstawienie dokumentdéw zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce w mys| Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych,
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4) podpisanie rozliczenia,

5) ztozenie oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich
wierzytelnosci na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostaty uregulowane
przez Wykonawce.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych

Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury VAT czeSciowej, jest protokét odbioru
czesciowego, potwierdzajgcy odbidr czesci robdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej, jest protokét odbioru koricowego,
potwierdzajacy odbiér Przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego

Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie

przelewu.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstancow Warszawy
1, 05-816 Michatowice.

Jezeli objete dang fakturg czesci Przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do takiej faktury Wykonawca
obowigzany jest dotgczy¢ protokét odbioru, oswiadczenia na piSmie Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z
podpisanych uméw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ ztozone z datg
wczesniejszg niz data sporzgdzenia protokotu odbioru danej czesci przedmiotu
Umowy.

W przypadku faktury czesciowej i korncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do

niej oswiadczenia na piSmie wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw z

tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca jak réwniez

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami, bedg

prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty wynikajgce z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz koszty za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
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cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy przez

Wykonawce na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze
numer rachunku bankowego, ktdry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy
jest tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3
pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym
wykazie oraz, ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.
W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w
tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Wykonawce w dowolnej formie.
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony
zgodnie postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z
tym zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktérej ptatnosé zostata
wstrzymana.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zwanego dalej ,Zabezpieczeniem”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ Zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, tj. KWOote ......ccccovecveercereriennnen. zt
(STOWNIE: ottt e ).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z
poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu
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rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy zwrdci Zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8.
30 % wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem przed
zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiajacegonr.............cocoevnnn..n. z
dopiskiem: ,Zabezpieczenie — roboty budowlane w zakresie Remontu budynku przy
ul. Raszynskiej 34 w Michatowicach”.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Klauzula niniejsza winna zostac¢ zawarta w tresci
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.
Woypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpic od niniejszej umowy w przypadkach

przewidzianych przez ustawe Prawo zaméwien publicznych, Kodeks cywilny oraz

W niniejszej umowie.

. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza

w sposdb podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszen,

ktdre mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci

nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie uzyskat uzgodnienia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego,
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2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia
wprowadzenia na teren budowy,

3) Wykonawca w sposéb nieuzasadniony przerywa realizacje prac i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni,

4) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robdt, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota je ukonczy¢ w umowionym terminie, co znajduje uzasadnienie w
Harmonogramie,

5) jakos¢ robét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkéw
okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

7) Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 lub gdy zawarta umowa ubezpieczenia nie spetnia warunkéw, o ktérych
mowa w § 13,

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami,

9) w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, § 7 ust. 16 oraz w § 8 ust. 4 pkt 6 lit. b
oraz ust. 5 pkt 5 lit. b,

10) Zamawiajgcy odmawia odbioru robét bez uzasadnionej przyczyny.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,

a w szczegdlnosci stosuje materiaty ztej, niewystarczajgcej jakosci lub realizuje
roboty niedbale, niezgodnie z Dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego i
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robét i wyznaczenia mu w tym
celu dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robdt, terminu, nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokotu czesciowego odbioru prac z
uwagami i/lub zastrzezeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupetnien i/lub nie
usuwa usterek w terminie 5 dni od podpisania protokotu z uwagami i/lub
zastrzezeniami lub w innym ustalonym w protokole terminie,

3) gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usunieciu wad w catosci lub czesci prac
wadliwie wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére
to prace zostaty okreslone w protokotfach sporzagdzonych przez przedstawicieli
Stron;

4) wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych;

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej i zawierac uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz do 31 grudnia 2021 r.,
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chyba ze niniejsza umowa przewiduje inny termin dla okreslonej podstawy odstgpienia

od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie wystane listem poleconym na adres wskazany

przez Wykonawce w komparycji umowy lub wreczone Wykonawcy lub przekazane

droga elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowym.

W przypadku nieodebrania przesytki poleconej, po dwukrotnym jej awizowaniu, Strony

uznaja, ze o$wiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy doszto do

wiadomosci Wykonawcy w dniu pierwszej préoby doreczenia.

Zamawiajgcy odstepujac od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych robét

innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstate z tego tytutu obcigzajg

Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu
5 dni od dnia odstgpienia od umowy szczegdétowego protokotu inwentaryzacji oraz
dokumentacji powykonawczej robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Zamawiajgcego; Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzgdzenia jednostronnego
protokotu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku,
Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy.

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego
dostarczone; Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
jest uprawniony do jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy;

7) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z
wartoscig przyjetg w ofercie lub harmonogramie;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgca
wartos$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatdow i urzagdzen spetniajgcych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt;
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9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej
przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

8. W zakresie robdt zinwentaryzowanych, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia
wynikajgce z rekojmi i gwarancji jakosci, przy czym bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od nastepnego dnia po dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
robot.

9. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych h,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panistwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

4) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy.

§12
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co najmniej .... osobe/y skierowang/e do
wykonywania Przedmiotu umowy w zakresie czynnosci ogélnobudowlanych, na caty
okres realizacji Przedmiotu umowy;

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu
wykaz osob, o ktérych mowa w ust. 1 i przedstawi do wgladu Zamawiajacemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktorym
mowa w ust. 1 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego
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(np. kopie zanonimizowanych umdw o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy
itp.). Kazdorazowa zmiana wykazu osdéb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do
wiadomosci Zamawiajgcego);

Wykonawca zobowigzuje sig, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.);

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy

o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze
podja¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej
przeprowadzenia Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1. Przedstawienie dowodow, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze.
Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatacznik do faktury, sprawozdanie (oSwiadczenie wtasne
Wykonawecy) dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 1 i potwierdzajgce spetnienie
warunkéw, o ktédrych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 1, bgdz Wykonawca nie
przedstawi dokumentdw o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 1
Zamawiajgcy naliczy kary umowne, ktérych wysokos$é zostata okreslona w
niniejszej umowie.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe

0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 . poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania
stosownych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli
podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisdw np. w zawieranych
miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku
rowniez w stosunku do podwykonawcéw.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
na umowe o prace pracownikdw w okreslonym charakterze, skierowanych do
pracy na rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umow o prace.
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§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela........... miesiecy gwarancji na Przedmiot umowy.
Rekojmia na Przedmiot umowy jest rdwna okresowi gwarancji i wynosi ....... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koncowego, potwierdzonego w
protokole odbioru koricowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

Umowa.

W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zgtosi je na piSmie przy uzyciu

srodkow komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej:

..................... niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawce obowigzuje data zgtoszenia

wad lub usterek przestanych przy uzyciu komunikacji elektroniczne;.

W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 umowy:

1) przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych lub jezeli
zgtoszenie nastgpito w dzier wolny lub w Swieto, w ciggu 4 dni od daty otrzymania
zgtoszenia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej na adres, o ktérym
mowa w ust. 5 oraz

2) usunac¢ wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznosé za
wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10
umowy.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

§14

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowaw § 11
ust. 2 pkt 1, 2, 6 oraz 7 umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §9ust. 1,
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za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w pozostatych przypadkach niz
okreslone w pkt 1, w wysokosci 8 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 9 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do 7 dni natomiast
kazdy nastepny dzien zwtoki powyzej 7 dni, kara umowna wynosi 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki

za kazdy dzien zwtoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia usterek, o
ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt 6 umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto zgodnie z § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki,

za zwtoke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi

i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie § 14 ust.
6 umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zobowigzania dotyczacego
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z
bezposrednim wykonywaniem przedmiotowych robét w wysokosci 5000,00 zt;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy
(poprzez zadanie ztozenia w terminie okres$lonym przez Zamawiajacego,
dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy pracownicy s zatrudnieni na podstawie
umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie uméw o prace, dowdd
zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia dokumentu na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00 zi;

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia
warunku, o ktérym mowa w § 12 Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
5000,00 zt za kazdy przypadek;za kazdy przypadek braku udziatu kierownika budowy
w czynnosci, w ktérych udziat ww. 0sdb jest wymagany przez przepisy prawa,
niniejszg umowe lub na wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci 1000 zt na kazdy
przypadek; powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robét

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-5 ustalone za kazdy rozpoczety dziei

zwtoki, stajg sie wymagalne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziert zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty oraz za
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek braku terminowej
zapfaty,
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2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej
zmiany,

3) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany,

4) za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci

5) 2 000,00 zt.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty kary umownej. Wykonawca upowaznia

Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw

wynikajgcych z umowy.

W przypadku, gdy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

w petnej wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci

przekraczajgcej wartos$¢ naliczonej Wykonawcy kary umownej.

Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z

naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

Kary umowne sumuja, ale ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 80% kwoty, o

ktorej mowa w § 9 ust. 1.

§15
Przewidywane zmiany do umowy

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych
(zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy)
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowiern umowy takze w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
ponizszych okolicznosciach:
1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
(przy czym minimalna wartos$¢ zakresu zamowienia wynosi co najmniej 70%
kwoty, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 umowy) spowodowana uzasadnionymi
przyczynami lezagcymi po stronie Zamawiajacego, ktore sprawiaja, ze
Przedmiot umowy nalezy wykonaé w inny sposdéb lub w mniejszym zakresie
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anizeli pierwotnie to przewidziat Zamawiajgcy w umowie, a ponadto zmiana

sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie jego zakresu jest

korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnosci zwigzanych ze
zgtaszanymi przez Wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przy realizacji Przedmiotu umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegdlnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materiatowych),

d) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami lub kolizji z istniejgca, ale nieujawniong infrastrukturg,

e) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
WyZszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz
ktorym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu
lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach
np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia
zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie
uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub
urzgdzen koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatow lub urzadzen
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy;

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu lub zwiekszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci
wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robot lub w przypadku powstania
opdznien w realizacji robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegdblnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajgce od srednich warunkéw
z wielolecia 2015-2020 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom,
w ktorym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady,
zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii
moze nastgpi¢ wytgcznie przy uwzglednieniu danych pochodzacych z
ogdlnodostepnych i wiarygodnych zrédet takich jak Instytut Meteorologii i
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Gospodarki Wodnej lub GDDKIiA), ktore uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty
prowadzenie robét zgodnie z technologia ich wykonania,

jezeli z powodu nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych niemozliwe bytoby
przeprowadzenie wymaganych dla wtasciwego funkcjonowania obiektu badan

i sprawdzen moze zostac ustalony przez Zamawiajgcego odrebny tryb (termin

i sposdb) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikajgcych,
niemozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajace lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,
przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznos¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

przyczyny organizacyjne lezgce po stronie Zamawiajgcego, tj. brak petnego
dostepu do terenu budowy, inne przyczyny organizacyjne zawinione przez
Zamawiajacego,

przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej),

stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

koniecznos¢ wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji Przedmiotu umowy,

koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakoniczenia Przedmiotu umowy,
odmowa lub przedtuzajaca sie procedura wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opéznienie/ przeszkode w prowadzeniu robdét,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy),

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
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umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
Wyzszg rozumie sie okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. e.
Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie wystgpienia w/w
okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie lub opdznienie robét, z okresleniem okresu
wstrzymania robét wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotfu
koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane aneksy do
umowy.

3) w zakresie obowigzkéw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci wynagrodzenia,
warunkéw i sposobow ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,
terminu na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw
naliczenia kar umownych:

a) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

b) w przypadku gdy koniecznos$é¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna srodki na sfinansowanie
zamowienia;

c¢) w przypadku gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
wydania przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
o ktéorym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.);

d) w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznosé prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z SWZ;

f) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktdrych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzsza
rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site
WyZ7szg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzgdzen koniecznych
do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow
o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;
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g) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

h) z powodu dziatar oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdZniajgcych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentéw postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, jezeli
zmiana taka nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy.
4) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunkéw
pfatnosci bedzie mozliwa réwniez w przypadku:

a) stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentac;ji
projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Zmiany bedg
mozliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i
bedzie wynikata ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujgcych realizacje
przedmiotu zamodwienia lub bedzie niezbedna ze wzgledu na konieczno$é
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z przysztym
sposobem uzytkowania.

b) Wystgpienia koniecznosci realizacji robét zamiennych lub dodatkowych
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

c) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,

- jezeli zmiany okreslone w pkt 4), bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z
ktorych wynikaja ww. zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na pismie
zestawienia potwierdzajgcego wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez
Wykonawce koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia oraz propozycje nowego
wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww.
zmiany. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nastepuje
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4. lit. b)
ustalona zostanie na podstawie Srednich cen wg SEKOCENBUD podanych dla danego
kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatdw lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, nakfady
rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji
wtasnej.
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Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.
Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapié. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 4, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 4, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt
budowlanych, zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost
wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 4, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 7.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 16
Postanowienia koncowe

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a

w szczegodlnosci przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
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przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w
rejestrze umoéw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

2. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang sie niewazne lub
nieskuteczne, nie narusza to waznosci pozostatych postanowiet umowy.

3. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowg, na drodze
negocjacji.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby
trzecie.

6. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela
Zamawiajgcego, przeniesé na osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze
przysztych, przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej
umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w
szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki do Umowy:
Oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,

Kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy,
Dokumentacja projektowa, Przedmiary, STWIOR stanowigce zatgcznik nr 4 do
Umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Klasyfikacja budzetowa:
92192109 4270 02 Remont budynku przy ul. Raszynskiej 34 w Michatowicach.
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