ZP.271.1.41.2021 ,Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokotowskiej w
Pecicach-II”

Zatacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr UG/GK/ ....... /2021

Projekt umowy

zawarta w dniu ............ 2021 roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

a
................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnos$é gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma ......ccceveveecieccicnse e, (petna nazwa firmy) z siedzibg
W eiieieree et seeeeeseeeaaennes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP.......c...... , REGON .............

lub

Jpessssessssnsessasnnsenesnnes " 25iedzibg W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. ,NIP .....ceceeeneeee.., REGON .........ucuueueeeee., WPISANg do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokosc¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,

reprezentowang przez:
.......................... (Imie i NAZWISKO) = weeereerrrerrrenerrnecneneecneennneeene (Stanowisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”, zas$ wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.41.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U.z2021r., poz. 1129 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym
ul. Sokotowskiej w Pecicach wraz z odwodnieniem - zwane dalej Przedmiotem umowy, w

n”

ramach zadania budzetowego: ,, ........ .

2. Zakres robot w ramach inwestycji, sktadajacych sie na Przedmiot umowy, obejmuje m. in.:
1) roboty pomiarowe,
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2) rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni i chodnika w pasie drogowym ul. Sokotowskiej
(rozbiérka nawierzchni bitumicznych z podbudowg, nawierzchni z kostki betonowej w
podbudowg, obramowan typu krawezniki i obrzeza na tawie betonowej.),

3) roboty ziemne (wykopy gruntu rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajgcym z
korytowania terenu, mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne),

4) wykonanie murku oporowego z elementéw prefabrykowanych z balustradg,

5) wykonanie urzadzenia odwadniajgcego — przepustu z rury betonowej wraz z wpustem
drogowym i przykanalikiem,

6) ustawienie kraweznikéw betonowych, obrzezy,

7) budowe nawierzchni zatoki autobusowej, poszerzenia jezdni bitumicznej, chodnika i
peronu autobusowego,

8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) zapewni¢ bezpieczng organizacje prac,

2) zabezpieczyé teren budowy w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy oséb
postronnych przez catg dobe,

3) bezwzglednie stosowac sie do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego,

4) zapewnié¢ nadzér nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w
organizacji ruchu,

5) nadmiar gruntu zutylizowaé¢ we wtasnym zakresie. Utylizacji nalezy poddaé réwniez
inne materiaty pochodzace z rozbiérek. We wtasnym zakresie nalezy réwniez
zabezpieczy¢ sobie miejsce na czasowg zwatke gruntu. Koszty powyzszych prac nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,

6) uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obnizania zwierciadta wody, koszty
urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnien, odbioréw, badan,
wytgczen sieci i przytgczy w celu wykonania zamdwienia, koszty obstugi geodezyjnej i
geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji ktadek i pomostéw dojazdowych do
posesji przylegajgcych do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji
powykonawczej,

7) wykonaé na swdj koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jesli uzna to za
konieczne dla wykonania robét lub ich czes$é,

8) uzywa¢ materiatéw i urzadzen, ktdre posiadajg Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajg co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz spetniajg
wymogi okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 ze zm.) oraz wymagania dokumentacji technicznej;
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9) przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty dopuszczajgce materiaty lub urzadzenia do

stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), na wbudowany materiat;

10) na zadanie Zamawiajgcego, okaza¢ niezbedne atesty, Swiadectwa (certyfikaty) i inne

3.

dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w Dokumentacji projektowej, STWiIOR

oraz Przedmiarze robot.

4.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada dos$wiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem
technicznych i osobowym posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym prowadzone bedg roboty
objete niniejszg umowa i ze nie zgtasza zadnych zastrzezen z tego tytutu.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw, studni i innych urzadzen znajdujacych sie
w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na
koszt wtasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu wtasciciela urzadzenia.

Wykonawca realizujgcy Przedmiot umowy przejmie od Zarzadcy drogi niezbedny do
wykonania robdt pas drogowy.

Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z instrukcjg organizacji ruchu przy
robotach remontowych wykonang przez Wykonawce na swdj koszt.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane bedga roboty, od
chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa, krzewy oraz rosliny wieloletnie (ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére
znajduja sie w miejscach, gdzie moze nastgpié ich uszkodzenie oraz prowadzi¢ prace
w sposOb ograniczajgcy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynne;.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie: 5 tygodni od dnia zawarcia
umowy.
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2. Zadzien ukoniczenia Przedmiotu umowy Strony rozumiejg dzieni, w ktdrym nastgpi odbiér
przez Zamawiajgcego Przedmiotu umowy.
§3
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy
s3:
1) po stronie Zamawiajgcego:
a) Pani Sylwia Przygoda — Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej,
b) Pan Andrzej tuszczynski — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
c) Pan.....eevneecneenee — Inspektor Nadzoru,

2) po stronie Wykonawcy:

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych Przedmiot
umowy, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych powyzej nie
wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadamia drugg strone
0 zmianie.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W KWOCI€ ...coveevvreeene. ztotych brutto (stownie: ... ) zawierajgce
podatek od towardw i ustug VAT 23 % W WYSOKOSCi ....eevverreerrevernvrennenns , kwota netto
....................... ztotych netto (stownie: .......cccveevieveceveeececceeneeennennenn. ). Wysokosé

wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .................. ,
ktdrej kopia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i czynnosci zwigzane
z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy.
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3. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury za faktycznie
wykonane prace, jednak nie pdzniej niz do 30.12.2021 roku.

2. Rozliczanie z Wykonawcg za wykonane roboty bedzie odbywato sie nie czesciej niz raz
w miesigcu na podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koncowej
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie odpowiednio protokotéw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za opdznienie
od wartosci niezaptaconej w terminie naleznosci.

4. Rozliczenie Wykonawcy nastepowacd bedzie w wedtug nastepujacych zasad:
1) fakturami przejsciowymi do wysokosci 80 % wartosci zamowienia na podstawie
czesciowych odbioréw robdét i rzeczywistego finansowego zawansowania robét,
2) faktura konicowa w wysokosci pozostatych 20% wartosci zamoéwienia na
podstawie protokotu odbioru koficowego po wykonaniu i zakoiczeniu budowy.
5. Suma faktur nie moze przekroczy¢ 100% wartos$ci zamédwienia.
6. Podstawg do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkow
dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

1) protokét odpowiednio czesciowy lub korcowy odbioru jakosciowego i
ilosciowego podpisany przez obie Strony umowy;

2) przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw wymaganych niniejszg umowag;

3) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce w mys$| Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych,

4) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robot, w przypadku, gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcéw, a w
przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
warunkiem uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci jest ztozenie wraz z
faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robdét wykonanych przy udziale
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz

b) dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia
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Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat terminowo od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego zlecenia.

7. Do faktury kornicowej opréocz dokumentédw wymienionych w ust. 6 Wykonawca musi

10.

11.

12.

13.

14.

15.

dotaczy¢ sporzadzong dokumentacje powykonawcza w 2 egz.

Rozliczenie korcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koricowej. Podstawg do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokot
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Jakos$¢ robdt objetych fakturowaniem musi odpowiadaé wymaganiom okres$lonym w
umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania kwoty
gwarantujgcej usuniecie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez
Wykonawce. Wartos$¢ zatrzymanej kwoty Strony ustalg wspdlnie, a jesli nie dojdg do
porozumienia warto$¢ ta zostanie okreslona jednostronnie przez Zamawiajgcego, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawecy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umoéw o Podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § .... ust. ...... niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotdw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie
oraz ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotdéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, albo wykreslenia tego rachunku z wykazu,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast poinformowa¢ o tym Wykonawce w dowolnej
formie.

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
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uprawnienia, Wykonaweca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,

w szczegolnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktérej ptatnosé zostata wstrzymana.

16. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Michatowice, Reguly, Aleja Powstancow
Warszawy 1, 05-816 Michatowice.
18. Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach

bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

19. Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zatgczonego

i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt od wykonawcy robot

budowlanych, nie rodza obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniajg

Zamawiajgcego do odestania faktury bez ksiegowania.

§6
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi
w czasie jej realizacji;

podjecia robdt w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

bezwzglednego stosowania sie do tresci wszystkich uzgodnie wydanych przez osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego;

uzycia materiatdéw spetniajgcych wymagania wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

zorganizowania we wtasnym zakresie placu robdét;

oznaczenia terenu robdét zgodnie z instrukcja oznakowania robdét prowadzonych
w pasie drogowym oraz konserwacji urzgdzen zabezpieczajgcych;

zapewnienia nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w
organizacji ruchu;

zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu rob6t materiatow i urzadzen - do
czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, oraz udostepnienia ich do kontroli przez
Zamawiajgcego;

gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego, odpowiadajac za szkody na
nim powstate w trakcie prowadzenia robot, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej
winy Zamawiajgcego;

utrzymania miejsca robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
bezzwtocznego usuwania zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych oraz zachowania porzadku i czystosci;
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11) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

12) zapewnienia bezpieczenstwa robot, pracownikdédw i osdb trzecich oraz dbania
o nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robdét;

13) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robdt oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swéj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

14) wykonania na swdj koszt schematéw lub rysunkéw roboczych, warsztatowych jesli
uzna to za konieczne dla wykonania robét lub ich czesci;

15) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang
robote budowlang, a takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb trzecich, na czas
realizacji umowy, na kwote wskazang w dokumentacji postepowania o udzielnie
zamodwienia publicznego;

16) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamdwienia w terenie w ubranie
ochronne z logo (nazwa) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi;

17) informowania Zamawiajacego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

18) Wykonawca musi wzigé pod uwage wykonanie niektdorych prac recznie, w celu
zapewnienia ich estetycznego wygladu.

2. Jezeli roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed przystgpieniem

do robdt zobowigzany jest do powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia
robét oraz:

1) uzyskania od gestordw uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wtascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzgdzen znajdujgcych
sie w zasiegu robét;

3) regulacji odkrytych urzadzen (zasuw, hydrantéw, studni itp.) do poziomu
wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wiascicielami urzgdzen.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub
za nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia
Zamawiajgcego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajacego.
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5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez

Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposdb szkody, chyba
ze szkoda powstata z wyfgcznej winy Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za prace, ktére
za zgodg Zamawiajgcego wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

. Za wszelkie roszczenia cywilno — prawne oséb trzecich, wynikajace z realizacji Przedmiotu
umowy odpowiedzialno$¢ prawng ponosi Wykonawca, chyba ze roszczenia dotyczg
szkody powstatej z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

. Bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno
wykonywac robét innych niz te, ktére objete sg niniejszg umowa oraz te, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo publiczne i
bezpieczenstwo prowadzonych prac.

. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, co najmniej ... osobe/y skierowang/e do wykonywania

przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynnosci — operatora rozscietacza masy
bitumicznych, na caty okres realizacji Przedmiotu umowy;

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 9 i przedstawi do wgladu Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 9 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego (np.
kopie zanonimizowanych umoéw o prace, oswiadczenie wiasne Wykonawcy itp.).
Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci
Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320
zezm.);

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktdrych mowa w pkt 1) moze podjgc
decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujagc do jej
przeprowadzenia Paiistwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktéorych mowa w pkt 1),
potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 9. Przedstawienie dowoddw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze;

4) Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wtasne Wykonawcy)
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10.

11.

12.

13.

14.

dotyczace czynnosci wskazanych w ust. 9 i potwierdzajace spetnienie warunkow,
o ktérych mowa w ust. 9;

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 9, bagdz Wykonawca nie
przedstawi dokumentéw o ktorych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust.
9 Zamawiajgcy naliczy kary umowne, ktérych wysokos¢ zostata okreslona w niniejszej
umowie;

6) Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. 2 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania stosownych
dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach.
Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez w stosunku do
podwykonawcow;

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb
na podstawie uméw o prace.

Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie warunkami lokalizacyjno-terenowymi sieci drég
gminnych, ograniczeniami  czasowymi prowadzenia prac iuwzglednit je
w wynagrodzeniu ofertowym.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspoétudziatu przy okredlaniu zakresu robodt
do wykonania w ramach wykonywanego objazdu z Wykonawca.

W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje
obowigzkdw i czynnosci sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do wykonania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynnosci
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonanie zastepcze czynnosci we witasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi
trzeciemu, moze nastgpi¢, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub
tez z wykorzystaniem innych sposobdw porozumienia sie na odlegtos¢ (telefonicznie,
mailowo). Zamawiajacy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktéry moze
by¢ ustalony na nastepny dzien roboczy nastepujgcy po dokonaniu wezwania.

Koszty zastepczego wykonania ustugi obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.
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15.

16.

17.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnien, o ktéorych mowa w ust. 12, z niezaleznym
zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptate kary umowne;j.

Koszt zastepczego wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,
aw przypadku gdy koszt przewyiszy jednorazowe (miesieczne) wynagrodzenie
Wykonawcy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa ptatng przez Wykonawce w ciggu
14 dni od dnia wystawienia.

W przypadku zwtoki w zaptacie kosztow zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa
w ust. 16, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznej kwoty
z najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1)
2)

3)

odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

odbidr koncowy - po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowe;j;

odbiory gwarancyjne — zgodnie z zasadami okreslonymi w §8;

2. Zamawiajagcy ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na Zzadanie

Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego skierowania

swojego Przedstawiciela do udziatu w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola

moze zosta¢ przeprowadzona nawet bez udziatu Przedstawiciela Wykonawcy. Na kazde

zgdanie Zamawiajgcego ma réwniez obowigzek niezwtocznie udostepnic dziennik budowy

oraz umozliwié wykonanie jego kopii.

4. Odbiodr czesciowy dokonywany bedzie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego, z

tym, ze:

1)

2)

3)

Odbidr czesciowy robadt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty,

po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego dokumenty rozliczeniowe,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, wykazu robét wykonanych czesciowo,
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4)

5)

6)

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbidr
czesciowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym w formie pisemnej
Wykonawce,

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru czesciowego przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci,
atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czeSciowego uwagi i
zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia,
postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole czeSciowym z prac
odbiorowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzgdania od Wykonawcy
dokonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli
uwagi lub zastrzezenia, o ktérych mowa wyzej, zostaty wskazane w protokole
czeSciowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i
zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do realizacji poprawek i/lub uzupetnien
i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania stosownego
protokotu czesciowego z prac odbiorowych lub w innym terminie ustalonym w
protokole. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia usterek, pokrywa w catosci
Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

5. Odbiér koricowy:

1)

2)

3)

4)

Za date gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy uznaje sie date zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior Przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad Przedmiotu umowy.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postepem prac i musi by¢ dostepna do wglagdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego. W sktad Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in. projekty
powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona do
zasobdw i potwierdzona przez wiasciwy organ wraz z oswiadczeniem geodety o tresci
okreslonej w przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z badan
zageszczen gruntow, protokoty odbioru dréog dokonanych przezich zarzadce, protokoty
od gestorow sieci, ktorym nalezato powierzy¢ nadzéor nad wykonaniem robdt,
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5)

6)

b)

c)

1)
2)
3)

protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w Polsce, wypetniony dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy
o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacjg projektowa oraz inne
dokumenty dotyczgce Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawce, niezbedne
do dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania. Skompletowana dokumentacja
powykonawcza winna zostaé przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz ze
zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty
zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny
zosta¢ zawarte w wynagrodzeniu okreslonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja
Powykonawcza powinna zostac przekazana w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
elektroniczne;j.

Niekompletnos¢ dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do
zaniechania prowadzenia czynnosci odbioru Przedmiotu umowy; w takiej sytuacji
nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z pkt. 4.

Czynnosci zwigzane z odbiorem Przedmiotu umowy bedg realizowane w
nastepujacych terminach:

Zamawiajgcy moze prowadzi¢ czynnosci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia
terminu odbioru,

jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone sporzgdzony zostanie
najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych protokét odbioru robot,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia ktére nie wytaczajg jednoczesnie uprawnien
Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie

obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze zgdaé ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin;

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie, a jezeli ujawniono wady, ktdre nie pozwalajg na uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
ze skutkiem ex tunc lub zgdaé¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi od
nowa, bez obowigzku zwiekszenia wynagrodzenia.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w
szczegdblnosci:

zakres wykonywanych robét i ich wartosg,
informacje o jakosci wykonania robét,

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,
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4) podpisy wifascicieli urzadzen infrastruktury -  energetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, inspektora ds. zieleni (jezeli dotyczy),

5) protokoty odbioru robét dotyczace prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw (jezeli dotyczy), 6) uwagi oraz podpisy cztonkéow komisji.

8.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 5 dni
roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

9. Szczegdty sposobu prowadzenia i odbioru poszczegélnych prac zostaty przedstawione w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt stanowiacej zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw Kodeksu cywilnego.

11. Jezeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiajgcego w budowanym materiale
zostang odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkfa, Smieci, gazobetonu, wéwczas
za te partie materiatu zastosowane do wbudowania w remontowanym pasie drogowym
Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy.

§8
GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... - miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze
ztozong ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty liczagc od dnia
odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokotem
odbioru robét. Termin wykonania zlecenia/roboty wskazany w protokole odbioru robot
stanowi poczatek biegu terminu gwarancji.

2. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek
niezgodnos¢ materialnych rezultatdw robét z ,,Przedmiarem robét” oraz dokumentacja
techniczng (STWIiOR) stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatoéw/urzadzen, ktérych
przyczyng sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie
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6. Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdiniej w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie dfuzszym
niz 14 dni, chyba Zze z uwagi na czas technologiczny usuniecia wady Zamawiajgcy wyznaczy

dtuzszy termin.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady fizyczne
(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru przedmiotu zlecenia/robdt i jest réwny
gwarancji od daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania
z gwarancji lub rekojmi.

8. W przypadku zwtoki badz nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy,
a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Koszty zastepczego wykonania robot obcigzajag Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Koszt zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci ze
zryczattowanego miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonaweca niniejszym
wyraza zgode, a w przypadku gdy koszt przewyiszy miesieczne wynagrodzenie
Wykonawcy, badz dotyczy usterek w okresie gwarancji, Zamawiajgcy wystawi note
obcigzeniowa ptatng przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

11. W przypadku zwtoki w zaptacie kosztéw zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa
w ust. 10, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznej kwoty
z miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy, badZz do potracenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

12. Strony umowy dokonajg przeglagdu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone woéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

13. Po zakoniczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

14. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcow: ---------- (nalezy podac¢ nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdéw i osdb do kontaktu z nimi)
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci w
zakresie ---------------- .
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1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcéw, lub oséb do
kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét
budowlanych lub ustug.

. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie

realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,za
zgodnos$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajacego.
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5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos$é
z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych
przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz
wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robdt niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8)
z wytgczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwa:za sie za jej akceptacje
przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajagcemu, poswiadczone] ,za
zgodnos$é z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty
wynagrodzenia sg dtuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:
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1) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej ,za zgodno$s¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany
jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym jednak niz 7 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia tej informac;ji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy bedzie stanowié¢ podstawe do
odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;
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4) termin wykonania zakresu robdét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymadg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki pfatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar
umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowacd z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych
elementéw przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczen
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaty
uregulowane.

23. Wykonawca os$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udzialu Podmiotu
trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skfadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie .........c.coceeeeeeen. (W jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
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....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktdore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24. Podmiot trzeci, o ktéorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami.

§10
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:

1) ztytutu nieterminowej realizacji robdt objetych Przedmiotem umowy — w wysokosci
0,5 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia ustalonego w § 2 ust. 1 umowy;

2) za niezgodne z warunkami umowy lub cze$ciowe wykonanie Przedmiotu umowy w
wysokosci 1,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia niewykonania pracy do dnia
jej wiasciwego wykonania;

3) zazwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usuniecia ktérych Wykonawca jest
zobowigzany, w wysokosci 1,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

4) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie
ochronne z logo (nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzier wystgpienia uchybienia;

5) 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zawartego w ofercie
zobowigzania dotyczacego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywanie przedmiotowych robdt; Zamawiajacy
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zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zadanie ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato
czy pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06
dla GUS, kopie umoéw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia
dokumentu na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 5000,00 zt.;

6) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunku,

8)

3.

o ktérym mowa w § 6 ust. 9 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00
zt za kazdy przypadek;

7) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcéw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu, w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy przez ktérgs ze Stron z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia, okreslone;j
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

2)

3)

4)

podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie
z umowa o podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzieh zwioki liczonej zgodnie
z umowag o podwykonawstwo,

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci: 1,00 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust.
1 niniejszej Umowy,

za przedtozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,za zgodnosc
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 %
ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczone za kazdy dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu
umowy, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
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4. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w petnej wysokosci
od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci przekraczajgcej wartosé
naliczonej Wykonawcy kary umowne;.

5. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani
z innych zobowigzan umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

Kary umowne sumujg sie, ale ich tgczna wartos¢ nie moze przekroczyé 80% kwoty brutto, o
ktérej mowa w § 4 ust. 1.

§11
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zamoéwien publicznych i Kodeks cywilny.
Zamawiajgcy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza
w sposob podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczaja
sie w szczegoblnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy;

2) jakos¢ robdét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkow
okre$lonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

3) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia;

4) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt
i wykonang robote budowlang, a takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb trzecich
na czas realizacji umowy na kwote odpowiadajgcg wskazanej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego.

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie:

Strona 23 z 30



ZP.271.1.41.2021 ,Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokotowskiej w
Pecicach-II”

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”
kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane,

b) braku przeditozenia poswiadczonej ,za zgodnos$é¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

c) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 niniejszej
Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5 % wartosci niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w
stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaty okreslone
w protokotfach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robdt bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastgpi¢ najpdzniej
w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemnej
i powinno zawierac¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

6. Oswiadczenie moze byé ztozone w terminie do dnia 28.03.2022 r.
7. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5
dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robét wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;
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5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca
wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen spetniajacych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktdrej
przyczyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wilasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztow
w przypadku naprawienia tych szkéd przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Zamawiajgcego w przypadku gdy pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni
od terminu ustalonego w umowie.

§12
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art.
455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zgodnie
z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje
rowniez mozliwo$é dokonywania zmian postanowienn umowy takze w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach.

2. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakornczenie robot oraz zmiana terminu na ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, ktore sg spowodowane w szczegdlnosci przez:
a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajagce od S$rednich warunkéw z
wielolecia 2015-2020 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom,
w ktérym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady, zbyt
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niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii moze
nastgpi¢ wytacznie przy uwzglednieniu danych pochodzacych z ogdlnodostepnych i
wiarygodnych Zrédet takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub
GDDKIiA), ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty prowadzenie robdt zgodnie z
technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb isprawdzenn, dokonywanie
odbioréw;

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdrej wystgpienie Strony

nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego

wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzieé
z pewnoscig oraz ktéorym nie mozina zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne
zaburzenia zycia zbiorowego Iub niewypaly, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzsza: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatdw lub urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy;

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

f)

skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robadt,

z powodu dziatan o0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo opdznien

powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

h) spowodowanego koniecznoscig wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych,

2)

ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy.

w zakresie obowigzkdw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci wynagrodzenia,
warunkow i sposobdw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,
terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw
naliczenia kar umownych:

a) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie

majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;
b) w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,
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h)

j)

k)
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w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia s3du lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SWZ;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktdrych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego Ilub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzsza:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow
o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentow postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli
zmiana taka nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy;

niedostepnos$é na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania
i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgc na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktdrej ta zmiana bedzie dotyczyta,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepisow
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zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

m) zmiany warunkdow ptatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania
srodkow budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze
zmiany w prawie wiasciwym dla podatkow i cet, ktére podwyzszg lub obnizg cene
przedmiotu zamowienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamowienia;

3) Zmian osobowych:

a) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/
podwykonawcy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze
nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaze
spetnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamodwienie publiczne;

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o
zamiarze ubiegania sie 0 zmiane zawartej umowy, dostarczajgc Zamawiajgcemu
pisemny wniosek wraz z wyczerpujgcym i szczegdétowym uzasadnieniem.

4. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.

5. O wystgpieniu okoliczno$ci moggcych wptyngé na zmiane umowy, dotyczgcych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego niezwtocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;.

6. Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, za zgodg obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

7. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

8. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
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9. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 7 i 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 7, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

10. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 7, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

11. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 7, moga wptynaé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy, w szczegélnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 10.

12. Zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany
W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczerht Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adresow
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowag, na drodze negocjacji.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
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Powyzszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

7. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak
rowniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w rejestrze uméw na stronie BIP
Urzedu Gminy Michatowice.

Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego

Zataczniki do Umowy:

Przedmiar robdt stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,

Dokumentacja techniczna (STWIiOR) stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy,

Kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 5 do Umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klasyfikacja budzetowa: 600-60014-6050-07 Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul.
Sokotowskiej w Pecicach
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