ZP.271.2.98.2020
“Termomodernizacja Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawta Il w Michatowicach
Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
UMOWA NR

zawartawdniu.................. w Regutfach, pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595,

reprezentowang przez:

[Matgorzate Pacheckq - Wéjta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastepce Wojta Gminy Michatowice dziatajgcego na podstawie
upowaznienia Wojta Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r.]

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej pod firma ......ccceceeevveeiivinivinivireee e (petna nazwa firmy) z
Siedzibg W e (miejscowosé i kod pocztowy), ul......... , NIP.............. ,
REGON .............

lub

Jpessssessesnsessasnnsesnesnans " zsiedzibg W e (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul.

............................. , NIP ......ccveeuenneee., REGON ..., WPpiSANg do rejestru

przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokosc¢ kapitatu zaktadowego

............ zt,,

reprezentowang przez:

.......................... (IMi€ i NAZWISKO) ™ accvuvevreecreeesensreensnecsennens (StANOWisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcq”,

zas$ wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w
Michatowicach w ramach zadania budzetowego ,, Termomodernizacja szkoty w
Michatowicach w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP.271.2.98.2020 na podstawie
art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1843 ze zm.), o nastepujgcej tresci:
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§1
Postanowienia ogélne
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac catosciowo
termomodernizacje w budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanej m. Michatowice
potozonej przy ul. Szkolnej 15 — zwang dalej Przedmiotem umowy.

Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w:

1) ,Dokumentacji projektowej” stanowigcej zatqcznik nr ....... do niniejszej Umowy.

2) ,Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét” stanowigcych zatgcznik
nre.. do niniejszej Umowy

3) ,Przedmiarach robdt”, stanowigcych zatgcznik nr ........ do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje roboty budowlane kompleksowo dla catego
przedsiewziecia zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét (STWIOR), w przedmiarach oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest witascicielem nieruchomosci potozonej w Michatowicach przy ul. Szkolnej 15,
sktadajacej sie z dziatki: o nr ewid. 469 o pow. 1.4976 ha, dla ktdrej Sgd Rejonowy
w Pruszkowie prowadzi ksiege wieczystag nr WA1P/00069277/0.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie o$wiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejszg
umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres robot, w wyniku ktérych zostanie wykonania termomodernizacja
szkoty w Michatowicach zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigca zatacznik do
niniejszej Umowy oraz zakonczenie robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
tym zakresie.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentdéw
okreslajacych zakres Swiadczen Wykonawcy objetych Przedmiotem umowy oraz sposéb
i jakosc¢ ich wykonania, o ktérych mowa w ust. 4, zwanych dalej w umowie
Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy. Dokumentacja stanowi integralng czes¢

umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z opisem
Przedmiotu umowy oraz Dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnegoi terminowego wykonania Przedmiotu
umowy.

7. Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyc.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze, zapoznat sie z terenem wykonywania robét i warunkami, w
jakich wykonywane bedg roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz ze nie
zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskow, uwag, ani zapytan.
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9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem

technicznym i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych niniejszg umowa z nalezytg
starannoscig, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi
normami oraz przepisami prawa.

§2
Harmonogram (HRF)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej umowy, opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu na pismie
harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), ktérego tres¢
bedzie zawieraé podziat robét objetych Przedmiotem umowy podlegajgcych odbiorom
czesciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci, z uwzglednieniem srodkéw finansowych
przewidzianych przez Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu umowy.
2. Harmonogram roboét powinien uwzgledniaé planowane roboty budowlane
polegajace na przebudowie wraz z rozbudowg Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Michatowicach.
3. W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebnic
w Harmonogramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na
poszczegdblne branze w przedmiarach stanowigcych czes¢ Dokumentacji zas w ramach
kazdej z branz, réwniez w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty
wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcdéw na podstawie umow o
podwykonawstwo.
4, Do Harmonogramu Wykonawca zatgczy kosztorysy sporzadzone metodg
szczegbtowq dla tych czesci Przedmiotu umowy, ktére bedg wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcdédw na podstawie umowy o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajacy
miat mozliwos¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robot, ktora zostanie
powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647 kodeksu cywilnego.
W oparciu o ztozony kosztorys rozliczane mogg byé ewentualne roboty zamienne, ustalane
zaangazowanie prac przy ptatnosciach czesciowych oraz w przypadku, o ktérym mowa w
art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
5. Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego
przez Wykonawce w terminie 8 dni roboczych od jego otrzymania . Brak uwag w tym
terminie bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek
uwzglednic¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami lub zastrzezeniami do
ponownego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku ponawia sie
procedure, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgtoszenia nowych uwag lub zastrzezen.
6. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.
7. Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu
przyjecia Harmonogramu.
8. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé wszelkie prace w ramach Przedmiotu
umowy zgodnie z przyjetym Harmonogramem.
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9. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego zgdania
Zamawiajgcego.
10. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pézniej niz 5
dni roboczych od zatwierdzenia Harmonogramu. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia na budowe.

§3
Przedmiot umowy
1. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
Termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Michatowicach im. Jana Pawta Il w
Michatowicach oraz zakonczenie robdt umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z
przepisami prawa w tym zakresie:

1) Wykonawca wykona ocieplenie obiektu w czesciach od A do E, remont dachu w
czesciach od A (czesciowo) do D remont elewacji czes¢ A,D,E ,remont schodéw
wejsciowych oraz pochylni dla niepetnosprawnych, montaz instalacji
fotowoltaicznej oraz budowe Zrédta ciepta w oparciu o absorpcyjne pompy ciepta
gazowe i kotty kondensacyjne wraz z niezbedng przebudowg instalacji gazowej oraz
robotami towarzyszacymi .

2) Zakres prac ogélnobudowlanych obejmuje ocieplenie elewacji, ocieplenie
stropodachu, remont elewacji, remont stropodachu wymiane okien, wymiane
drzwi, wymiane pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych, remont komindw, gzymséw oraz schoddéw wejscia gtdwnego i
pochylni.

3) Zakres prac instalacji elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji zasilania
odbiornikdw technologicznych, instalacji odgromowej, instalacji uziemiajacej i
potaczen wyrdwnawczych, instalacji fotowoltaicznej, rozdzielnic i tablic PV po
stronie ACi DC.

4) Zakres prac instalacji sanitarnych obejmuje montaz zespotu gazowych powietrznych
pomp ciepta i kottdw kondensacyjnych zlokalizowanych na zewnatrz budynku,
budowe instalacji c.o, instalacji wody zimnej oraz c.w.u. montaz grzejnikéw
,pojemnosciowych podgrzewaczy wody oraz wykonanie wewnetrznej instalacji
gazowej.

2. Roboty sktadajgce sie na Przedmiot umowy bedg wykonywane na czynnym obiekcie
szkolnym. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji prac w sposob nieutrudniajacy
funkcjonowania obiektu oraz planowanej przebudowy i rozbudowy hali sportowej.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie zatagczonej Dokumentacji
projektowej okreslajgcej szczegdtowo zakres Przedmiotu umowy.

4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany na podstawie przyjetego bez sprzeciwu
zgtoszenia robot przez Staroste Pruszkowskiego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe w zakresie pomp ciepta, kottéw kondensacyjnych oraz instalacji gazowe;j.

5. Realizacja Przedmiotu umowy bedzie prowadzona przy dofinansowaniu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020:
Dziatania 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna, typ projektéw: Termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej, nr RPMA.04.02.00-1P.01-14-104/20.
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6. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania rozruchu i
wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienia
dokonania rozruchu urzgdzen przez serwis producenta urzgdzen, jesli jest taki wymog
dla zachowania gwarancji ww. urzgdzen i instalacji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zobowigzuje sie do oddania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w
terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.

8. Wszystkie przyjete w projekcie do wbudowania materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane prawem
polskim, a materiat roslinny powinien by¢ wysokiej jakosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane
w Dokumentacji niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiggniecia celu
zawarcia tej umowy w postaci uzyskania decyzji udzielajgcej pozwolenie na uzytkowanie,
a takze do nalezytej, zgodnej ze sztuka ogrodniczg pielegnacji terendw zielonych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym, przy czym wykonanie takich robét nie spowoduje
zmiany wynagrodzenie ryczattowego.

11. ‘Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot w sposéb niewptywajacy na
funkcjonowanie obiektu oraz bezpieczenistwo oséb, ktore z niego korzystajg - Szkota
jest obiektem czynnym, w ktérym prowadzone s3 zajecia lekcyjne w trakcie trwania
roku szkolnego oraz planowana jest przebudowa z rozbudowg hali sportowe;.

§4
Terminy
1. Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala sie do dnia 16.08.2022 r. przy
uwzglednieniu, ze planowane roboty dotyczgce wymiany zrddta ciepta, wraz z
uruchomieniem instalacji, nalezy wykonac¢ do 30 wrzesnia 2021 r.

2. Za date wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje
sie, po uprzednim wykonaniu wszystkich robét budowlanych, zakoriczenie robét
umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
§5
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) wspotdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 10 Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego w ustalonych przez
Strony terminach;

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Obowigzki Wykonawcy:
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wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy;
opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym
w § 2 ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem;
przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie podanym w § 2 ust. 10
umowy;
uzyskanie przed rozpoczeciem robdét wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegdlnosci zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu, czy
przytaczenia do instalacji oraz sieci, a takze zapewnienie wymaganymi przepisami
prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np. realizowanych przez gestoréow);
zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu do budowy i
podtgczeniem niezbednych medidw oraz ponoszenie optat za ich uzycie. Wykonawca
uzyska w tym zakresie niezbedne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy,
w tym z gestorami mediéw (dla potrzeb prowadzenia robdt) i zamontuje na wtasny
koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty dostaw i
zuzycia (w tym optat statych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie
realizacji robot;

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w catosci
Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;
wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z zakresu p.poz, bezpieczerstwa i
higieny pracy;

wykonanie robot z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny
odpowiadacd jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

przed wbudowaniem urzadzen i materiatéw Wykonawca przedtozy odpowiedniemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego
wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw i urzagdzen uzytych do
wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw i urzadzen
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania
wykazg, ze zastosowane materiaty i urzadzenia s3 ztej jakosci, wéwczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

zapewnienie kierowania budowg w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy
przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym
pracownikami przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy;

petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;
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13) zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 13, z tytutu odpowiedzialnosci
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas obowigzywania i
wykonywania umowy;

14) przygotowanie zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

16) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zapewniajgce
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i pracujgcych na terenie budowy,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z2003r.Nr47, poz. 401);

17) ponoszenie kosztéw zuzytej w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy wody i
energii elektrycznej w czasie trwania robdt;

18) stosowanie sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

19) zgtaszanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; niezgtoszenie tych robét daje podstawe Zamawiajagcemu do
zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

20) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z budowy, drogi dojazdowej do budowy
oraz otoczenia budowy; posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz
otoczenia budowy po zakonczeniu robét oraz wywiezienie niewykorzystanych
materiatéw z budowy; w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatow
pozostawionych na terenie budowy;

21) Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 797 ze zm.).Wykonawca w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpaddéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wiasny koszt powstatych odpadéw do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych oddanie
odpaddéw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

22) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej
winy Zamawiajgcego, za:

a) staniprzestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie
robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,
chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda powstata z
wylfacznej winy Zamawiajacego,
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d) wszelkie szkody wyrzgdzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych, chyba ze
szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

e) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

f)  uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drdg i terenu, a takze
urzadzen i wbudowanej aparatury, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajacego,

g) dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw, przy wykonywaniu obowigzkéw umownych,
ustawowych i innych, ktére zostaty natozone w trybie administracyjnym;

23) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robot;

24) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowien
umowy oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w kazdym terminie;

25) ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw robdét w poszczegdlnych branzach
oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepnianie dziennika
budowy na kazde wezwanie oséb uprawnionych, a takze zapewnienie kierownika
budowy udziat ww. 0séb jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub
na wezwanie Zamawiajgcego, stosuje sie rowniez do kierownikéw robot;

26) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie budowy i
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych;

27) wykonanie badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i na
etapie odbioru koncowego;

28) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie z
okresleniem wspoétrzednych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporzadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

29) udziat w przeglagdach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji
Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglagdéw gwarancyjnych Wykonawca
uzgadnia z Zamawiajgcego pisemnie;

30) opracowanie planu bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

31) opracowanie, jesli zajdzie taka koniecznos¢, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie tego
projektu z wiasciwymi jednostkami;

32) wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania ulicy i terenu
budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz
pokrycia kosztow wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych;

33) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie budowy, jak réwniez na etapie odbiorow;

34) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach
wraz z powierzchniami biologicznie czynnymi,
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dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a

takze zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen,
jesli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.z2020r., poz. 1333);

ponoszenie kosztéw wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
do odbioru korncowego robdt oraz zakonczenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

zapewnienie realizacji robot w sposéb nieutrudniajgcy funkcjonowanie Szkoty
Podstawowej w Michatowicach oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo osdb
przebywajgcych w lub w poblizu Szkoty oraz przemieszczajgcych sie do niej w poblizu
miejsca realizowania Przedmiotu umowy, z zachowaniem zatozenia, ze Szkota
pozostanie obiektem czynnym w trakcie wykonywania prac objetych niniejsza
umowg oraz ze bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowg i rozbudowag hali
sportowej.

§6
Reprezentacja stron

Do realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia i przyjecia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, petnienia czynnosci nadzoru oraz do
biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, kazda
ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego:
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko,:

koordynator nadzoru inwestorskiego

Tel.

Imie i nazwisko - Inspektor branza budowlano-

onstrukcyjna/sanitarna/elektryczna/.

2) ze strony Wykonawcy:
KIEROWNIK BUDOWY:
Imie i nazwisko:

Tel.:

KIEROWNIK ROBOT:

Imie i nazwisko:

Tel.:

KIEROWNIK ROBOT:
Imie i nazwisko:
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Tel.:

W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajgcego lub danych do kontaktu, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego
zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Do podpisywania protokotéw odbioru, o ktérych mowa w § 8, uprawniony jest
kazdorazowo koordynator nadzoru inwestorskiego wraz z inspektorem lub
inspektorami odpowiedniej branzy lub sam inspektor odpowiedniej branzy wskazany
pisemnie przez koordynatora nadzoru inwestorskiego.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania roszczen,
whnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

Do przyjecia aktualizacji Harmonogramu po stronie Zamawiajgcego uprawniony jest
koordynator nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub osoba badz
osoby przez niego upowaznione na pisSmie.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest,
wytgcznie w sytuacjach szczegdlnych, odpowiednio umotywowanych w formie
pisemnej lub formie elektronicznej, zas osoba zastepujgca winna legitymowac sie co
najmniej takimi samymi kwalifikacjami jak osoba zastepowana. W przypadku zmiany
danych do kontaktu, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile
zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

§7
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA | PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy podac nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdéw i 0séb do kontaktu z
nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
w zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow (zmiana osob, danych kontaktowych Podwykonawcdw, lub oséb do
kontaktow z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych Podwykonawcdéw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub
ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
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kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia pos$wiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiong poswiadczong ,,za zgodnosc z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy

o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w szczegdblnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢

z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych

przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
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naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej

niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za
zgodnosc z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8)

z wytaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia pos$wiadczong ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiong poswiadczong ,.za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie
za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodnosc z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,,za

zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapfaty

wynagrodzenia sg dtuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu,
na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy — Prawo zamodwien publicznych.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajgcy
obowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
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wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich
zaptfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe
do odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé¢ w
szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymag udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdét,
jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar
umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie
wszelkich rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych
elementdéw przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczen
Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy
zostaty uregulowane.

23. Wpykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu
trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
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wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie .........ccccocuvvvnneee. (w jakim

wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty

deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym

zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24. Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za

szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za

nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§8
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbidr korncowy robét (Protokét odbioru technicznego)— na podstawie
protokotu odbioru koncowego robét- ;
3) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie
wpiséw dokonywanych w Dzienniku budowy;
4) odbiér koricowy Przedmiotu umowy — na podstawie protokotu odbioru
korncowego Przedmiotu umowy;
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru: czesci robét, zawiadamiajgc Zamawiajgcego na
pismie.
Do odbioru czesci robdt Zamawiajgcy przystgpi w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w
terminie 7 dni roboczych od daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin
ten moze sie wydtuzyé w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 11 12.

Odbidr czesci robdt, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢é do odbioru koricowego robdét, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez koordynatora nadzoru inwestorskiego,
wysytajgc zawiadomienie do Zamawiajgcego na pismie. Przez gotowos$é do odbioru
koricowego robdt, rozumie sie takze skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami dokumentéw, w tym budowlanej dokumentacji powykonawczej.

Do odbioru koncowego robét Zamawiajgcy przystapi w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
robot w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.
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Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch (2)
egzemplarzach,

b wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

¢ oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

d dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

Odbidr korncowy robodt, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego robat,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy..

Nieobecnosc¢ przy odbiorze Kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Odbiory robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zostang potwierdzone w Dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru cze$ciowego uwagi

i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu
umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia, STWIOR,
postanowieniami SIWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole cze$ciowym z prac
odbiorowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli uwagi lub zastrzezenia,
o ktérych mowa w ust. 11, zostaty wskazane w protokole cze$ciowym z prac
odbiorowych.

Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 11, zobowigzany jest do realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia
usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu
czesciowego z prac odbiorowych. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia usterek,
pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Po zakonczeniu wykonywania prac sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1, tj. po zakonczeniu robét zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
Wykonawca informuje na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru kornicowego
Przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy Przedmiotu umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koricowego Przedmiotu umowy, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokoty wykonania i odbioru robét czesciowych oraz protokoét wykonania i odbioru
koricowego robodt, sporzgdzane bedg przez kierownika budowy (robdt), na podstawie
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elementdéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych (HRF), ktérg przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu
protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

16. Jesli w toku czynnosci odbiorow, o ktdrych mowa wyzej, zostang stwierdzone wady lub
braki w Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy moze:

1) wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad lub uzupetnienie brakow.

Wyznaczenie terminu, o ktérym mowa powyzej nie zmienia terminu wykonania

Przedmiotu umowy,

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego

Przedmiotu umowy z zachowaniem roszczen odszkodowawczych, w tym kary umownej za

odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wynagrodzenie
Za prawidtowa realizacje Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie ................. ztotych brutto (stownie: ................. )

=

zawierajgce podatek od towardéw i ustug (VAT), zwane dalej ,Wynagrodzeniem”,
Wysokos$¢ wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
............ roku, ktérej kopia stanowi zatacznik nr ___ do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie obowigzywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw
wystepujgcych podczas robdét, ich zmian podczas wykonywania robdét oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na podstawie
faktur czesciowych i faktury koricowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
protokotéow odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za
opdznienie od wartosci niezaptaconej w terminie faktury.

7. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej.

8. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur
przejsciowych do wysokosci 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 wystawionych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, na podstawie zatwierdzonych
protokotdw wykonania i odbioru robdt czesciowych.

9. Pozostate 10 % wynagrodzenia, zostanie wyptacona po podpisaniu przez
Zamawiajgcego bez uwag protokofu wykonania i odbioru koncowego Przedmiotu umowy;
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10. Podstawg do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkéw
dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

1) podpisanie protokotu odbioru wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
2) przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw wymaganych niniejszg umowsa,

3) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania
w Polsce w mysl Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) podpisanie rozliczenia,

5) ztozenie o$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcdéw, ze ich
wierzytelnosci na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostaty uregulowane
przez Wykonawce.

11. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych

Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej, jest protokdt odbioru czesciowego,
potwierdzajacy pozytywny i zgodny z Haromonogramem odbidr czesci robdt podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej, jest protokdt odbioru koricowego,
potwierdzajacy odbidr przedmiotu Umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

12. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
Wykonawcy wskazany na fakturze.

13. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

14. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: ...

15. Jezeli objete dang fakturg czesci Przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do takiej faktury Wykonawca
obowigzany jest dotgczy¢ protokét odbioru, oswiadczenia na pismie Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z
podpisanych uméw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ ztozone z datg
wczesniejszg niz data sporzgdzenia protokotu odbioru danej czesci przedmiotu Umowy.

16. W przypadku faktury czesciowej i koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé¢ do
niej oswiadczenia na pi$mie wszystkich Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, ze
Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajgcych z zawartych umdéw z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.

17. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jak rowniez
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami, bedg
prowadzone w zfotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

18. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty wynikajgce z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz koszty za wykonawstwo zastepcze z
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wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkdédw wynikajgcych z niniejszej umowy przez
Wykonawece na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym
wykazie oraz, ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.
W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Wykonawce w dowolnej formie.
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony
zgodnie postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,
w szczegdblnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktérej ptatnosc zostata wstrzymana.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem”.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ Zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy tj. kwote
................................................. ZE (STOWNIE: ettt et sareneenaes )

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem
wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez
ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okres$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawodw.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zamawiajgcy zwrdci Zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
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1) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kornicowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8.

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem przed
zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiajgcegonr..........c..cocvvenenn... z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie — roboty budowlane w zakresie Termomodernizacji Szkoty
Podstawowej im. Jana Pawta Il w Michatowicach w ramach zadania budzetowego
»,Termomodernizacja szkoty w Michatowicach”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiajgcego.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na

okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Klauzula niniejsza winna zostac zawarta w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11

Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpic¢ od niniejszej umowy w przypadkach

przewidzianych przez ustawe Prawo zamdwien publicznych, Kodeks cywilny oraz
W niniejszej umowie.
. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza

W sposob podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszen,

ktore mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci

nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie uzyskat uzgodnienia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w ciggu 14 dni od dnia
wprowadzenia na teren budowy,

3) Wykonawca w sposdb nieuzasadniony przerywa realizacje prac i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni,

4) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robdt, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota je ukonczyé w umowionym terminie, co znajduje uzasadnienie w
Harmonogramie,

20



ZP.271.2.98.2020
“Termomodernizacja Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawta Il w Michatowicach
Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
5) jakos¢é robdt wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkow

okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

6) Wykonaweca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

7) Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 lub gdy zawarta umowa ubezpieczenia nie spetnia warunkéw, o ktérych mowa
w§13,

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami,

9) w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, § 7 ust. 16 oraz w § 8 ust. 16 pkt 2,

10) Zamawiajgcy odmawia odbioru robdt bez uzasadnionej przyczyny.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowsg,

a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej, niewystarczajgcej jakosci lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z Dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonywania robét i wyznaczenia mu w tym celu
dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robét, terminu, nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokotu czesciowego odbioru prac z uwagami
i/lub zastrzezeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupetnien i/lub nie usuwa usterek
w terminie 5 dni od podpisania protokotu z uwagami i/lub zastrzezeniami,

3) gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usunieciu wad w catosci lub czesci prac
wadliwie wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktdre
to prace zostaty okreslone w protokotach sporzgdzonych przez przedstawicieli Stron;

4) wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych;

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej i zawieraé uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz do 31 grudnia 2022 r.
Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie wystane listem poleconym na adres wskazany
przez Wykonawce w komparycji umowy lub wreczone Wykonawecy lub przekazane
drogg elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany w umowie: .................. lub
skrzynke ePuap: ......ccoeveenee . W przypadku nieodebrania przesyitki poleconej, po
dwukrotnym jej awizowaniu, Strony uznajg, ze oswiadczenie Zamawiajgcego o
odstgpieniu od Umowy doszto do wiadomosci Wykonawcy w dniu pierwszej préby
doreczenia.

5. Zamawiajacy odstepujgc od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych
robdét innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstate z tego tytutu obcigzajg
Wykonawce.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:
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Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;
jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w
ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od umowy szczegétowego protokotu
inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego; Jezeli Wykonawca nie wykona
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotfu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku,
Zamawiajgcy zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego
dostarczone; Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
jest uprawniony do jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture
obejmujgca wartos$é wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzagdzen
spetniajgcych wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt;

koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona,

z ktorej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

7. W zakresie robét zinwentaryzowanych, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajgce
z rekojmi i gwarancji jakosci, przy czym bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie
od nastepnego dnia po dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji roboét.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli:

1)

2)

3)

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1—1b,1d i 1e
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw,
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dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12

Zatrudnienie na umowe o prace

1. Majac na wzgledzie, ze Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, okreslit w Opisie przedmiotu zamdwienia - zatacznik nr 1 do
Umowy, wymagania zatrudniania przez Wykonawce oraz Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane tam czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy na caty okres wykonywania przedmiotowych czynnos$ci w ramach realizacji
Umowy wskazany w Harmonogramie, oséb, ktére beda wykonywaty czynnosci
polegajgce na:
- wykonaniu czynnosci konstrukcyjno-budowlanych;
- wykonaniu czynnosci budowlanych wykornczeniowych;
- wykonaniu czynnosci elektrycznych i elektroenergetycznych;

- wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
- wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji cieplnych, gazowych.

2. W zwiazku z zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust., 1:
1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu

wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i przedstawi do wglagdu Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust.
1, tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace pracownikow
skierowanych do realizacji ww. czynnos$ci na rzecz Zamawiajgcego (np. kopie
zanonimizowanych umow o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy itp.). Kazdorazowa
zmiana wykazu osdb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej nmowy
(ti. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1, bedg w okresie
realizacji umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020
poz. 1320 ze zm.);

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktédrych mowa w pkt 1) moze podjac
decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujgc do jej przeprowadzenia
Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktdrych mowa w pkt 1), potwierdzajgce
spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.
Przedstawienie dowodow, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania umowy,
jako zatacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wtasne Wykonawcy) dotyczgce
czynnosci wskazanych w ust. 1 i potwierdzajgce spetnienie warunkow, o ktérych mowa
w ust. 1.
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5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci

w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 1, bgdZz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy
naliczy kary umowne, ktérych wysokos$¢ zostata okreslona w niniejszej umowie.

6) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do zatrudnienia
0s6b do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 ze
zm.) oraz do dokumentowania i przektadania stosownych dokumentéw umozliwiajgcych
przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw
np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie
tego obowigzku réwniez w stosunku do podwykonawcéw.

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikdw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umdw o prace.

§13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na teren
budowy, zawrze¢ na wiasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia
(kontraktowe), ustanawiajgce ochrone ubezpieczeniowg w nastepujacym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw z tytutu szkdd, jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg zadania, a w szczegdlnosci wynikajacych z:
a) czyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

c) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcédw umow, na podstawie ktérych swiadczg, badz majg
Swiadczy¢, zamowienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) ryzyka zaniedban zawodowych przy opracowywaniu budowlanej dokumentacji
powykonawczej.

2) ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkéd majatkowych, ktére moga zaistnieé
rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci
polegajgcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktérych tu
mowa, powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
rownych co najmniej kwotom niezbednym do catosSciowego naprawienia zaistniatej
szkody.

3) ubezpieczenie Zamawiajgcego i 0séb trzecich od wszelkich szkéd osobowych, ktére
moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie robat,
spowodowanych wystgpieniem zdarzen losowych, w szczegdlnosci polegajacych na
uszkodzeniu ciata, wywofaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu zycia.
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2. Niezwtocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu
wprowadzenia na teren budowy, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu
oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie oraz ogdélne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto
te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentéw, jak réwniez dowdd zaptaty
pierwszej sktadki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

3. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, Strony ustalaja, iz:

1) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz suma kwot wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy, a suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynad sie w dniu wprowadzenia Wykonawcy
na teren budowy i trwac do czasu uptywu terminu realizacji Przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz do czasu dokonania odbioru
konncowego, o ktérym mowa § 8 ust. 1 umowy;

3) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych osdb, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych;

4) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

5) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1 — 4 postanowienia
umowy lub uméw ubezpieczenia nie mogga ustala¢ warunkéw ubezpieczenia
mniej korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla
ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju
oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

6) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze
zawierac wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub
przywrdcenie stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg zadania.

4. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiajgcego z umowy lub uméw
ubezpieczenia, na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz na czas dokonania odbioru
koricowego, o ktérym mowa § 8 ust. 1 umowy;

5. Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zawierac¢ klauzule dotyczaca cesji praw, o
ktérej mowa w ust. 4, sporzgdzong przez ubezpieczyciela.

6. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac na swaj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa
powyzej. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu dowody zapfaty. Dla unikniecia jakichkolwiek
watpliwosci Strony oswiadczajg, ze postanowienie zdania poprzedzajgcego nie dotyczy
pierwszej sktadki. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu dowodu zaptaty
sktadek w terminie wskazanym powyzej, Zamawiajgcy moze zapfaci¢ sktadke za
Wykonawce i dokonaé jej potrgcenia z wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

7. Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§14
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Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela........... miesiecy gwarancji na Przedmiot umowy.

Rekojmia na Przedmiot umowy jest réwna okresowi gwarancji i wynosi ....... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru koricowego,
potwierdzonego w protokole odbioru koricowego.

4. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
Umowa.

5. W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zgtosi je na pi$mie przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej:
..................... niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawce obowigzuje data zgtoszenia
wad lub usterek przestanych przy uzyciu komunikacji elektroniczne;j.

6. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy:

a. przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych, lub, jezeli
zgtoszenie nastgpito w dzien wolny lub w Swieto, w ciggu 4 dni od daty otrzymania
zgtoszenia przy uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej na adres... ............ oraz

b. usunag¢ wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia
przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej.

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

7. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos$¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 umowy.

8. lJezeli z powodu wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

§15

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w §
11 ust. 2 pkt 1, 2, 6 oraz 7 umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 9 ust. 1,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w pozostatych przypadkach niz
okreslone w pkt 1, w wysokosci 8 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1,

3) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do
7 dni natomiast kazdy nastepny dzien zwtoki powyzej 7 dni, kara umowna wynosi
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki
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za kazdy dzien zwtoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia usterek,
o ktérych mowa w § 8 ust. 12 i 13 umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto zgodnie z § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
za zwtoke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie § 14
ust. 6 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zobowigzania dotyczacego
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z
bezposrednim wykonywaniem przedmiotowych robét w wysokosci 5000,00 zt;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy
(poprzez zadanie ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy pracownicy sg zatrudnieni na
podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umoéw o prace,
dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia dokumentu na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00 zt;
gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia
warunku, o ktérym mowa w § 12 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
5000,00 zt za kazdy przypadek
za kazdy przypadek braku udziatu kierownika budowy w czynnosci, w ktérych
udziat ww. 0sob jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na
wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci 1000 zt na kazdy przypadek; powyzisze
postanowienie stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robét.

2. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-5 ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, stajg sie wymagalne:

1)
2)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek braku zapfaty oraz
za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek braku
terminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii
umowy lub jej zmiany,
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4) za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 2 000,00 zt.

4. Kary umowne bedga ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty kary umownej. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego
do potracenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

6. W przypadku, gdy wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
w petnej wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci
przekraczajgcej wartos¢ naliczonej Wykonawcy kary umowne;j.

Tym samym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego kar umownych z
naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

8. Kary umowne sumuja, ale ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktorej
mowa w § 9 ust. 1.

§ 16
Zmiany
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w
art. 144 ust. 1 pkt 2-6) ustawy Prawo zamdwien publicznych (zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) przewiduje rowniez
mozliwo$é dokonywania zmian postanowienn umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,
ktdre sprawiaja, ze Przedmiot umowy nalezy wykonaé w inny sposdb anizeli
pierwotnie to przewidziat Zamawiajgcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu
wykonania Przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej (w
szczegblnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materiatowych),

d) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,
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e) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,

ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
WyZszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé z pewnoscig oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site
wyzszq: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzqdzen koniecznych
do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikoéw o
kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu
cen materiatéw lub urzqdzen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy;

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku
koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robot na skutek
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a)

b)

f)

g)

niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajace od srednich warunkow

z wielolecia 2015-2019 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom,
w ktérym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady,
zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii
moze nastgpié wytgcznie przy uwzglednieniu danych pochodzacych z
ogolnodostepnych i wiarygodnych Zrddet takich jak Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), ktére uniemozliwiaty prowadzenie robot
zgodnie z technologig ich wykonania,

jezeli z powodu nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych niemozliwe bytoby
przeprowadzenie wymaganych dla wtasciwego funkcjonowania obiektu badan

i sprawdzen moze zostac ustalony przez Zamawiajacego odrebny tryb (termin

i sposdb) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikajgcych,

niemozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,
przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznosé
wykonania wykopalisk archeologicznych),

przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajgcego,

przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedgce
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej),

stwierdzenie wad lub brakdéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,
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h) koniecznos¢ wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji Przedmiotu umowy,

i) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia Przedmiotu umowy,

j) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji,

k) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robaét,

[) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy),

m)w przypadku wystapienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
wyzszg rozumie sie okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. e.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez Inspektora nadzoru lub Projektanta sprawujgcego nadzdr autorski
wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z okresleniem
okresu wstrzymania robdt wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie
protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane
aneksy do umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku
stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian,

o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zm.). Zmiany bedg mozliwe w przypadku ich akceptacji
przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub
rozporzadzen regulujgcych realizacje przedmiotu zamédwienia lub bedzie niezbedna
ze wzgledu na koniecznos¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian
do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikng roboty zamienne,
zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,
mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym

z ustawg Prawo zamowien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajgca
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z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3 ponizej.

2. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt2. lit. h) ustalona
zostanie na podstawie srednich cen wg SEKOCENBUD podanych dla danego kwartatu
w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych
wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich
katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.

3. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektronicznej.

4. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia stawek podatku od towaréw i ustug VAT
na podstawie odrebnych przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu, przy
zachowaniu niezmienionej ceny netto. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywad
bedzie w tym przypadku od dnia wejscia w zycie zmian stawek VAT.

5. Poza przypadkiem, o ktérym mowa w ust. 4, dopuszcza sie waloryzacje wynagrodzenia
w przypadku:

1) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

6. W przypadku zmian okreslonych w ust. 5 Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykazaé ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
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kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienia na rzecz
Zamawiajgcego.

9. W przpadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3) zmiana wysokosci wymagrodzenia
Wykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy zdnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
wpftat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce lub
podwykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, wjakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

10. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5.
Waloryzacja dokonana zostanie od dnia ztozenia pisemnego wniosku w siedzibie
Zamawiajgcego.

11.  Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpic. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

12. Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

13.  Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11i 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 11, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

14. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 11, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

15. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 11, mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 14.
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16. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§17
1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$é niniejszej umowy, a

w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej, ktora podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w
rejestrze uméw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

2. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang sie niewazne lub
nieskuteczne, nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze negocjacji.
4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spor
pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na
osoby trzecie.

6. Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnos$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy na
osoby trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzgdzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

9. Integralng czes¢ Umowy stanowi:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamdwienia, STWIOR;,
Zatgcznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy;

Zatacznik Nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF);

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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