ZP.271.2.20.2020
,, Przedszkole Nowa Wies — modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka ”
Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr UG/IR/ ....... /2020
Projekt umowy
zawartaw dniu ................ roku, w Regutach
pomiedzy:
Gmina Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, Reguly, 05-816 Michalowice
Regon: .............. CNIP: s

reprezentowang przez:

[Maigorzate Pacheckq - Wojta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastgpce Wajta Gminy Michalowice dzialajgcego na podstawie upowaznienia Wojta
Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]

zwang w dalszej czgsci ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imi¢ i nazwisko) prowadzacym dziatalno§¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej pod firma ............ccooiiiiiiiiiiiiii (petna nazwa firmy) z siedzibg
W o (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul......... , NIP.............. , REGON
lub

ypeesesententescsensansancnrns ? z siedzibg Wi (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul.
............................. ,NIP ....................,. REGON .........................., wpisang doO rejestru
przedsiebiorcoOw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zk.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imig i RAZWISKO) - cevveeveiiaiiensseninnsnssnssnsansessss (SEANOWISKO)

zwanym w dalszej czgsci ,,Wykonawcg”, za§ wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie »przetargu nieograniczonego”
Nr ZP.271.2.20.2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéOwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Strony zawieraja Umowg o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania: ,,Przedszkole Nowa Wies$
— modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka” zwanego dalej ,, Przedmiotem umowy ”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) modernizacje podtogi w Korytarzu piwnicy oraz wymiang drzwi do kottowni;
2) naprawe oktadziny tarasu oraz barierek;
3) naprawe opaski wokot budynku oraz ciggéw komunikacyjnych i wejs¢ do obiektu przedszkola i
Biblioteki;
4) modernizacj¢ elewacji oraz obrobek blacharskich budynku na terenie placu zabaw;
5) roboty zwigzane z zielenig /bez wycinki $wierku od strony ulicy/
3. Szczegodtowy zakres Przedmiotu umowy okreslaja:

1) przedmiar robot, stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

4. Roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy beda prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca
jest zobowiazany do organizacji pracy w sposob nieutrudniajacy funkcjonowanie obiektu.
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§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia polegaja na:

1) wykonaniu zakresu rob6t okreslonego w § 1 zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.), sztuka budowlana, najnowsza i najlepsza
wiedzg techniczng, normami i przepisami szczego6lnymi,

2) pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich bedzie to niezbg¢dne w celu zapewnienia wykonania
robot w przewidzianych w umowie terminach,
3)dostarczeniu wszystkich materiatdéw, urzadzen i sprzetu niezbgdnych do wykonania przedmiotu
umowy i uzgodnieniu materiatbw z Zamawiajacym przed ich wbudowaniem na podstawie wniosku
materiatowego,
4)zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt, wcze$niej wykonanych
elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
5)czyszczeniu nawierzchni drog zanieczyszczonych $rodkami transportowymi Wykonawcy,
6)uporzadkowaniu na swoj koszt terenu robot i przekazaniu go Zamawiajagcemu w terminie  ustalonym
na koncowy odbior robét,
7)wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
8)geotechnicznej i geodezyjnej obstudze, na swoj koszt,
9)opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony,
10)ponoszeniu kosztow korzystania z energii elektrycznej oraz wody,
11)umozliwieniu wstepu na teren robot oraz dostgpu do dokumentéw dotyczacy realizacji przedmiotu
umowy pracownikom organow panstwowych majacych ustawowe prawo do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych (nadzor budowlany, straz pozarna, Panstwowa Inspekcja Pracy itp.)
12)zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie drogowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
13)informowaniu Zamawiajacego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robot zanikajgcych
oraz o terminie ich odbioru; brak zawiadomienia Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ - na
zadanie Zamawiajacego - odkrycia lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania wykonania
robdt oraz poniesienia przez Wykonawce kosztow z tym zwigzanych a takze przywrocenia do stanu
poprzedniego,
14)prowadzeniu prac w taki sposob aby ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie
Czynnej, nie naraza¢ drzew i krzewow na uszkodzenia, roboty ziemne w zasiggu koron drzew
prowadzi¢ recznie,
15)zabezpieczeniu, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewoéw w czesci podziemnej i nadziemnej
zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
16)odtworzeniu po zakonczeniu robot powierzchni biologicznie czynnych.
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
1)ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robot,
2)przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajgcego oryginatow lub poswiadczonych urzedowo kopii
odpowiednich $wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania
przedmiotu umowy,
3)zapewnienia stalego calodziennego dozoru nad robotami przez osobe¢ z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi,
4)wyposazenia swoich pracownikow w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie $rodki ochrony
osobistej,
5)wyposazenia swoich pracownikow we wlasciwy sprzet i narzedzia niezbedny do wykonania
przedmiotu umowy,
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6)dostarczenia probek i wymaganych informacji oraz dokumentéw zgodnosci dopuszczajacych uzyte
materiaty do stosowania w Polsce w mysl Prawa budowlanego w celu przeprowadzenia przegladu
przed wbudowaniem; materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetniac¢
wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r poz. 215 ze
zm),

7)dokonania wiasciwych prob, badan i odbiorow technicznych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego 1 Prawa budowlanego oraz przepisow branzowych wraz z poniesieniem peilnych
kosztow tych czynno$ci. Zamawiajacy moze zazadaé, aby testy inne niz wymagane przy odbiorze
zostaty przeprowadzone w czasie trwania robot, w takim przypadku Wykonawca, na swdj koszt,
dostarczy wszelkie dokumenty i informacje konieczne do przeprowadzenia testow,

8)codziennego sprzatania po wykonanych robotach,

9)usuniecia wad wskazanych w protokotach odbiorow w terminie 7 dni lub okreslonym przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawcg, a nastepnie ponownego zgloszenia prac do
odbioru, przy czym w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w terminach wskazanych
powyzej niezaleznie od tego, iz Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie roszczenie z tytutu rekojmi i
gwarancji okre$lonej w mniejszej umowie oraz w przepisach prawa cywilnego, Wykonawca nie
bedzie w zadnym razie uprawniony do jednostronnego odbioru robét,

10)usuni¢cia usterek i wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie po otrzymaniu informacji
0 awarii. Zgloszenie awarii moze zosta¢ przekazane telefonicznie,

11) przestrzegania przepisow i wymogoéw BHP oraz instrukcji Zamawiajacego przez caly czas
przebywania na terenie budowy przez wszystkich pracownikoéw Wykonawcy,

12) wykonywania wszelkich polecen Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy,

13) spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, okreslonych w pkt 2 SIWZ.

§3
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)umozliwienia Wykonawcy bezptatnego korzystania z placu budowy oraz na koszt Wykonawcy z
czynnikow energetycznych, wody,

2)odbioru robét zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru lub podania innego
terminu w przypadku niemoznosci odbioru w tym terminie,

3)wspotpracy z Wykonawcg w toku realizacji przedmiotu zamowienia,

4)przekazania placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

5)przystapienia do odbioru koncowego.

§ 4
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawca i realizacje

przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza Umowag JEest: .......o.oviviiriiiiiiriiiiiiieiiiiieeenanns

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w osobie:

() P —w zakresie robét budowlanych,

ktory dziata w oparciu o Prawo budowlane oraz kontroluja rozliczenie finansowe budowy i jego
zgodno$¢ z umowsa.

3. Przedstawicielem  Wykonawcy  odpowiedzialnym za  wspdlprace z  Zamawiajacym i

realizacje przedmiotowego zakresu roboét objetych niniejszg umowa jest: ............cooiiiiiiiininn.L.

4. Wykonawca ustanawia kierownikow robot:
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D) - w specjalnosci budowlanej,

2) - W specjalnosci drogowej.

5.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ prawna wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania niewlasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

6.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie po$rednie i bezposrednie szkody w stosunku do
Zamawiajacego, ktore wynikaja z op6znienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w7

7.Wykonawca jest zobowigzany, pod kontrola Zamawiajacego do wspotpracy oraz koordynacji wiasnych
prac z jego podwykonawcami.

8. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wstrzymanie robot lub ich dowolnej cze$ci na okres, jaki Inspektor
Nadzoru uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robot na czas wstrzymania, w sposob, ktory
uzna za whasciwy w przypadku:

1) razacego naruszania zasad bhp,
2) wykonywania robot w sposob wadliwy, z zi3 jako$cig lub niezgodnie z projektem .

9. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagaé beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usunigcia lub dokonania niezbednych
napraw na swoj koszt w trybie okreslonym w § 11 niniejszej umowy, przy czym termin zakonczenia i
odbioru rob6t nie moze ulec op6znieniu W stosunku do terminu ustalonego w § 7.

10. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecia,
wierzytelno$ci juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego
na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoécig, w
szczegolnosci roszezen o zalegle odsetki (art. 509 § 11 § 2 Kodeksu cywilnego).

5
PODWYEONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza , ze zamierza /nie zamierza wykonywa¢ czes¢ zamowienia okreslong w ofercie
przy pomocy Podwykonawcow. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zakresu robot
Podwykonawcy , Wykonawca odpowiada za jego dzialanie jak za dzialanie wiasne.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia
dhuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 4 zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okreslonych w ust. 4. Nie zgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy uwaza si¢ za akceptacje UMOWy przez Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt..

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje si¢ przepis art. 647(1) Kodeksu

cywilnego.
10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
§6
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone zostaje, na zh. netto
+ 23 % podatku VAT = ........coooiiinene. brutto (stownie ztotych: ....................... ) zgodnie z ofertg

Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy.

Rozliczenie Wykonawcy nastepowac bedzie w wedtug nastepujacych zasad:

1) fakturami przejsciowymi - do 80% rzeczywistego finansowego zawansowania robdt, na

podstawie protokolow stanu zaawansowania robot,
2) fakturg koncowa po wykonaniu i odbiorze catosci robot objetych umowa na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 8.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1)  nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci

umowy okres$lonej w ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajgcego.

10. Przepisy poprzedzajace nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy

i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.
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§7
TERMIN WYKONANIA

1. Termin realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § | ustala si¢ na: do dnia 14.08.2020r.
2. W przypadku przedtuzajacego si¢ postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, jezeli na

o

wykonanie catosci robot objetych Przedmiotem umowy zostanie mniej niz 30 dni, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotowych robot.

§8
PLATNOSCI
Podstawa do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkéw dotyczacych
Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:
1)podpisanie protokotu odbioru wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce,
2)przedstawienie przez Wykonawce dokumentow wymaganych niniejszg umowa,
3) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajacych uzyte materialty do stosowania w Polsce
w mysl Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,
4) podpisanie rozliczenia,
5) ztozenie o$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelno$ci na
koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostaty uregulowane przez Wykonawcg.
Jako$¢ robot objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w umowie.
W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania kwoty gwarantujacej usunigcie
wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez Wykonawce. Warto$¢ zatrzymanej kwoty
Strony ustalg wspolnie, a jesli nie dojda do porozumienia warto$¢ ta zostanie okreslona jednostronnie
przez Zamawiajacego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.
Wykonawca wystawi fakturg za cato$¢ lub cze$¢ przedmiotu umowy wraz z zatgcznikami wg ust. 1 po
ich akceptacji przez Zamawiajacego.
Platnos¢ faktur i rozliczenie ostateczne za przedmiot umowy nastapi przelewem z budzetu Gminy
Michatowice, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w okresie do 30 dni liczac od
dnia jej zlozenia, przyjecia i zaakceptowania w siedzibie Zamawiajacego.
Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.
Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zataczonego protokotu
odbioru niniejszej umowy, nie rodza obowiazku zaptaty po stronie Zamawiajacego i uprawniaja
Zamawiajacego do odestanie faktury VAT bez ksiegowania.

9
ODPOWIEDZIALNOEC CYWILNOPRAWNA
Strony ponosza odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

w formie kar umownych, odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych oraz mozliwosci

odstapienia od umowy.

Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,3 % ryczattowego wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 6 ust.1, za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od dnia okreslonego w § 7 jako termin zakonczenia,

2) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,3 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego, wg § 11,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,
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4) za opdznienie w wykonaniu obowiazku okreslonego w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,1 % ryczaltowego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 3% wartosci brutto takiego
wynagrodzenia,

6) za nie przedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 1,00% warto$ci brutto takiej
umowy,

7) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany. w wysokosci 1% wartosci brutto takiej umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1,00 %
wartos$ci brutto takiej umowy,

9) za niespelnianiec wymagan w zakresie zatrudnienia, okreslonych w pkt 2 SIWZ, w wysokosci
8.000,00 zt brutto za kazde zdarzenie stwierdzone w czasie trwania realizacji zamowienia,

10) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego razacego nie wywigzywania si¢ pracownikow
Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 2 pkt. 12 Zamawiajagcy ma prawo do nalozenia
kary w wysoko$ci 1.000,00 zt (stlownie: jeden tysiac ztotych polskich) za kazde przewinienie, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, a w ostatecznosci do wstrzymania prac. Kara bedzie
naliczana za kazdy dzien okresu nie wywigzania si¢ z powyzszych warunkéw. Wstrzymanie prac nie
bedzie miato zadnego wptywu na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
ktore sa niezmienne.

3. W przypadku nienalezytego wykonania prac przez Wykonawce oraz ich konsekwencji, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzysci do pelnej ich
wysokosci, przenoszacej wysoko$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia ewentualnych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z faktur przejsciowych oraz z faktury koncowe;j.

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robot, zdaniem Inspektora Nadzoru, nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia
tempa robot. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do wskazowek Inspektora Nadzoru
Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty zwigzane z podjetymi przez Zamawiajacego
dziataniami. Art. 635 Kodeksu cywilnego stosuje sig.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy :

1) za opo6znienie w zaptacie faktury przekraczajace 30 dni - odsetki w wysokosci ustawowej

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - kar¢ umowng w

wysokosci 10% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, za prace pozostajace do wykonania z
zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2).

10
WARUNKI ODST§PIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego w niniejszej
umowie terminu rozpoczecia realizacji zaméwienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dtuzszy
niz 3 dni bez uzgodnienia z Zamawiajacym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

2) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykOnanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ; W takiej sytuacji
zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tej
okoliczno$ci a Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czg$ci umowy.

3) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe
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4) zostanie stwierdzone protokdtem razgce naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow

okreslonych w niniejszej umowie,

5) w przypadku okre$lonym w § 6 ust. 9.
Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) opdznia si¢ z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 60 dni,

2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robot.
Zamawiajacy zaStrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektérych elementow przedmiotu
zaméOwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego. Odstapienie od wykonania
niektorych elementdéw przedmiotu zamdwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od

umowy.

. Odstgpieniec od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci wraz  z pisemnym

uzasadnieniem tej decyzji. Oswiadczenie moze by¢ ztozone w terminie do dnia 30 wrzesnia 2020 r.

§11
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY ORAZ POSTEPOWANIE PO
STWIERDZENIU WAD I ICH USUNIECIE W OKRESIE GWARANCJI I REKOJMI

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem umowy na
okres 3 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca przedtuza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres 3 lat od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku zaistnienia wady Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pi$mie.

W ciagu 24 godzin Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi Zamawiajgcemu o
terminie usuniecia usterki, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie ustala terminu, w jakim usterka ma by¢ usunigta, przedstawiciel
Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia usterki, a Wykonawca termin ten bez
zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany.

Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 5 albo ust. 6 dokona naprawy na swéj koszt wszelkich wad,
ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub naprawi i/lub
wymieni wszelkie uszkodzenia wtasnosci Zamawiajgcego, spowodowane przez wadliwe materiaty,
wyposazenie lub robocizng, za ktore byl odpowiedzialny. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie na naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastgpstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot i wygasa po
uptywie okresu rgkojmi i gwarancji.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z ust. 7 Zamawiajacy w
zastepstwie Wykonawcy , usunie wady i obciazy kosztami Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi 0 terminie usunigcia usterki
stosownie do ust. 5 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez ZamawiajaCcego W
zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potragcenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
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12. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajagcego w zwigzku z zaistnieniem wady w

pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajacy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

12
ODBIOR§KONCOWY

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1.

2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ date zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4. Z czynnos$ci odbioru spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad przedmiotu umowy.

5. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie
Z postepem prac i musi by¢ dostgpna do wgladu na kazde Zzadanie Zamawiajacego. W skiad
Dokumentacji Powykonawczej wchodza m.in. projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza wraz z o$wiadczeniem geodety o tresci okreslonej w przepisach prawa budowlanego
w 3 egz., sprawozdania (operat) z badan zageszczen gruntow, protokoty pomiarow, badan i sprawdzen,
atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcje
eksploatacji i konserwacji, oswiadczenie kierownikéw robot o zgodnosci wykonania Przedmiotu umowy
oraz inne dokumenty dotyczace Przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawce. Skompletowana
dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz ze
zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z
opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny zosta¢ zawarte w
wynagrodzeniu okreslonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostaé
przekazana w 2 egzemplarzach.

6. Niekompletno$¢ dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do zaniechania prowadzenia
czynno$ci odbioru przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej
zgodnie z ust. 5.

7. Zamawiajacy moze prowadzi¢ czynnosci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

8. Zamawiajacy moze przerwac czynno$¢ odbioru jezeli w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktore
uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem az do czasu usunigcia
tych wad.

§13
ZMIANY DO UMOWY

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach.
2.Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1)zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot, ktore sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;
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d) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego

przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszq: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiafow lub urzqdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu
pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu
cen materiatow lub urzqdzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

e) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

f) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

g) spowodowanego konieczno$cia wykonania rob6t dodatkowych lub  zamiennych, ktore
wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy;

h) w przypadku przedtuzajacego si¢ postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, jezeli na
realizacj¢ Przedmiotu umowy zostanie mniej niz 30 dni .

2)w przypadku przekroczenia termindw wykonania, ktore to dzialania nie sa konsekwencja
niestarannosci ze strony Wykonawcy,
3)zmiany terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych

W szczegodlnosci nastepujacymi 0koliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialdow lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robot,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania  projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/ podwykonawcy, na
zasoby ktorych Wykonawca powotywat si¢ — zmiana moze nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy
podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany
na etapie postepowania o zamowienie publiczne;

5)pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$é zmiany umowy:

a)zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy oraz
zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
niemozliwo$cig realizacji przedmiotu umowy;

b)zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminow ich wydatkowania, zmiany wynikajgce ze zmiany w prawie wlasciwym
dla podatkow i cet, ktore podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zaméwienia, co w zaleznosci od
rodzaju zmian jakie bedg miaty miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny
jednostkowej przedmiotu zamowienia;

C)zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czeSci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami

10
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ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od

towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d)w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedgcych ,,sitq wyzszq”), grozacych
razagcg strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

3.Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie podzniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegolnych prac objetych umowg lub terminem realizacji umowy, powiadomié
pisemnie Zamawiajagcego o zamiarze ubiegania si¢ o zmian¢ zawartej umowy, dostarczajac
Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z  wyczerpujacym i szczegétowym uzasadnieniem; Nie
ztozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej umowy.

4.Zamawiajacy ma 5 dni Kkalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

5.Ewentualne przesunigcie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktorych mowa powyzej badZz skutki wywotane przez zdarzenie, ktére stato si¢
przyczyna.

6.Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wzajemnie o wystgpieniu
okoliczno$ci stanowigcych site wyzszag w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sity wyzsze;j.

7.Wszelkie ewentualne zmiany okre$lone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 5) oraz art. 144 ust. 1 pkt. 6) nie
beda stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8.W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

9.0 wuystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplyng¢é na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej.

10.Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

11.Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie niniejszej
umowy, o ile taki wptyw wystgpil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw
dotaczajac do informacji, o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

12 Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

13. Strona umowy na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11 i
12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odno$nie do wplywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od
dnia ich otrzymania.

14.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, o ktérych mowa
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w ust. 11, moga wptynac¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z
Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmian¢ terminu wykonania
umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgsci, zmiang sposobu
wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, zmiang¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy i
odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartos$ci pierwotnej umowy.

15.Zmiana zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 14 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie narusza to
wazno$ci pozoStatych postanowien umowy.

2. Nizej podpisani przedstawiciele stron zapewniaja, ze sg nalezycie umocowani do podpisania umowy
oraz, ze uzyskali zgod¢ swoich statutowych organow na zawarcie umowy, o ile zgoda taka byla
konieczna.

3. Spory, jakie moga wynikng¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegaja orzecznictwu sadu
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

5. Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez
zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Wykonawca  o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy,
a w szczegolnosci przedmiot umowy, wysokos¢ wynagrodzenia, oraz imi¢ i nazwisko Wykonawcy
stanowiag informacje¢  publiczng w  rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy =z dnia
6 wrzeSnia 2001r. o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega udostgpnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy, jak roéwniez, iz dane o zawartej umoWwie publikowane sa
W rejestrze umow na stronie BIP Urzedu.

8. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaezniki do Umowy:

Przedmiar robot stanowiaey atacznik nr 1 do niniejsze) Umowy,

Dokumentagja technicina (STWiOR) stanowiqea zatqeznik nr 2 do niniejszef Umowy,
Oferta Wykonawey, stanowiqea ataeznik nr 3 do Umowy

Klasyfikacja budzetowa: 801/80104 /6050/0003
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