ZP.271.2.21.2020
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr UG/IR/ ....... /2020
Projekt umowy
zawartaw dniu ................ roku, w Regutach
pomiedzy:
Gmina Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, Reguly, 05-816 Michalowice
Regon: .............. CNIP: s

reprezentowang przez:

[Maigorzate Pacheckq - Wojta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastgpce Wajta Gminy Michalowice dzialajgcego na podstawie upowaznienia Wojta
Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]

zwang w dalszej czgsci ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imi¢ i nazwisko) prowadzacym dziatalno§¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej pod firma ............ccooiiiiiiiiiiiiii (petna nazwa firmy) z siedzibg
W o (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul......... , NIP.............. , REGON
lub

ypeesesententescsensansancnrns ? z siedzibg Wi (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul.
............................. ,NIP ....................,. REGON .........................., wpisang doO rejestru
przedsiebiorcoOw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zk.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imig i RAZWISKO) - cevveeveiiaiiensseninnsnssnssnsansessss (SEANOWISKO)

zwanym w dalszej czgsci ,,Wykonawcg”, za§ wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie »przetargu nieograniczonego”
Nr ZP.271.2.21.2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

Strony zawieraja Umowg o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania: ,Szkola w

Michalowicach — modernizacja obiektéw szkolnych” zwanego dalej ,, Przedmiotem umowy .

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) modernizacj¢ pokoju administracyjnego na parterze W zakresie wymiany podtogi, naprawy instalacji
elektrycznej, naprawy i malowania $cian;

2) modernizacj¢ pokoju D 102 na I pigtrze poprzez naprawe wyktadziny, malowanie lamperii;

3) modernizacje kottowni w zakresie wymiany palnikéw, wymiany drzwi na przeciwpozarowe, montaz
wktadu kominowego spalinowego;

4) modernizacj¢ patio W zakresie naprawy $ciany, wymiany obrobek blacharskich, oprawy oswietleniowej,
przewodu od instalacji odgromowej, umycie zazielenionej $ciany, naprawy opaski przy budynku,
napraw¢ schodow, wykonanie trawnika, ustawienie tawek;

5) naprawe pokrycia dachu i wymiane obrobek blacharskich w starym budynku;

6) naprawe mocowania przewodow instalacji odgromowej na elewacjach od strony boiska;
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7) przebudowe czesci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej wg. dokumentacji projektowe;.

3. Szczegodtowy zakres Przedmiotu umowy okreslaja:

1) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) przedmiar robot stanowiacy zatacznik nr 3 do umowy.

4. Roboty budowlane stanowiace Przedmiot umowy beda prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca

jest zobowigzany do organizacji pracy w sposob nieutrudniajacy funkcjonowanie obiektu.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia polegajg na:

1) wykonaniu zakresu robot okreslonego w § 1 zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.), sztukg budowlana, najnowszg i najlepsza
wiedzg techniczng, normami i przepisami szczego6lnymi,

2) pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich bedzie to niezbedne w celu zapewnienia wykonania
robot w przewidzianych w umowie terminach,
3)dostarczeniu wszystkich materiatdéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i uzgodnieniu materiatdéw z Zamawiajacym przed ich wbudowaniem na podstawie wniosku
materiatowego,
4)zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wczesniej wykonanych
elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
5)czyszczeniu nawierzchni drog zanieczyszczonych $rodkami transportowymi Wykonawcy,
6)uporzadkowaniu na swoj koszt terenu robot i przekazaniu go Zamawiajagcemu w terminie  ustalonym
na koncowy odbior robdt,
7)wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
8)geotechnicznej i geodezyjnej obstudze, na swoj koszt,
9)opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony,
10)ponoszeniu kosztow korzystania z energii elektrycznej oraz wody,
11)umozliwieniu wstepu na teren robot oraz dostepu do dokumentéw dotyczacy realizacji przedmiotu
umowy pracownikom organow panstwowych majacych ustawowe prawo do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych (nadzor budowlany, straz pozarna, Panstwowa Inspekcja Pracy itp.)
12)zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie drogowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
13)informowaniu Zamawiajacego z 3 dniowym wyprzedzeniem 0 terminie zakrycia robot zanikajacych
oraz o terminie ich odbioru; brak zawiadomienia Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ - na
zadanie Zamawiajgcego - odkrycia lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania wykonania
robot oraz poniesienia przez Wykonawce kosztow z tym zwigzanych a takze przywrocenia do stanu
poprzedniego,
14)prowadzeniu prac w taki sposob aby ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie
Czynnej, nie naraza¢ drzew i krzewow na uszkodzenia, roboty ziemne w zasiggu koron drzew
prowadzic¢ recznie,
15)zabezpieczeniu, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewoéw w czesci podziemnej i nadziemnej
zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
16)odtworzeniu po zakonczeniu robot powierzchni biologicznie czynnych.

2. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:

1)ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robot,
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2)przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajacego oryginatow lub poswiadczonych urzedowo kopii

odpowiednich $wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania
przedmiotu umowy,

3)zapewnienia stalego catodziennego dozoru nad robotami przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi,

4)wyposazenia swoich pracownikow w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie $rodki ochrony
osobistej,

5)wyposazenia swoich pracownikow we wlasciwy sprz¢t i narz¢dzia niezbedny do wykonania
przedmiotu umowy,

6)dostarczenia probek i wymaganych informacji oraz dokumentow zgodnosci dopuszczajacych uzyte
materialty do stosowania w Polsce w my$l Prawa budowlanego w celu przeprowadzenia przegladu
przed wbudowaniem; materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetniac¢
wymogi okre$lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r poz. 215 ze
zm),

7)dokonania wiasciwych prob, badan i odbiorow technicznych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego 1 Prawa budowlanego oraz przepiséw branzowych wraz z poniesieniem pelnych
kosztow tych czynno$ci. Zamawiajacy moze zazadaé, aby testy inne niz wymagane przy odbiorze
zostaty przeprowadzone w czasie trwania robot, w takim przypadku Wykonawca, na swdj koszt,
dostarczy wszelkie dokumenty i informacje konieczne do przeprowadzenia testow,

8)codziennego sprzatania po wykonanych robotach,

9)usuniecia wad wskazanych w protokotach odbioréow w terminie 7 dni lub okre§lonym przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca, a nastepnie ponownego zgloszenia prac do
odbioru, przy czym w przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad w terminach wskazanych
powyzej niezaleznie od tego, iz Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie roszczenie z tytutu rekojmi i
gwarancji okreslonej w mniejszej umowie oraz w przepisach prawa cywilnego, Wykonawca nie
bedzie w zadnym razie uprawniony do jednostronnego odbioru robot,

10)usuniecia usterek i wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie po otrzymaniu informacji
0 awarii. Zgloszenie awarii moze zosta¢ przekazane telefonicznie,

11) przestrzegania przepisow i wymogoéw BHP oraz instrukcji Zamawiajacego przez caly czas
przebywania na terenie budowy przez wszystkich pracownikow Wykonawcy,

12) wykonywania wszelkich polecen Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy,

13) spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, okreslonych w pkt 2 SIWZ.

§3
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)umozliwienia Wykonawcy bezptatnego korzystania z placu budowy oraz na koszt Wykonawcy z
czynnikow energetycznych, wody,

2)odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru lub podania innego
terminu w przypadku niemoznosci odbioru w tym terminie,

3)wspotpracy z Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamdwienia,

4)przekazania placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

5)przystapienia do odbioru koncowego.
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§4
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawcg i realizacje
przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza UmMoOwWa JESt: ......ovvriiiriiiiiriiiiiireeieeieaeenanns
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w osobie:

) —w zakresie robét budowlanych,

ktory dziata w oparciu o Prawo budowlane oraz kontroluja rozliczenie finansowe budowy i jego
zgodno$¢ z umowsa.
3. Przedstawicielem  Wykonawcy  odpowiedzialnym  za  wspdlprace z  Zamawiajacym i
realizacj¢ przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejSza umowa jest: ......o.oevvivviiiiniinnennnn.n.
4. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy .................. - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

2) kierownika robot ... - w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

3) kierownika robot ... - - w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng wobec Zamawiajgcego za Skutki wynikajace
z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

6.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie po$rednie i bezposrednie szkody w stosunku do
Zamawiajacego, ktore wynikaja z opdznienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w7

7.Wykonawca jest zobowigzany, pod kontrolg Zamawiajgcego do wspolpracy oraz koordynacji wlasnych
prac z jego podwykonawcami.

8. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wstrzymanie robot lub ich dowolnej cze$ci na okres, jaki Inspektor
Nadzoru uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robot na czas wstrzymania, w sposob, ktory
uzna za wilasciwy w przypadku:

1) razgcego naruszania zasad bhp,
2) wykonywania robot w sposob wadliwy, z zig jako$cig lub niezgodnie z projektem .

9. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagac¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usunigcia lub dokonania niezbednych
napraw na swoj koszt w trybie okreslonym w § 11 niniejszej umowy, przy czym termin zakonczenia i
odbioru robdt nie moze ulec opdznieniu W stosunku do terminu ustalonego w § 7.

10. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecia,
wierzytelno$ci juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego
na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cig, w
szczegolnosci roszczen o zalegle odsetki (art. 509 § 11 § 2 Kodeksu cywilnego).

§5
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza , ze zamierza /nie zamierza wykonywaé cze$¢ zamowienia okreSlong w ofercie
przy pomocy Podwykonawcow. W przypadku powierzenia wykonania czgéci zakresu robot
Podwykonawcy , Wykonawca odpowiada za jego dziatanie jak za dziatanie wlasne.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalsz odwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod
Wy, przy czym podwy y poawy J gzany gczyc Zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy W terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spelniajgcej wymagan okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 4 zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okreslonych w ust. 4. Nie zgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt..

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje si¢ przepis art. 647(1) Kodeksu
cywilnego.

10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone zostaje, na e zk. netto
+ 23 % podatku VAT = ...........oonine. brutto (stownie ztotych: ....................... ) zgodnie z ofertg

Wykonawcy, stanowiaca zatgcznik nr 4 do umowy.

2. Rozliczenie Wykonawcy nastgpowac bedzie w wedlug nastepujacych zasad:

1) fakturami przejsciowymi - do 80% rzeczywistego finansowego zawansowania robdt, na
podstawie protokotow stanu zaawansowania robot,

2) fakturg koncowa po wykonaniu i odbiorze catoSci robot objetych umowa na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

3. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 8.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy okre$lonej w ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

10. Przepisy poprzedzajace nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647% ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

§7
TERMIN WYKONANIA

1. Termin realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § | ustala si¢ na: do dnia 20.08.2020r.

2. W przypadku przedtuzajacego si¢ postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego, jezeli na
wykonanie catosci robot objetych Przedmiotem umowy zostanie mniej niz 30 dni, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotowych robot.

§8
PLATNOSCI

1. Podstawg do =zaptaty za wykonane roboty jest spelnienie wszystkich warunkéw dotyczacych
Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:
1)podpisanie protokotu odbioru wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce,
2)przedstawienie przez Wykonawce dokumentow wymaganych niniejszg umowa,

3) przedstawienie dokumentow zgodno$ci dopuszczajacych uzyte materiaty do stosowania w Polsce
w mys$l Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) podpisanie rozliczenia,

5) ztozenie o$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci na
koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostaty uregulowane przez Wykonawce.

2. Jakos$¢ robot objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w umowie.
W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania kwoty gwarantujacej usuniecie
wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez Wykonawce. Warto$¢ zatrzymanej kwoty
Strony ustalag wspdlnie, a jesli nie dojda do porozumienia warto$¢ ta zostanie okreslona jednostronnie
przez Zamawiajacego, 0 czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.

3. Wykonawca wystawi fakture za cato$¢ lub cze$¢ przedmiotu umowy wraz z zatacznikami wg ust. 1 po
ich akceptacji przez Zamawiajacego.

4. Platno$¢ faktur i rozliczenie ostateczne za przedmiot umowy nastgpi przelewem z budzetu Gminy
Michatowice, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w okresie do 30 dni liczac od
dnia jej zlozenia, przyjecia i zaakceptowania w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem VAT.
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7. Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zataczonego protokotu

odbioru niniejszej umowy, nie rodza obowiazku zaptaty po stronie Zamawiajacego i uprawniaja
Zamawiajacego do odestanie faktury VAT bez ksiggowania.

9
ODPOWIEDZIALNOEC CYWILNOPRAWNA
1. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
w formie kar umownych, odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych oraz mozliwosci
odstgpienia od Umowy.
2.  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,3 % ryczattowego wynagrodzenia brutto , 0 ktérym mowa w § 6 ust.1, za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od dnia okreslonego w § 7 jako termin zakonczenia,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,3 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego, wg § 11,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

4) za opdznienie W wykonaniu obowiazku okreslonego w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,1 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 3% wartosci brutto takiego
wynagrodzenia,

6) za nie przedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokoéci 1,00% warto$ci brutto takiej
umowy;,

7) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany. w wysokosci 1% wartosci brutto takiej umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1,00 %
wartos$ci brutto takiej umowy,

9) za niespelnianie wymagan w zakresie zatrudnienia, okreslonych w pkt 2 SIWZ, w wysokos$ci
8.000,00 zt brutto za kazde zdarzenie stwierdzone w czasie trwania realizacji zamowienia,

10) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego razacego nie wywigzywania si¢ pracownikow
Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 2 pkt. 12 Zamawiajagcy ma prawo do natozenia
kary w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych polskich) za kazde przewinienie, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, a w ostatecznosci do wstrzymania prac. Kara bedzie
naliczana za kazdy dzien okresu nie wywigzania sie z powyzszych warunkow. Wstrzymanie prac nie
bedzie miato zadnego wptywu na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
ktoére sg niezmienne,

11) w przypadku nieobecnosci Kierownika budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w czasie realizacji
robot i sytuacja ta bedzie powtarzata si¢ dwukrotnie w ciggu jednego tygodnia Zamawiajacy uzna
taka sytuacje jako realizacj¢ Przedmiotu umowy niezgodng z zawarta umowa i ma prawo do
natozenia kary w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych polskich) za kazde zdarzenie, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, a w ostatecznosci do wstrzymania prac. Kara bedzie
naliczana za kazdy dzien okresu nie wywiazania si¢ z powyzszych warunkow. Wstrzymanie prac nie
bedzie miato zadnego wptywu na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
ktore sg niezmienne.
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3. W przypadku nienalezytego wykonania prac przez Wykonawce oraz ich konsekwencji, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzysci do pelnej ich
wysokosci, przenoszacej wysoko$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia ewentualnych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z faktur przejsciowych oraz z faktury koncowe;j.

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robot, zdaniem Inspektora Nadzoru, nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia
tempa robot. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do wskazowek Inspektora Nadzoru
Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty zwigzane z podjetymi przez Zamawiajacego
dzialaniami. Art. 635 Kodeksu cywilnego stosuje sig.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy :

1) za opoznienie w zaptacie faktury przekraczajace 30 dni - odsetki w wysokosci ustawowe;j

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - kare umowng w
wysokosci 10% ryczattowego wynagrodzenia brutto, za prace pozostajace do wykonania z
zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2).

10
WARUNKI ODSTEPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego w niniejszej
umowie terminu rozpoczgcia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dtuzszy
niz 3 dni bez uzgodnienia z Zamawiajacym, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2.

2) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ; w takiej sytuacji
zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tej
okolicznosci a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czg$ci umowy.

3) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe

4) zostanie stwierdzone protokdtem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie,

5) w przypadku okreslonym w § 6 ust. 9.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) opo6znia sie z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 60 dni,

2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektorych elementéw przedmiotu
zamoOwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego. Odstgpienie od wykonania
niektorych elementéw przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstapienie od
umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci wraz  z pisemnym
uzasadnieniem tej decyzji. O$wiadczenie moze by¢ ztozone w terminie do dnia 30 wrze$nia 2020 r.

, § 11
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY ORAZ POSTEPOWANIE PO
STWIERDZENIU WAD | ICH USUNIECIE W OKRESIE GWARANCJI I REKOJMI

1. Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem umowy na
OKres .............. (zgodnie ze ztozong ofertg) od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przedtuza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres 3 lat od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy moze Wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia wady Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pismie.
W ciagu 24 godzin Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi Zamawiajagcemu o
terminie usuniecia usterki, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym.
Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim usterka ma by¢ usunigta, przedstawiciel
Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin usuniccia usterki, a Wykonawca termin ten bez
zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany.
Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 5 albo ust. 6 dokona naprawy na swoj koszt wszelkich wad,
ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub naprawi i/lub
wymieni wszelkie uszkodzenia wtasnosci Zamawiajgcego, spowodowane przez wadliwe materiaty,
wyposazenie lub robocizng, za ktore byl odpowiedzialny. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie na naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastepstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robdt i wygasa po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z ust. 7 Zamawiajacy w
zastepstwie Wykonawcy , usunie wady i obciazy kosztami Wykonawce.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usuniecia usterki
stosownie do ust. 5 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w
zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potrgcenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
W przypadku zagrozenia bezpieczefistwa mienia Zamawiajagcego w zwiazku z zaistnieniem wady w
pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajagcy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

812
ODBIOR KONCOWY

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usunigcie Stwierdzonych przy odbiorze wad przedmiotu umowy.
Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawcee sukcesywnie, zgodnie
Zpostgpem prac i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego. W sklad
Dokumentacji Powykonawczej wchodza m.in. projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza wraz z o$wiadczeniem geodety o tresci okre$lonej w przepisach prawa budowlanego
w 3 egz., sprawozdania (operat) z badan zageszczen gruntow, protokoty pomiarow, badan i sprawdzen,
atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcje
eksploatacji i konserwacji, oswiadczenie kierownikéw robdt o zgodnosci wykonania Przedmiotu umowy
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oraz inne dokumenty dotyczace Przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawce. Skompletowana

dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawcg wraz ze
zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z
opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny zosta¢ zawarte w
wynagrodzeniu okreslonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostaé
przekazana w 2 egzemplarzach.

6. Nickompletnos¢ dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajacego do zaniechania prowadzenia
czynnosci odbioru przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej
zgodnie z ust. 5.

7. Zamawiajacy moze prowadzi¢ czynnosci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

8. Zamawiajacy moze przerwac czynnos¢ odbioru jezeli w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktore
uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem az do czasu usunigcia
tych wad.

§13
ZMIANY DO UMOWY

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach.
2.Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1)zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robodt, ktoére sg spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczeg6lnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

C) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdérej wystgpienia Strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktorym nie
mozna zapobiec, w szczegolno$ci zagrazajagcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego Iub niewypaty, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za sife wyzszq: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatoW 1Ub urzqdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu
pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu
cen materiatow lub urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

e) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

f) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

g) spowodowanego konieczno$cia wykonania robot dodatkowych lub  zamiennych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

h) w przypadku przedtuzajacego si¢ postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, jezeli na
realizacj¢ Przedmiotu umowy zostanie mniej niz 30 dni .

2)w przypadku przekroczenia termindw wykonania, ktore to dzialania nie sa konsekwencja
niestarannosci ze strony Wykonawcy,

3)zmiany terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
W szczegdInosci nastgpujacymi Okolicznosciami:

10
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a) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robot,

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
jezeli ta zmiana nie bgdzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania  projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/ podwykonawcy, na
zasoby ktorych Wykonawca powotywal si¢ — zmiana moze nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy
podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany
na etapie postepowania o zamowienie publiczne;

5)pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo§é zmiany umowy:

a)zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy oraz
zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujgce
niemozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b)zmiany warunkow platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie wlasciwym
dla podatkow i cet, ktore podwyzsza lub obnizg ceng przedmiotu zaméwienia, co w zaleznosci od
rodzaju zmian jakie bedg miaty miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny
jednostkowej przedmiotu zamdwienia;

c)zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czeSci, ktorej ta zmiana be¢dzie dotyczyta, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d)w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedgcych ,,sitg wyzszq ), grozacych
razacy stratg, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci,

e) jezeli Wykonawca dokonuje zmiany Kierownika budowy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetnienia kryterium oceny ofert, Wykonawca obowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Kierownik robot spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz w ztozonej ofercie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia (z takim
doswiadczeniem za ktore otrzymat by takg samg ilo§¢ punktow).

3.Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie poézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych umowg lub terminem realizacji umowy, powiadomié
pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze ubiegania si¢ o zmian¢ zawartej umowy, dostarczajac
Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z  wyczerpujacym i szczegétowym uzasadnieniem; Nie
zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej umowy.

4.Zamawiajacy ma 5 dni Kkalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

5.Ewentualne przesunigcie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
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trwaly przyczyny, o ktorych mowa powyzej badz skutki wywotane przez zdarzenie, ktore stato si¢
przyczyna.

6.Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu
okoliczno$ci stanowiagcych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktéorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sity wyzsze;j.

7.Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 5) oraz art. 144 ust. 1 pkt. 6) nie
beda stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8.W celu zawarcia aneksu w zakresie okre$§lonym w ust. 2 pkt 5) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

9.0 wuystapieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢é na zmiang umowy, dotyczacych zmian
W obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej.

10.Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

11.Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja Si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie niniejszej
umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw
dotaczajac do informacji, o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

12.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Iub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

13. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 i
12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnos$nie do wplywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od
dnia ich otrzymania.

14.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze okolicznosci zwiazane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 11, moga wptynac¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z
Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiang terminu wykonania
umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgséci, zmiang sposobu
wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych, zmiang¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy i
odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% wartos$ci pierwotnej umowy.

15.Zmiana zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§14 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien umowy.
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2. Nizej podpisani przedstawiciele stron zapewniaja, ze sg nalezycie umocowani do podpisania umowy

oraz, ze uzyskali zgode swoich statutowych organow na zawarcie umowy, 0 ile zgoda taka byla
konieczna.

3. Spory, jakie mogg wynikna¢ w zwigzku z wykonaniem niniejSzej umowy, podlegaja orzecznictwu sadu
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

5. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez
zgody drugiej Strony wyrazonej na pi$mie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy,
a W szczegolnosci przedmiot umowy, wysoko$¢ wynagrodzenia, oraz imi¢ i nazwisko Wykonawcy
stanowig informacje¢  publiczng w  rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy =z dnia
6 wrzesnia 2001r. o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega udostgpnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy, jak roéwniez, iz dane o =zawartej umowie publikowane sa
W rejestrze umoéw na stronie BIP Urzedu.

8. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaezniki do Umowy:

Dokumentacgja projektowa stanowiqea atacznik nr 1 do niniejszef Umowy,
Dokumentagja technicina (STWiOR) stanowiqea zatqcznik nr 2 do niniejszef Umowy,
Przedmiar robit stanowiaey zatacznik nr 3 do niniejsze Umowy

Oferta Wykonawey, stanowiaca zatqcznik nr 4 do Umowy

Klasyfikacja budzetowa: 801/80101/6050/0003
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