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	Referat zamówień publicznych i programów, UE tel.: (22) 723-81-78 w.113


Michałowice, dn. 30.04.2009 r.
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego
nr sprawy: ZP.3402-14/09
Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 29.04.2009 r. wpłynęły zapytania Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Granicy,  Gmina Michałowice.
Pytania: 

1. dot. SIWZ dział II pkt. 1g - w dokumentacji powinna znaleźć się charakterystyka energetyczna inwestycji, a nie Certyfikat energetyczny  – nie są to opracowania sporządzane przez projektantów na etapie projektu. Prosimy o korektę SIWZ w tym zakresie.

2. dot. SIWZ dział II pkt. 1 – czy należy przewidzieć do wyceny projekt stacji trafo?

3. dot. SIWZ dział II pkt.1 Co należy rozumieć pod pojęciem: projektu sieci kanalizacji deszczowej? Jaka długość i parametry?

4. dot. SIWZ dział II pkt.1 Co należy rozumieć pod pojęciem: projektu sieci kanalizacji deszczowej? Jaka długość i parametry?

5. Co należy rozumieć pod pojęciem: projektu  sieci wod. kan.? gazowej wraz z przyłączem? Jaka długość i parametry? 

6. dot. SIWZ dział II 6 pkt. 3– termin wykonania zamówienia – uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 45 dni od daty przekazani Zamawiającemu projektu budowlanego.

Termin uzyskania prawomocnego pozwolenia powinien wynosić 65 dni uzyskanie pozwolenia + ok. 21 dni na uprawomocnienie pozwolenia. Termin 45 dni zakłada uzyskanie pozwolenia w ciągu 24 dni co jest terminem krótszym od minimalnego wymaganego przez organ wydający pozwolenie na budowę na wydanie pozwolenia.

7. Jaką przewidują Państwo długość realizacji Inwestycji?

10. Jaką należy przewidzieć ilość nadzorów projektantów na rok realizacji inwestycji ? Pytanie jest o tyle zasadne, że firmy wykonawcze nadużywają nadzorów autorskich do nieuzasadnionych przypadków wynikających z własnej niewiedzy czy braku doświadczenia i traktują je jako bezpłatne konsultacje - wiele wtedy zależy od fachowości kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. dot. Umowa –par. 7 pkt. 5 Czy ten zapis oznacza że od podanych terminów wykonania PB i PW należy odjąć 21 dni?

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:
Odpowiedzi 

Ad.1 Tak, w dokumentacji powinna się znaleźć charakterystyka energetyczna inwestycji.

Ad. 2  Nie należy przewidywać w wycenie stacji trafo.

Ad. 3 i 4 Należy przyjąć śr. 200 mm, dł. 50 m.

Ad. 5  Należy przyjąć: dla sieci wodnej śr. 80 mm i dł. 50 m, dla sieci sanitarnej śr. 200 mm, dł. 50 m.

Ad. 6  Pozostaje 45 – dniowy termin na uzyskanie prawomocnego pozwolenia (30 dni pozwolenie, 14 dni uprawomocnienie w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie).

Ad. 7  Do 1,5 roku od chwili rozpoczęcia realizacji.

Ad. 10  Należy przyjąć 30 nadzorów rocznie.

Ad. 11  Tak, od podanych terminów wykonania PB i PW należy odjąć 21 dni.

Z poważaniem

Z up. Wójta

/-/ Krzysztof Grabka

Z-ca Wójta Gminy Michałowice
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