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    Ogólne uwarunkowania 

 

1.    WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót budowlanych . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami. 

c) obiekt małej architektury. 

 

budynku  - naleŜy przez to  rozumieć taki obiekt budowlany,  który jest trwale 

związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym  dopuszcza się wydzielenie  nie więcej  niŜ dwóch  lokali  mieszkalnych   albo   
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jednego   lokalu    mieszkalnego    i    lokalu    uŜytkowego   o   powierzchni   całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne,obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe,  nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych sieci  uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość uŜytkową. 

 

obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 

b) posągi* wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, 

 

tymczasowym obiekcie  budowlanym — naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takie obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   pawilony  sprzedaŜy  ulicznej   

i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a takŜe  odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieŜącej konserwacji. 

 

urządzeniach  budowlanych -  naleŜy  przez to  rozumieć  urządzenia techniczne  

związane  z obiektem  budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

 

terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 

pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 

budowa obiektu budowlanego. 

 

dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu  takŜe 

dziennik montaŜu. 

 

dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 

terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

 

aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

 

wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

 

organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz» U, z 2001r. Nr 5, poz. 42 z póin. zm.). 

 

obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na  podstawie    przepisów    odrębnych,    wprowadzających    związane    z    

tym    obiektem    ograniczenia    w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze   tymczasowej   (montaŜowej)   -   naleŜy   przez   to   rozumieć   drogę   specjalnie   

przygotowaną przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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dzienniku   budowy -  naleŜy   przez  to   rozumieć   dziennik  wydany  przez  właściwy  

organ   zgodnie   z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru  

ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń,  szkiców  i   ewentualnie   dodatkowych   

załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

 

laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego 

wykonawcy lub inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   Zamawiającego,   

niezbędne   do   przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

równieŜ roŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

odpowiedniej   zgodności   -   naleŜy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   robót   

dopuszczalnymi   tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

projektancie  -   naleŜy   przez  to   rozumieć   uprawnioną  osobę   prawną  lub  fizyczną  

będącą  autorem  dokumentacji projektowej. 
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rekultywacji -  naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno - uŜytkowych   i   

moŜliwą  do  odebrania  I   przekazania  do eksploatacji. 

 

ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

 

grupach, klasach, kategoriach  robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy,  

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Qz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r<? z późn. zm.). 

 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego, Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

instrukcji  technicznej  obsługi   (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  

dostawcę  urządzeń technicznych i maszyn* określająca rodzaje i kolejność lub 

współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych* 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  

pewnych  innych aspektów interesu wspólnego jakie maja spełniać roboty budowlane. 
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normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)*\ 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  

specyfikacji  technicznych   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót 

 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem  klasyfikacji  produktów,  usług i  

robót budowlanych, stworzonych   na   potrzeby   zamówień   publicznych.   Składa   się   ze   

słownika  głównego   oraz  słownika uzupełniającego.   Obowiązuje   we   wszystkich   krajach   

Unii   Europejskiej*   Zgodnie   z   postanowieniami rozporządzenia   2151/2003*   

stosowanie   kodów   CPV   do   określania   przedmiotu   zamówienia   przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r\ Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego,  upowaŜniona do nadzorowania realizacji   robót   i   administrowania   

umową  w   zakresie   określonym   w   udzielonym   pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacja Techniczną. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji, 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków, 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikację Techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 

uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
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jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzeń 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skaŜenia, hałasu tub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk* ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy, 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzeń zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej me 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa \ higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz, U. Nr 

189 poz, 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzory o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.    MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępy robót 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST), 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa, 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość I 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzory. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, jeŜeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy, 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    WYKONANIE ROBOT 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-    projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

-    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-    projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgonie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość  zastosowanych  materiałów I wykonywanych  robót za Ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami  

Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru, 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe I organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

-   wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

takie wyciąganych  wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych Informacji Inspektorowi nadzoru, 
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-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   rodzaje i ilość środków transporty oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw,  lepiszczy, kruszyw itp. 

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie  

    urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów* wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pękną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mleć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 

powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek, Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 

moŜna wytyczne krajowe, albo Inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli* pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę* będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój kosze JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST* W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty I deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

-   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 

kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm* aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów  informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. 

-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

-   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które me spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy tereny budowy do 

końca okresu gwarancyjnego* Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco I będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi I polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza  w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających   ograniczeniom   tub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne Istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

KsiąŜka obmiarów 
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KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót, Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora 

nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania tereny budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem, 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

6.9. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego naleŜy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 

mniejszej niŜ: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 
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-  1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz me dłuŜszym niŜ 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 

próbek o kształcie nieregularnym. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych I badać w okresie 28 dni 

zgodnie z normą PN-B-08250. 

Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betony po 8 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-08250. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PM-B-0B250, a 
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takŜe gromadzenie, przechowywanie t okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betony i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 

kontroli jakości betony dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych, 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie* Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki   obmiaru   powinny   zgodnie  zgodne   z  
jednostkami   określonymi   w   dokumentacji   projektowej   i kosztorysowej przedmiarze 
robót.  
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiary robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji, 

Wszystkie urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)* 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzory. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych I w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach urnowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST, 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych* 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację  powykonawczą,  tj.   dokumentację   budowy  z  naniesionymi  zmianami   

dokonanymi  w  toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   

przełoŜenie   linii   telefonicznej, energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp..)  oraz  

protokoły odbioru   i  przekazania tych  robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie  zarządzone   przez  komisję   roboty  poprawkowe   lub   uzupełniające   będą  

zestawione  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5, Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie), 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupy, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,.  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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- ustawienie tymczasowego oznakowania I oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierŜawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji mchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów, organizacji ruchu obejmuje; 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1  Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2018 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U, 

z 2002 r. Nr 147 poz. 229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.),  
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

póŜn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz, U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy \ Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U, Nr 

47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U, 

Nr 120, poz. 1128) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U, Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu I rozbiórki, tablicy informacyjnej 
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oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003, 

• Warunki techniczne wykonaniu i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
 
   ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
 
 
 
 
    Spis treści 
 
1. Część ogólna           
           
     1.1. Nazwa zamówienia          
     1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych       
     1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych      
     1.4. Informacje o terenie budowy         
     1.5. Nazwa i kody robót          
     1.6. Określenia podstawowe         
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów       
      
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn                 
                  
4. Wymagania dotyczące środków transportu                  
                 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót                  
                  
                  
                    
            
 
 
 
 
 
 
 

1. Część ogólna 
 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
Remont budynku w miejscowości Opacz Kolonia ul. RyŜowa 90 
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1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem budynku w miejscowości Opacz Kolonia ul. 
RyŜowa 90. 
 
 Zakres remontu obejmuje remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonania izolacji przeciwwilgociowej z opinią ustalającą przyczyny zawilgocenia 
piwnic. 
 
W zakres wymienionych robót wchodzą: 
 
- wykonanie elewacji, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- izolacja ścian fundamentowych membraną przeciwwodną Bituthene 4100X 
 
 Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami budowlanymi i 
konserwatorskimi. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją: 
 
1. DemontaŜ istniejących okien drewnianych oraz montaŜ nowych. 
2. DemontaŜ istniejących drzwi zewnętrznych oraz montaŜ nowych. 
3. Usunięcie nawierzchni oraz odcinkowe odkopanie ścian fundamentowych w celu 

wykonania izolacji pionowej budynku. 
A/ oczyszczenie zagrzybionych ścian fundamentowych 
B/ wykucie zmurszałych zapraw i uzupełnienie 
4. DemontaŜ istniejących  rur spustowych oraz montaŜ istniejących 
5. DemontaŜ istniejących obróbek blacharskich  parapetów zewnętrznych oraz montaŜ 

nowych. 
 
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Do prac towarzyszących związanych z pracami budowlano – konserwatorskimi naleŜą: 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań dla wykonania robót elewacyjnych. 
 
Do robót tymczasowych naleŜą: 
- wykonanie zaplecza budowy i placów składowych materiałów budowlanych. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 

Teren budowy obejmuje działkę w miejscowości Opacz Kolonia przy ul. RyŜowej 90 
wraz z terenem zajętym na czas budowy pod rusztowania.  

 
 Opis robót 
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Tynki – docieplenie ścian zewnętrznych 
 
Uzupełnienie odbitych tynków  zaprawą  cementowo-wapienną o składzie jak istniejące. 
Pokrycie powierzchni środkiem gruntującym. Wykonanie wyprawy tynkarskiej wraz z 
ociepleniem styropianem gr.10 cm. 
 
Izolacja pionowa  ścian fundamentowych. 
 
 
Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku. Obecnie nie ma Ŝadnej 
izolacji pionowej na ścianach fundamentowych. Istniejące ściany wokół budynku  naleŜy 
odkopywać odcinkami. Po odkopaniu, naleŜy istniejącą powierzchnię ścian oczyścić. 
Wykuć zmurszałe spoiny , skuć uszkodzone cegły i wykonać następujące warstwy: 
- wykonanie tynków zewnętrznych kat.II z dodatkiem środka wodoszczelnego 
- płynna membrana bitumiczna przeznaczona do uszczelniania nieregularnych kształtów – 
np. BITUTHENE LIQUID 
- styrodur 4 cm 
- samoprzylepna membrana izolacyjna z polietylenu wysokiej gęstości, stosowana na 
zimno np. BITUTHEN 4100X z tolerującym wilgoć środkiem gruntującym np. PRIMER 
B2 
- osłona izolacji płytami np.SERVIPAK 
 
Wymiana okien 
 
Okna drewniane, jednoramowe w kolorze białym, skrzydło zewnętrzne – szyba gr. 4 cm 
w poziomie parteru i pomieszczenia serwera wzmocniona folią antywłamaniową, od 
środka zestaw szklany 4/16/4, o współczynniku izolacyjności cieplnej K 1.1WK/m² , w 
poziomie parteru odpowiednie dla szklenia P4. Stolarkę naleŜy wykonać z drewna 
iglastego, klejonego. 
 
Wymiana drzwi zewnętrznych 
  
Drzwi wejściowe- drewniane,  jednoskrzydłowe, wzmocnione wyposaŜone w 
elektrozaczepy, samozamykacz, oraz siłowniki odtworzeniowo. 
 
Obróbki blacharskie 
 
Z blachy cynkowo – tytanowej w srebrnym kolorze. 

 
 
1.5. Nazwy i kody robót 
 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45320000-6  Roboty w zakresie izolacji 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8  Roboty renowacyjne 
45262100-2  Rusztowanie 
45420000-7  Stolarka okienna i drzwiowa 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót budowlano – instalacyjnych 
powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty 
techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich moŜliwości zastosowania do wykonania 
projektowanych robót. 

 
Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów z zastosowaniem 

preferencji krajowych. 
 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane. 
 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji naleŜy stosować między 

innymi następujące materiały: 
- Materiały konserwatorskie: róŜne (farby,środki gruntujące) 
- Samoprzylepna membrana izolacyjna z polietylenu BITUTHEN 4100X 
- Beton podkładowy B15 
- Płyty Servipak 

- Blacha cynkowo – tytanowa 
- Wyprawa tynkarska akrylowa , tynk mozaikowy 
-  

Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701, Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków). 

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 

KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 

musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, 

Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

 

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 

19S~3;1998, PN-EN 196-6; 1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania: 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

- koniec wiązania — najpóźniej po upływie 10 godzin. 
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Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera — nie więcej niŜ 8 mm, 

- wg próby na plackach — normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie, Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć 

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 

wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement me moŜe być uŜyty do 

wykonania betonu, 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) — składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego 

załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości  cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń, Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem, 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania, 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych. 

- po   upływie   terminu   trwałości   podanego   przez   wytwórnię,   w   przypadku 

przechowywania   w   składach   zamkniętych. 

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

 

 Kruszywo 

Kruszywo  do   betonu   powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych   i  

jednorodnością  uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%, 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4   odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm, 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

- zawartość pyłów mineralnych — do 1%, 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) — do 20%, wskaźnik 

rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych — do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

- nasiąkliwość — do 1,2%, 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PM-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych ~~ do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-EM36714. 28, 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 

granicach: 

- do 0,25 mm -14 - 19%, 

- do 0,50 mm - 33 - 48%, 

- do 1,00 mm - 53 - 76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%* 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 

- zawartość związków siarki — do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych  do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-08714, 26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny, 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składy ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714,12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PMB-08714.13, 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego 

dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 

nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

normy PN-B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 

przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B- 06714.18 dla 

korygowania receptury roboczej betonu, 

 

 Woda zarobowa — wymagania i badania 

Woda zarobowa do powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta me 

wymaga badania. 
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 Beton 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania 

przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub 

wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 

większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm, 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z  ustalonym  składem   kruszywa grubego wykonuje  się  kilka  mieszanek  

betonowych   o  ustalonym teoretycznie stosunku w/c o wymaganej konsystencji 

zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie  charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bo!omeya stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie, Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 

w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 

fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25  

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 MPa 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-08250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
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 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, 

zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+20°C. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być 

niŜ 35°C 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu  betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu  

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania jak dla wody zarobowej. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym 

w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montaŜu 
elementów budowlanych oraz aranŜacji wnętrz. 
 



 40 

      W zaleŜności od potrzeb wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt do 
wykonania robót: 
      - samochód dostawczy lub skrzyniowy umoŜliwiający transport materiałów i urządzeń 
      - wciągarka lub winda transportu pionowego 
      - narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 
      - narzędzia konserwatorskie specjalistyczne 
 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Środki transportu uŜyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak 
równieŜ zapewnić bezpieczeństwo uŜytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
 Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej jakości. 
 Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 
budowlanych, urządzeń, wyposaŜenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji 
zadania. 
 
Podstawowe środki transportu: 
- samochód dostawczy do 1,0 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
 
 Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z 
zaleceniami producentów materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Projekt przewiduje konieczność wykonania prac konstrukcyjno – murarskich, kamieniarskich, 
posadzkarsko – izolacyjnych, blacharsko – dekarskich, ciesielsko – impregnacyjnych, 
stolarskich oraz malarskich. 
 

5.1.1. Prace konstrukcyjno – murowe i okładzinowe 
 

W miejscach widocznych spękań ścian opisanych i przedstawionych w dokumentacji 
projektowej naleŜy wykonać przemurowania i wzmocnienia zgodnie z zaleceniami 
wytycznymi ich wykonania.  
 We wszystkich elewacjach szczególnie starannie naleŜy sprawdzić i wyreperować 
wspornikowe wysunięte partie muru w gzymsach wieńczących, kordonowych i 
nadokiennych. 
 Odsłonięte powierzchnie profili stalowych dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń 
korozji. Usunąć odspojony i skorodowany tynk. Oczyścić spoiny z luźnej zaprawy. Puste 
spoiny między cegłami wypełnić gotową zaprawą iniekcyjną dobrze penetrującą. 
Oczyszczone powierzchnie stali pokryć zaprawą szczepną dobrze wiąŜącą z podłoŜem 
metalowym. 

 

A/ Płytki ceramiczne  
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
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Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
 gatunek I  80% 
 gatunek II  75% 
 
 Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

c) wymiarów i kształtu płytek 

d) liczby szczerb i pęknięć, 

e) odporności na uderzenia, 

- W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

B/ Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

5.1.2. Prace tynkarskie 
 

Właściwe prace tynkarskie naleŜy poprzedzić zbiciem spękanych, odparzonych, 
zawilgoconych i zmurszałych tynków. Niezbędne będzie osuszenie partii ścian w miejscach 
zawilgoconych na skutek wadliwych obróbek blacharskich lub złego odpływu wód 
opadowych z pasa terenu stykającego się z cokołem. Odsłonięty mur w partiach poraŜonych 
mikroorganizmami nasączyć powierzchniowo preparatem biobójczym.  
 Uzupełnienie tynku na kaŜdej elewacji naleŜy traktować odrębnie dostosowując skład 
i rodzaj nowego tynku do struktury tynków starych pozostawionych na murach.  
 NaleŜy stosować tynk mineralny cienkowarstwowy akrylowy. Kolory tynków wg 
projektu kolorystyki. 
 

5.1.3. Prace malarskie 
 
 Stolarkę budowlaną równieŜ wg wytycznych Inwestora. 
 Wszystkie elementy ślusarsko – metaloplastyczne zgodnie z wytycznymi Inwestora 
emaliami do metali. 
 

5.1.4. Prace szklarskie 
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Nowe okna uchylno – rozwieralne szklone zestawem dwuszybowym. 
 

5.1.5. Prace izolacyjne – zabezpieczenie fundamentów 
 
System Bituthene 
 

W skład systemu wchodzi nowoczesna samoprzylepna membrana stanowiąca 
połączenie wysokowydajnej poprzecznie laminowanej błony nośnej HDPE z superlepką 
mieszanka kauczukowo – bitumiczną (Bituthene 4000 lub Bituthene 8000), stosowana z 
tolerującym wilgoć środkiem gruntującym Primer B2 oraz (jako element doszczelniający) 
płynną membraną Bituthene Liquid Membrane. Izolacja Bituthene 4000/8000 produkowana 
jest w rolkach szerokości 1 m i długości 20 m. Stosuje się ją na zimno. MoŜna układać ją przy 
temperaturach od -10º do +35ºC. 

Układanie izolacji ścian polega na naklejeniu pionowych pasów Bituthene 4000/8000 
z zakładem 5 cm na uprzednio zagruntowanym, nośnym podłoŜu. Na ścianach wysokich folię 
naleŜy bardzo dobrze przykleić w części górnej zabezpieczając ja przed zsuwaniem się. 
Najczęściej górne krawędzie układanych pasów zabezpiecza się listwą mocującą. 

Przed ułoŜeniem membrany powierzchnia zagruntowana środkiem Primer B2 musi 
całkowicie wyschnąć. Gruntować naleŜy tylko taki obszar, który będzie zaizolowany w tym 
samym dniu roboczym. JeŜeli przewidujemy układanie membrany, gdy temperatura jest 
niŜsza niŜ +4ºC, naleŜy sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie są wolne od lodu i szronu. 

Membranę Bituthene 4000/8000 naleŜy układać stroną przylepną na zgruntowaną 
powierzchnię bez lodu, szronu i kondensacji pary wodnej, stopniowo odklejając rozdzielający 
papier zabezpieczający. W trakcie przyklejania membranę dociskamy szczotką do podłoŜa, 
zapewniając w ten sposób dobre jej związanie początkowe oraz usuniecie spod niej powietrza. 

Przylegające pasy rolek układamy równolegle i w linii tak, aby ich brzegi tworzyły 
zakłady boczne i końcowe nie mniejsze niŜ 5 cm. Następnie membranę na całej powierzchni 
musimy docisnąć gumowym wałkiem. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni naprawiamy przez naklejanie łaty o wymiarach 
większych niŜ uszkodzenie i silne jej dociśnięcie wałkiem. 

Wykonanie elementów naroŜy wewnętrznych i zewnętrznych wykonujemy poprzez 
naklejenie odpowiednio dociętych kawałków izolacji i naklejenie izolacji Bituthene 
4000/8000.  
 
Powszechność systemu bierze się z jego zalet: 
- materiały są stosowane na zimno, nie ma Ŝadnego grzania lepiku, 
- izolację moŜna wykonywać na świeŜym, jeszcze wilgotnym betonie, co skraca czas 
wykonania robót, 
- izolację moŜna wykonywać w bardzo szerokim zakresie temperatury: od -10ºC do +35ºC, 
- izolacja jest elastyczna, kryje rysy w podłoŜu i nie jest wraŜliwa na nieduŜe odkształcenia 
podłoŜa, 
- przypadkowe uszkodzenia są bardzo łatwe do naprawy przez przyklejenie „łaty” z tego 
samego materiału, 
- system jest prosty w zrozumieniu jego zasady i łatwy w wykonaniu. 
 
Podstawą systemu są dwa materiały: 
- Bituthene 4100X – elastyczna, wstępnie formowana membrana przeciwwodna, stanowiaca 
połączenie wysokowydajnej poprzecznie laminowanej błony nośnej HDPE z superlepką, 
samoprzylepną mieszanką kauczukowo – bitumiczną, 
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- Primer B2 – środek gruntujący stosowany do przygotowywania powierzchni pionowych, 
nachylonych oraz płyt zawieszonych. Toleruje wilgoć. MoŜna go stosować na świeŜym 
betonie lub wilgotnym podłoŜu. 
 
Materiały pomocnicze to: 
- Bituthene Mastic – szpachlówka do wyrównywania podłoŜa po jego zagruntowaniu, 
- Bituthene Liquid Membrane – dwuskładnikowa, chemoutwardzalna masa do wykonania 
izolacji na powierzchniach nieregularnych oraz niezbędna przy otworach w izolacji lub 
przejściach rur lub przewodów przez folię Bituthene, 
- Bituthene Fillet – listwa do wypełnienia naroŜy wklęsłych, 
- Płyty Servipak – płyty do ochrony izolacji przed uszkodzeniem membrany spowodowanych 
kolejnymi rodzajami robót. MoŜna tego uniknąć układając na niej nieściśliwe, odporne na 
butwienie płyty Servipak, punktowo przyklejane środkiem Pak Adhesive. Powierzchnie 
pionowe chroni się przed zniszczeniem spowodowanym zasypką gruntową stosując Servipak, 
arkusze Servidrain lub inne, zalecane przez firmę Grace płyty, przyklejane środkiem Pak 
Adhesive lub dwustronną taśmą Bitutape, 
- Servidrain – płyty do ochrony i drenaŜu, 
- Pak Adhesive – klej do mocowania płyt, 
- Bitutape – taśma obustronnie klejąca, 
- Servistrip AT205 – pas do uszczelnienia styku „rura – beton”, 
- Preprufe – mata do wykonywania izolacji pod betonem, 
- Serviseal – taśma do uszczelniania przerw roboczych w betonie. 
 

5.1.6. Prace elewacyjne 
 

W miejscach zarysowań skuć tynk do powierzchni cegły. W przypadku gdyby 
pęknięcie przechodziło przez cegły, cegły uszkodzone wymienić na nowe. Skorodowaną 
zaprawę usunąć na głębokość 5 cm i wypełnić nową.  
 

5.2. Roboty w zakresie ocieplenia ścian 
 

Przed przystąpieniem do ocieplenia elewacji naleŜy wykonać roboty budowlano – 
konstrukcyjne. 
 
ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE: 
 
- przemurować pionowe pęknięcia ścian 
- elementy stalowe ściągów oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, ewentualnie w miarę 
potrzeby wzmocnić przez przyspawanie dodatkowych elementów stalowych 
- zbić resztki tynku z całej ściany 
- miejsca osłabione uzupełnić zaprawą w spoinach 
- wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz zamontować nową stolarkę zgodnie z istniejacą. 
- na całej powierzchni ściany wykonać nowy tynk cementowo – wapienny jako podłoŜe pod 
ocieplenie 
 
OCIEPLENIE ŚCIANY: 
 
Wykonać ocieplenie ścian wg następującej technologii robót: 
- przymocować listwę cokołową ustalającą poziomą linię elewacji 
- powierzchnię tynku zagruntować 
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- przymocować płyty styropianowe gr. 10 cm 
- wykonać warstwę zbrojoną z włókna szklanego 
- wykonać podkład tynkarski 
- wykonać wyprawę tynkarską 
- wykonać obróbki blacharskie 
 
WYKOŃCZENIE ELEWACJI W WARSTWIE COKOŁOWEJ: 
 
- usunąć istniejący tynk 
- nanieść nowy tynk cementowy kat.II  
- zagruntować powierzchnie tynku 
- wykonać warstwę tynku mozaikowego 
- ułoŜyć wzdłuŜ ściany opaskę z płyt chodnikowych 
 
WYMAGANIA DODATKOWE DLA WYKONANIA ELEWACJI: 
 
- roboty winny być wykonywane wg jednego systemu, który jest dopuszczony do stosowania 
na terenie Polski (aprobaty techniczne ITB, certyfikat zgodności ITB) 
- uŜyte materiały winny mieć odpowiednie atesty 
- roboty winy być wykonywane zgodnie z instrukcją: ITB nr 334/2002 : Bezspoinowy system 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 
- ocieplenie winno być wykonane do wierzchu ścian  

- materiały do ocieplenia wg przedmiaru robót 
- kolorystyka w/ uznania Inwestora 

 
5.3. Orurowanie instalacji  na elewacjach 

 
W związku z remontem elewacji uporządkowaniu ulegają wszystkie instalacje  

biegnące po elewacji. 
 Instalacje zostają wprowadzone do kanalizacji teletechnicznej wykonanej rury PCV o 
średnicy 90 mm ułoŜonej w terenie a następnie w klatce schodowej równolegle do juŜ 
istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 
 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 9. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaŜe Wykonawcy: 
- projekt budowlano – wykonawczy z pozwoleniem na budowę 
- dziennik budowy 
- plac budowy 
- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 
 
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niŜ 2,0 m powinien umieścić 
tablicę informacyjną określającą: 
- numer pozwolenia na budowę 
- adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego 
- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót 
- imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i  inspektorów nadzoru 
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- numery telefonów alarmowych. 
 

6. Kontrola jako ści, badania 
 

Kontrola jakości robót winna być przeprowadzana na bieŜąco przez Inspektorów 
Nadzoru. 
 

Przedmiotem kontroli winna być zgodność z wymaganiami norm, certyfikatów, 
wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 

 
W szczególności podczas realizacji robót budowlano – montaŜowych naleŜy zwracać 

uwagę i przestrzegać: 
- domiarów, wytyczeń, przebiegu rurociągów tras kablowych, przewodów instalacyjnych, 
- wymagań technologii wykonywanych robót określonych przez dostawcę produktu takich jak 
gramatura, temperatura zewnętrzna powietrza, zachowanie proporcji poszczególnych 
składników, 
- dokładności wymiarowej wykonania robót ziemnych, murowych, wykończeniowych, 
lokalizacji urządzeń, 
- wykonania prób technicznych rurociągów, materiałów, osprzętu. 
 

7. Wymagania dla obmiarów robót 
 
Obmiaru robót naleŜy dokonać na podstawie projektu budowlano – wykonawczego. 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla robót rozbiórkowych                m³ 
- dla dróg, chodników, parkingów    m² 
- dla robót murowych                       m³ 
- dla rurociągów i kabli                    mb 
- dla osprzętu                                    szt. 
- dla prac konserwatorskich             dcm³ 
 
 

 
 


