

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy zespołu kortów w Granicy w gminie Michałowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Reguły
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-816
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213028
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00212171
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się do 33 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
 - 1) wytworzenie Dokumentacji i odbiory – w ciągu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 - 2) nadzór autorski – 24 miesiące (z możliwością przedłużenia do momentu zakończenia budowy).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
 - 1) Etap 1 – przekazanie minimum 2 wariantów koncepcji projektowej wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów – 8 tygodni od dnia podpisania umowy + 2 tygodnie na sprawdzenie Etapu 1,
 - 2) Etap 2 a – przekazanie projektu budowlanego (architektoniczno – budowlanego, zagospodarowania) – 8 tygodni od dnia odbioru Etapu 1 + 2 tygodnie na sprawdzenie Etapu 2 a,
 - 3) Etap 2 b – przekazanie ostatecznego lub wykonalnego pozwolenia na budowę – 10 tygodni od odbioru Etapu 2a,
 - 4) Etap 3 – przekazanie projektu technicznego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów – 4 tygodnie od odbioru Etapu 2 b + 3 tygodnie na sprawdzenie.
- Razem wytworzenie dokumentacji i odbiory – 9 miesięcy, (ok. 35 tygodni).
- 5) Etap 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego 24 miesiące (ok. 100 tygodni).

Po zmianie:

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się do 33 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
 - 1) wytworzenie Dokumentacji i odbiory – w ciągu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2) nadzór autorski – 24 miesiące (z możliwością przedłużenia do momentu zakończenia budowy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

- 1) Etap 1 – przekazanie minimum 2 wariantów koncepcji projektowej wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów – 8 tygodni od dnia podpisania umowy + 2 tygodnie na sprawdzenie Etapu 1,
- 2) Etap 2 a – przekazanie projektu budowlanego (architektoniczno – budowlanego, zagospodarowania) – 8 tygodni od dnia odbioru Etapu 1 + 2 tygodnie na sprawdzenie Etapu 2 a,
- 3) Etap 2 b – przekazanie ostatecznego lub wykonanego pozwolenia na budowę – 10 tygodni od odbioru Etapu 2a,
- 4) Etap 3 – przekazanie projektu technicznego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów – 4 tygodnie od odbioru Etapu 2 b + 3 tygodnie na sprawdzenie.
Razem wytworzenie dokumentacji i odbiory – 9 miesięcy.
- 5) Etap 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego 24 miesiące.