ZP.271.1.77.2022
,Budowa Sciezek pieszo-rowerowych wraz z oswietleniem w miejscowosci Granica w gminie
Michatowice”-| etap

Zatacznik nr 3 do SWZ

Umowa nr UG/GK/ ....... 12022

Projekt umowy

zawarta w dniu ............ 2022 roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnos$é gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma .......ccceeveeevcveciecce e (petna nazwa firmy) z siedzibg
W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... ,NIP............ , REGON .............

Jpevesseessanesssasssnesenenes " zsiedzibg W eeeeee e, (miejscowosc¢ i kod pocztowy), ul.
............................. ,NIP ....ccoeceeeeeeeee.., REGON ........ceceuennee.., WPISANg do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokosc¢ kapitatu zaktadowego ............ z.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imie i NAZWISKO) = weeereerrrererencrcnecnnncecneennneeene (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”, zas wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.76.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1710 ze zm.),
Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy sciezek pieszo-rowerowych wraz z
oswietleniem w miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice w ramach zadania
budzetowego ,,....” - zwane dalej ,,Przedmiotem umowy”.
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2.

Przedmiot umowy obejmuje budowe | etapu Sciezek pieszo-rowerowych wraz z
o$wietleniem na terenie dziatki nr ew. 101/6, 101/7, 101/9 w obrebie Granica oraz
dziatki nr 750 i 667/1 w obrebie Nowa Wie$ o dtugosci ok. 795 mb.

Zakres Przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;
3) roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu Sciezek pieszo-rowerowych;
4) przebudowe istniejgcego rowu poprzez wykonanie w nim przepustu;

5) budowe Sciezek pieszo-rowerowych o nawierzchni z mieszanki mineralno-
epoksydowej (przepuszczalnej)

6) budowe oswietlenia,

7) zielen,

8) wykonanie i wyposazenie miejsc odpoczynku,

9) wykonanie elementdw organizacji ruchu pieszych i rowerzystow.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z:

1) Dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr ... do niniejszej umowy,

2) Dokumentacjg techniczng (STWiOR) stanowigcg zatacznik nr.... do niniejszej umowy,
3) Przedmiary robot stanowigce zatgcznik nr.... do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje roboty budowlane, sktadajgce sie na Przedmiot
umowy, kompleksowo dla catego przedsiewziecia zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
(STWIOR), w przedmiarach oraz specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ).

Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejszg
umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres robét. Wykonawca osSwiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego
komplet dokumentéw okreslajgcych zakres swiadczen Wykonawcy objetych
Przedmiotem umowy oraz sposéb i jakos¢ ich wykonania, o ktérych mowa w ust. 3,
zwanych dalej w umowie dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetniaé wymogi okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz wymagania dokumentacji techniczne;.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania

umowy, tj. do dnia......

2. Wykonawca na 5 dniroboczych przed rozpoczeciem robét zobowigzany bedzie do
powiadomienia (w sposdéb zwyczajowo przyjety w Gminie) Mieszkancéw z
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego, na ktérym beda prowadzone roboty o
planowanych pracach i utrudnieniach z tym zwigzanych podajgc termin utrudnien.

3. Zadzien ukoniczenia Przedmiotu umowy Strony rozumiejg dzien, w ktérym nastapi
odbidr przez Zamawiajgcego Przedmiotu umowy.

4. Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest oddanie do uzytkowania bez ograniczen
pasa drogowego zarzadcy drogi.

§3
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy
s3:

1) po stronie Zamawiajgcego:

a) Pan....... — Zastepca Kierownika Referatu Gospodarki, tel.: ............... , e-

(00 7= 1| )
b) Pan............ — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel.: ........... , e-mail:
(o) I - 11V 4 — Inspektor Nadzoru, e-mail: ......cccvevenennenn. ,

2) po stronie Wykonawcy:

Q) cerreenreerrenreerennnterrennneeeennnnnnns ytel v, ,e-Mail: e, ,

o) RO RURPRON - Kierownik budowy, tel.: ..........., e-mail:

(o) IR - Kierownik robét elektrycznych, tel.: ........... ,e-mail: o )
d) e, - Inspektor zieleni, tel.: .............. ,€-Mailie e,

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych Przedmiot
umowy, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych powyzej nie
wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadamia drugg Strone
o zmianie. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), o ile byty wobec
tych oséb stawiane wymagania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
zmiana taka wymaga zatwierdzenia nowych oséb przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 3.
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84
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W kwocie brutto: ......eveccereccennennes zt, (stownie: ....ocvvvvevvrverrennnne , 00/100), zawierajgce
podatek VAT wedtug stawki .... %,kwota ........ , wartos$é netto .......cceeeveneen. zt (stownie:
........................... , 00/00) zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowiacg zatgcznik nr 1 oraz
kosztorysem ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Ryczattowe wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i
czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) koszty ewentualnego obnizania zwierciadta wody,

2) koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

3) koszty uzgodnien, odbioréw, badan, wytaczen sieci i przytgczy w celu wykonania
zamowienia,

4) koszty obstugi geodezyjnej i geotechniczne;j,

5) koszty ewentualnej instalacji ktadek i pomostéw dojazdowych do poses;ji
przylegajgcych do placu budowy (jezeli dotyczy),

6) koszty zwigzane z opracowaniem i wprowadzeniem projektu czasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania robét drogowych,

7) przywrdcenie stanu pierwotnego pasa przylegtego do pasa drogowego, w tym
nawierzchnie biologicznie czynne;

8) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przygotowania
dokumentacji powykonawczej);

9) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i robot;

10) koszty zapewnienia obsady pracownikéw;

11) koszty pracy sprzetu;

12) wszelkie poniesione koszty zwigzane z dojazdem, z transportem, zatadunkiem i
roztadunkiem;

13) koszty transportu i utylizacji odpaddw,

14) koszty ubezpieczenia wymagane do zrealizowania zamdwienia,

15) koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji
technicznej,

16) podatek VAT,

17) a takze ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawce.

3. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych miec¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy.

4. Kosztorysy ofertowe przygotowane przez Wykonawce na podstawie przedmiaréw robét
oraz dokumentacji projektowej, stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy z podanymi
cenami jednostkowymi z tabelg elementdéw scalonych majg charakter pomocniczy. Celem
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ztozenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji ceny i zgodnosci zakresu

robét z dokumentacjg techniczng co do technologii ich wykonania.

5. Kosztorysy ofertowe traktowane bedg przez Zamawiajgcego, jako podstawa ustalenia
zaangazowania prac przy ptatnosciach czesciowych lub w przypadkach odstgpienia od
wykonania czesci robét/ umowy. W oparciu o ztozony kosztorys ofertowy rozliczane
bedg ewentualne roboty zamienne i dodatkowe. W przypadku ich wystgpienia ceny
jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu podstawowym zostang
ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego przez
Wykonawce. W przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny
jednostkowe zostang okreslone na podstawie srednich cen regionalnych publikowanych
przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot.

6. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur wraz
z protokotem odbioru wykonanych robdét objetych niniejszg umowa.

2. Dokumentem potwierdzajagcym prawidtowe wykonanie robét budowlanych,
stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie podpisany przez
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru protokét odbioru czesciowego
lub korncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy
zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka
budowlana.

3. Rozliczanie z Wykonawcg za wykonane roboty bedzie odbywato sie etapami, nie
czesciej niz raz w miesigcu na podstawie potwierdzonego przez Strony protokotu
odbioru czesciowego.

4. Rozliczenie Wykonawcy nastepowac bedzie w wedtug nastepujacych zasad:

1) fakturami przejsciowymi do wysokosci 90 % wartosci zamdwienia na podstawie
czesciowych odbiordw robodt i rzeczywistego finansowego zawansowania robat,

2) fakturg korncowg w wysokosci pozostatych 10% wartosci zamowienia na
podstawie protokotu odbioru koricowego po wykonaniu i zakoriczeniu budowy.

5.  Suma faktur nie moze przekroczy¢ 100% wartosci zamodwienia.
6. Podstawg do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkow

dotyczgcych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:
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1) protokét odpowiednio czesciowy lub koricowy odbioru jako$ciowego i ilosciowego
podpisany przez Zamawiajgcego,
2) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajacych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce w mysl ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach

budowlanych,

3) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robét, w przypadku gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcéw,

4) w przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci jest ztozenie wraz z faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robdt wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw oraz

b) dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) lub oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z
tytutu wykonanego zlecenia.

7. Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej. Podstawg do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokét
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Jakos¢ robdt objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania kwoty
gwarantujgcej usuniecie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez
Wykonawce. Wartos$¢ zatrzymanej kwoty Strony ustalg wspdlnie, a jesli nie dojda do
porozumienia warto$¢ ta zostanie okreslona jednostronnie przez Zamawiajgcego, o czym
Wykonaweca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.

9. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawecy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajgcy, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, potragci kwote wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

12. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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13.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze jest / nie jest ptatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy jest

ptatnikiem podatku VAT, oswiadcza, ze znajduje sie w wykazie podmiotdw, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) a takze numer rachunku bankowego, ktéry bedzie
ujawniony na fakturze do wptacania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest tozsamy z numerem rachunku
rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz ze zostat dla niego
utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

15. W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art.

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w
tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast
poinformowa¢ o tym Zamawiajgcego w dowolnej formie.

16. Jezeli wykonawca jest ptatnikiem VAT Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zaptata

17.

18.

naleznosci pienieznej do chwili publicznego udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug numeru
rachunku bankowego, ktéry Wykonawca wskazat w celu wptacania naleznosci
pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia, Wykonaweca nie uzyska
prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate odsetek od
kwoty, ktdrej ptatnos¢ zostata wstrzymana.

Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach
bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez
zataczonego i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét od
wykonawecy, nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniajg
Zamawiajgcego do odestania faktury bez ksiegowania.

§6
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej
realizacji;
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2) podjecia robodt i ich ukoniczenia w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej

umowy;

3) bezwzglednego stosowania sie do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez
osoby upowaznione przez Zamawiajgcego;

4) pozostawienia przejezdnego odcinka drogi w celu umozliwienia dojazdu do posesji
mieszkancom;

5) na 5 dniroboczych przed rozpoczeciem robdt do powiadomienia Mieszkancéw:

a) nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego, na ktérym beda prowadzone
roboty,

b) zamieszkatych na ulicach dla ktérych zostanie wprowadzona zmiana organizacji
ruchu,

o planowanych pracach i utrudnieniach z tym zwigzanych podajgc terminy

wystepowania utrudnien i ich zakres przez umieszczenie ogtoszen na okolicznych

tablicach ogtoszen a takze dostarczajac takg informacje do skrzynek pocztowych;

6) uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

7) zorganizowania we wiasnym zakresie placu robét;

8) oznaczenia terenu robét zgodnie z instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym oraz konserwacji urzgdzen zabezpieczajgcych;

9) zapewnienia nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami
W organizacji ruchu;

10) zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robét materiatéw i urzadzen -
do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréow, oraz udostepnienia ich do kontroli przez
Zamawiajgcego;

11) gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajacego, odpowiadajgc za szkody na
nim powstate w trakcie prowadzenia robdt, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej
winy Zamawiajgcego;

12) utrzymania miejsca robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
bezzwtocznego usuwania zbednych materiatdw, odpaddw, niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych oraz zachowania porzadku i czystosci;

13) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

14) zapewnienia bezpieczenstwa robdt, pracownikow i oséb trzecich oraz dbania
o nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robdt;

15) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robét oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swdj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

16) wykonania na swdj koszt schematéw lub rysunkéw roboczych, warsztatowych jesli
uzna to za konieczne dla wykonania robdt lub ich czesci;

17) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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gospodarczej obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialno$¢ za produkt i

wykonang robote budowlang, a takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb
trzecich, na czas realizacji umowy, na sume gwarancyjng wskazang w dokumentacji
postepowania o udzielnie zamdéwienia publicznego;

18) wyposazenia swoich pracownikéw i sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacje Wykonawcy w czasie prowadzonych prac,

19) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamdwienia w terenie w ubranie
ochronne z logo (nazwa) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi;

20) informowania Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé
odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu
poprzedniego;

21) biezacego sprzatania i wywozenia materiatéw z budowy, drogi dojazdowej do
budowy oraz otoczenia budowy; posprzatania terenu budowy, drogi dojazdowe;j
oraz otoczenia budowy po zakonczeniu robét oraz wywiezienie niewykorzystanych
materiatdw z budowy; w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatéow
pozostawionych na terenie budowy;

22) zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu; niezgtoszenie tych robét daje podstawe Zamawiajgcemu do
zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy

2. Przez caly czas realizowania zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do
dysponowania odpowiednig liczbg personelu. Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniat
przedtuzenia terminowego wykonania zamdwienia z powodu niedyspozycyjnosci
personelu (absencja pracownicza), jak rowniez awarii sprzetu Wykonawcy. W takich
sytuacjach Zamawiajgcy bedzie naliczat kary zgodnie z zawartg Umowa.

3. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowigzany bedzie do scistej
wspotpracy z Wykonawcg swiadczgcym ustugi odbioru odpaddéw na terenie Gminy (m.in.
pomocy przy odbiorze odpaddw z nieruchomosci, jezeli bedzie taka potrzeba).

4. Na terenie prowadzonych robét Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa, krzewy oraz rosliny wieloletnie (ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére
znajdujg sie w miejscach, gdzie moze nastgpic ich uszkodzenie oraz prowadzi¢ prace w
sposdb ograniczajgcy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynne;j.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz
do usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia nowych roslin w uzgodnieniu z
Inspektorem ds. zieleni /Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice na
swoj koszt (jezeli dotyczy).

6. Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposob, aby nie wystgpity
uszkodzenia istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystgpienia

uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy

uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych niniejszag umowa z nalezytg

starannoscig, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi

normami oraz przepisami prawa.

Wykonawca przedtozy dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r.

poz. 1213), na wbudowany materiat.

Wykonawca, na zagdanie Zamawiajacego, okaze niezbedne atesty, Swiadectwa

(certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw.

Roboty, sktadajgce sie na Przedmiot umowy, bedg prowadzone w terenie uzbrojonym,

wiec Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do powiadomienia

wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robét oraz:

1) uzyskania od gestoréow uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wtascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych
sie w zasiegu robét;

3) regulacji odkrytych urzadzen (zasuw, hydrantéw, studni itp.) do poziomu
wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wiascicielami urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do regulacji odkrytych urzadzen do poziomu

wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw, studni i innych urzadzen znajdujgcych sie

w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na koszt

wtasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu wtasciciela urzadzenia.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane bedg roboty, od

chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,

odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu

zapewnienia ich estetycznego wygladu.

Wykonawca oswiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z opisem

Przedmiotu umowy oraz z dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz

potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnegoi terminowego wykonania Przedmiotu

umowy.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu

ma stuzyc.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonywania robdt i warunkami,

w jakich wykonywane bedga roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz, ze

nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskdw, uwag, ani zapytan.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1)

2)

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wtasny koszt powstatych odpaddéw do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych oddanie
odpaddéw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. Wykonawca jest
wytworcg odpaddédw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca zabezpieczy réwniez miejsce na
czasowg zwatke gruntu (jezeli dotyczy).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone osobom trzecim powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilno—prawng za niewykonanie lub

za nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia
Zamawiajgcego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét stanowigcych
Przedmiot umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposob szkody, chyba
ze szkoda powstata z wyfgcznej winy Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialnos¢ cywilno—prawng za prace, ktére

za zgodg Zamawiajgcego wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

Za wszelkie roszczenia cywilno—prawne oséb trzecich, wynikajgce z realizacji Przedmiotu
umowy odpowiedzialno$é prawng ponosi Wykonawca, chyba ze roszczenia dotyczg
szkody powstatej z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac robét innych niz
te, ktére objete sg niniejszg umowag oraz te, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczeristwo prowadzonych
prac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia robét w zakresie zieleni pod nadzorem
zatrudnionego przez siebie Inspektora ds. zieleni na nastepujgcych warunkach
(szczegdtowy opis i zakres realizowanych prac znajduje sie w Zatgczniku nr ... do
umowy):

Zakres prac obejmuje zakup, transport i posadzenie drzew i krzewdw we wskazanych
miejscach. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatéw o
odpowiednim standardzie oraz zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Prace wymienione w pkt. 26 powinny uwzglednia¢ wszelkie mozliwe koszty, w tym:

a. prace ludzi i sprzetu, zakupu i transportu materiatow niezbednych do wykonania prac,

podatki i optaty urzedowe, inne optaty, ktére beda niezbedne w celu kompletnego i
terminowego wykonania prac;
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b. prace przygotowawcze i zakoriczeniowe.

3)

4)

5)

6)

27.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi normami,
uzgodnieniami z Zamawiajacym, a takze zgodnie z harmonogramem prac, w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom ciggdéw pieszo-jezdnych.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robot do utrzymania porzadku
na terenie objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych z terenem prac, ktére moga
ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robdt (np. drogi dla pieszych, jezdnie).
Pracownicy Wykonawcy, wykonujgcy prace na rzecz Zamawiajgcego, winni by¢ ubrani
w estetyczne ubrania robocze, a w przypadku wykonywania robdt w pasie drogowym
dodatkowo kamizelki odblaskowe. Srodki transportu, wykorzystywane do wykonywania
prac, winny: posiada¢ pozwolenie od Zamawiajgcego na wjazd na trawniki przyuliczne
oraz by¢ oznakowane (logo, petna nazwa i adres firmy). Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
wydania zezwolenia przed przystgpieniem do realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkéd, ktére powstaty
w trakcie wykonywania prac (dot. m. in. materiatu roslinnego oraz ewentualnych
uszkodzen istniejgcych nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji).

Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, co najmniej .... osobe/y skierowang/e do wykonywania

przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynnosci — operatora maszyn

budowlanych, czynnosci robotnikéw budowlanych na caty okres realizacji Przedmiotu

umowy;

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 27 i przedstawi do wglagdu Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 27 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajacego (np.
kopie zanonimizowanych umdw o prace, o$wiadczenie wtasne Wykonawcy itp.).
Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci
Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sig, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 poz.
1510);

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze
podjac¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujgc do jej
przeprowadzenia Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 27. Przedstawienie dowododw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze;
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4) Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania

umowy, jako zatacznik do faktury, sprawozdanie (o$wiadczenie wiasne
Wykonawcy) dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 27 i potwierdzajace spetnienie
warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 27;

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktéorym mowa w ust. 27, bgdZz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust.

27 Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktdrych wysokos¢ zostata okreslona w
niniejszej umowie;

6) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. 2 2022 poz. 1510) oraz do dokumentowania i przektadania stosownych
dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami
umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku rowniez
w stosunku do podwykonawcéw;

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
0s0Ob na podstawie uméw o prace.

28. Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie warunkami lokalizacyjno-terenowymi drogi
gminnej, ograniczeniami czasowymi oraz ztozonoscig prowadzonych prac i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ofertowym.

29. W przypadku, w ktéorym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dojedzie do kontaktu z
0sobg ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1062 ze zm.), Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu umowy z
uwzglednieniem warunkow dostepnosci, w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych,

2) zapewnienie osobie ze szczegblnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas
wykonywania czynnosci, bedgcych Przedmiotem umowy lub przemieszczajgcej sie w
okolicach lub przez teren robét.

30. W przypadku, w ktéorym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje
obowigzkdw i czynnosci sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do wykonania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych
czynnosci podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31. Wykonanie zastepcze czynnosci we wtasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi
trzeciemu, moze nastgpic, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
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wykonania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub

tez z wykorzystaniem innych sposobdw porozumienia sie na odlegto$¢ (telefonicznie,
mailowo). Zamawiajacy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktéry
moze by¢ ustalony na nastepny dzier roboczy nastepujgcy po dokonaniu wezwania.

32. Koszty zastepczego wykonania robét budowlanych obcigzajg Wykonawce do wysokosci
petnej kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

33. Zamawiajgcy moze skorzystaé z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 30, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapfate kary umowne;j.

34. Koszt zastepczego wykonania roboét, o ktérych mowa w ust. 32, Zamawiajacy, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy
badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

§7
ODBIOR i KONTROLA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w Dzienniku budowy;

2) odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

3) odbidr koricowy - po zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koncowej;

4) odbiory gwarancyjne — zgodnie z zasadami okreslonymi w §8;

2. Zamawiajacy ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego skierowania
swojego Przedstawiciela do udziatu w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola
moze zostaé przeprowadzona nawet bez udziatu Przedstawiciela Wykonawcy.

3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ odbidr przez Zamawiajgcego robot
zanikajgcych, przed ich zakryciem, polegajacy na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub zanikajg,

2) nadzien odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca musi
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét, a
przystgpienie do dalszej realizacji robét bez ich odbioru przez Zamawiajgcego —
Inspektora nadzoru, spowoduje koniecznos¢ odkrycia i ponownego zakrycia tych
robét na koszt Wykonawcy.

4. 0Odbidr czesciowy dokonywany bedzie przez Komisje powotfang przez Zamawiajacego,
ztym, ze:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty,

po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego dokumenty rozliczeniowe,

przed odbiorem czesciowym Wykonawca przedtozy protokét odbioru podpisany
przez Wykonawce i Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Referatu Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice potwierdzajgcy stan nasadzen w
szczegdlnosci odnoszace sie do zabezpieczenia roslinnosci, ewentualnie zawierajgcy
wszelkie uwagi i zastrzezenia,

dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie, sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, wykazu robdt wykonanych czesciowo,

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powotfa Komisje odbiorowg i rozpocznie odbioér
czesciowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej
Wykonawce,

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci,
atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czeSciowego uwagi i
zastrzezenia, w szczegdélnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej,
postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa. Uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole cze$ciowym z prac
odbiorowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy
dokonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli
uwagi lub zastrzezenia, o ktérych mowa wyzej, zostaty wskazane w protokole
czesciowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i
zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do realizacji poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
stosownego protokotu cze$ciowego z prac odbiorowych lub w innym terminie
ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia usterek, nowych
nasadzen pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

5. Odbidér koricowy:
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1)

2)

3)

4)

5)

Za date gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy uznaje sie date zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru,

z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad Przedmiotu umowy, w tym dotyczace nasadzen,

dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postepem prac i musi by¢ dostepna do wglagdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in. projekty
powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona do
zasobdw i potwierdzona przez wtasciwy organ wraz z oswiadczeniem geodety o tresci
okreslonej w przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z
badan zageszczen gruntéw, protokoty odbioru drég dokonanych przez ich zarzadce,
protokoty od gestoréw sieci, ktérym nalezato powierzyé nadzér nad wykonaniem
robot, protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w Polsce, wypetniony Dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacjg projektowga oraz
inne dokumenty dotyczgce Przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawce,
niezbedne do dopuszczenia Przedmiotu umowy do uzytkowania. Skompletowana
dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej powinny zosta¢ zawarte w wynagrodzeniu okreslonym
w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja powykonawcza powinna zostac przekazana w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej,

niekompletnos¢ dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do
zaniechania prowadzenia czynnosci odbioru Przedmiotu umowy; w takiej sytuacji
nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z pkt. 4.

6. Czynnosci zwigzane z odbiorem Przedmiotu umowy beda realizowane w nastepujacych

terminach:

1)

Zamawiajgcy moze prowadzi¢ czynnosci odbioru do 14 dni od daty wyznaczenia
terminu odbioru,

2) jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone sporzadzony zostanie

najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych protokét odbioru robdt,
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7.

10.

11.

3) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia, ktdre nie wytgczajg jednoczesnie uprawnien
Zamawiajgcego, co do ktdrych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze zadaé ich usuniecia, wyznaczajgc w tym
celu Wykonawcy odpowiedni termin;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie, a jezeli ujawniono wady, ktére nie pozwalajg na
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc lub zgda¢ wykonania wadliwego zakresu
umowy po raz drugi od nowa, bez obowigzku zwiekszenia wynagrodzenia.

Protokot odbioru powinien zawieraé wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
w szczegoblnosci:

1) zakres wykonywanych robdét i ich wartos¢,
2) informacje o jakosci wykonania robét,
3) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,

4) podpisy wtascicieli urzadzen infrastruktury - energetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, inspektora ds. zieleni (jezeli dotyczy),

5) protokoty odbioru robdt dotyczgce prac wykonanych przy udziale Podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcéw (jezeli dotyczy),

6) uwagi oraz podpisy cztonkéw komisji w tym Inspektora ds. zieleni lub Przedstawiciela
Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 7 dni
roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

Szczegdty sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaty przedstawione w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét stanowigcej zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisdw Kodeksu cywilnego.

Jezeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiajgcego w budowanym materiale
zostang odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkfa, Smieci, gazobetonu, wéwczas
za te partie materiatu zastosowane do wbudowania w remontowanym pasie drogowym
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do stosunkowego obnizenia wynagrodzenia z uwagi na
wyzej opisana wadliwos¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy.

§8
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10.

GWARANCIJA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... - miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze
ztozong ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty liczac od dnia
odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokotem
odbioru robét. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru robdét stanowi
poczatek biegu terminu gwarancji.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek
niezgodnos¢ materialnych rezultatéw robét z dokumentacja.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktérych
przyczyng sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzgdzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie

Wykonawca przystapi do usuniecia zgtoszonej wady najpdiniej w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie dfuzszym
niz 14 dni, chyba ze z uwagi na czas technologiczny usuniecia wady Zamawiajgcy wyznaczy

dtuzszy termin.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne
(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru przedmiotu robdt i jest rowny gwarancji od
daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub
rekojmi.

W przypadku zwtoki badz nieusuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w
uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia
innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawce.

Koszty zastepczego wykonania robdt obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koszt zastepczego wykonania robét, o ktdrych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
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12.
13.

Strony umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone woéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

Po zakoniczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu

z nimi) zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, pod

rygorem niewaznosci w zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcoéw, lub oséb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiony projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania projektu umowy wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawarte;j
umowy o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez
Zamawiajgcego.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy

o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej

poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w

nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz
wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robot niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg;
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Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okre$lonym w ust. 6 pkt
1) — 8) z wytaczeniem ust. 6 pkt 4), 6) i 7). W przypadku nieuwzglednienia przez
Wykonawce w umowie z Podwykonawcg zastrzezenia ztozonego przez Zamawiajgcego
na podstawie ust. 6 pkt 4), odpowiedzialnos$¢ finansowa Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy za wykonany zakres robdt, bedzie ograniczona jedynie do wysokosci
zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy wedtug wartosci wskazanej w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy ztozonym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia je;j

zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonej
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia
do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty
wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptfate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
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12.

13.

14.

15.

16.

ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego

warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajgcy obowigzany

jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni

kalendarzowych od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos$¢ dokonywania bezposrednich
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy bedzie stanowi¢ podstawe do

odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymadg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar
umownych.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej lub

elektronicznej i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisane;j

zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” aneksowanej
umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$é za dokonywanie w terminie wszelkich

rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych

elementdéw Przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen

Wykonawcy oraz Podwykonawcdw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania

finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi Przedmiotu umowy

zostaty uregulowane.

Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu

trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa

podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie .........c.ccovvvevneenee (w jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
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24,

25.

deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym

zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode

Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za

nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi

podwykonawcami.

§10
KARY UMOWNE

. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) ztytutu nieterminowej realizacji robdt objetych Przedmiotem umowy — w wysokosci
0,30 % ogolnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia ustalonego w § 2 ust. 1 umowy;

2) za niezgodne z warunkami umowy lub cze$ciowe wykonanie Przedmiotu umowy w
wysokosci 0,30 % ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia niewykonania pracy do dnia
jej wtasciwego wykonania;

3) zazwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usuniecia ktérych Wykonawca jest
zobowigzany, w wysokosci 0,30 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslone;j
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

4) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie
ochronne z logo (nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzien wystgpienia uchybienia;

5) za brak nadzoru wtascicieli sieci/urzadzen infrastruktury/inspektora zieleni przy
wykonaniu Przedmiotu umowy, w wysokosci 1,00 % ogdlnej wartosci brutto
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6)

7)

8)

Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie wywigzania sie z zawartego w ofercie
zobowigzania dotyczgcego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywanie przedmiotowych robdt; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zgdanie ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato
czy pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06
dla GUS, kopie umoéw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia
dokumentu na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 5000,00 zt.;

za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcdw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu lub przez niego niezaakceptowanych, w wysokos$ci 5000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy przez ktérg$ ze Stron z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia, okreslonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1)

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w okresie

pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwioki liczonej zgodnie
z umowa o podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w okresie

c)

2)

3)

kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie
z umowag o podwykonawstwo,

0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci: 1,00 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy,
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

za przedtozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,za zgodnosc
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 %
ogodlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczone za kazdy dzien zwtoki,
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4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym

mowa w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogdlnej wartosci brutto
Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki —w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania w petnej wysokosci
od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokos$ci przekraczajacej wartosc
naliczonej Wykonawcy kary umownej.

6. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani
z innych zobowigzan umownych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
zapfaty, przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Kary umowne sumujg sie, ale ich tgczna wartos¢ nie moze przekroczy¢ 45 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktére
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi.

2.  Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy,
w kwocie ............... ztotych (stownie: ................... ztotych) w formie .............

3. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego w formie, przewidzianej w
niniejszej umowie, za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.
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5.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreSlonym w § 1
oraz okres rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa
wykonania prac przez Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie
whiesione w innej formie - zwrot nastgpi w wysokos$ci nominalne;.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje
zmiany okresu zabezpieczenia dostosowujgc go do zmienionego terminu Przedmiotu
umowy, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniajacego
termin wykonania Przedmiotu umowy.

§12
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpic od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny.
Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona
narusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowaé odstgpieniem od umowy, zaliczaja
sie w szczegblnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i bez pisemnego podania
uzasadnionych przyczyn innych niz ,sita wyzsza” wstrzymuje roboty objete
Przedmiotem umowy i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajgcego, przez okres
dtuzszy niz 48 godzin;

4) jakos¢ robét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkéw
okres$lonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie;

5) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia;
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6) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej swoim zakresem
odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a takze
odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0sdéb trzecich na czas realizacji umowy na sume
gwarancyjng odpowiadajgcg wskazanej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.

7) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczone;j ,,za zgodnosc¢ z oryginatem”
kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) braku przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

c) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9
niniejszej umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaty
okreslone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej
umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robét bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastgpi¢ najpdzniej
w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemne;j
i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

6. Oswiadczenie moze by¢ ztozone w terminie do dnia 31.08.2023 r.
7. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;
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2) jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie

znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu
5 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentac;ji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca
wartos$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen spetniajgcych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do wbudowania w inny
obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej
przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewtfasciwym wykonywaniem obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztéw w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Zamawiajgcego w przypadku gdy pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni
od terminu ustalonego w umowie.

8§13
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w
art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie
z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje
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rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych
okolicznosciach.

2. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z uwagi na okolicznosci, za ktérych
wystgpienie Wykonawca nie ponosi winy:

1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na zakoriczenie robot oraz w zakresie

zmiany terminu na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, w przypadkach,
ktore sg spowodowane w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty
prowadzenie robdét zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdérej wystgpienia Strony
nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatéw lub urzgdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatdw lub urzgdzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robdt,

f) z powodu dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo opéznien
powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

h) spowodowanego potrzebg wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy;
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2) w zakresie zmiany terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian

technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania
i odbioru robét, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgc
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

e) dokonanie zmian projektu lub innych sktadowych Dokumentacji, na podstawie
ktorych realizowany jest Przedmiot umowy;

f) ujawnienia w trakcie realizacji zamodwienia wad, btedéw, brakéw projektowych
niemozliwych do stwierdzenia na etapie sktadania ofert, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetniel dokumentacji.

3) w zakresie zmian osobowych:

a) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/
podwykonawecy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze
nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania
o0 zamoéwienie publiczne;

b) zmiany kierownika budowy/robét budowlanych, osoby posiadajgcej uprawnienia,
do wykonania Przedmiotu umowy i stosowne doswiadczenie zawodowe
przedstawione w ofercie— Wykonawca moze dokona¢ zmiany tej osoby jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, gdy nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkdéw spetni wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
dla petnienia danej funkcji w stopniu nie mniejszym niz osoby, ktdre zostaty
wskazane w ofercie i oceniane w Postepowaniu.

Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie:
- Smierci, choroby lub zdarzen losowych,
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4)

- niewywigzania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
- rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,
Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy. Wykonawca
obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego;
- w przypadku zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonania Przedmiotu
umowy, nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetniac
wymagania dla petnienia danej funkcji;

w zakresie obowigzkdw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci
wynagrodzenia, warunkéw i sposobow ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub
jej rozwigzania, terminu na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,
wysokosci i podstaw naliczenia kar umownych, w przypadkach, ktére spowodowane
sg nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany w obowigzujgcych przepisach prawa majace wptyw na przedmiot i warunki

umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemozliwoscia realizacji Przedmiotu umowy;

b) w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania

przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

c) w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu

administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

d) w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos¢ prawna,

ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SWZ;

e) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,

ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktdrego nie mozna byto przewidzieé z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzszg:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzgdzen koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw

o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;
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f)

g)

h)

j)

k)

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

z powodu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

z powodu dokonania zmian projektu lub innych sktadowych Dokumentacji, na
podstawie ktérych realizowany jest Przedmiot umowy;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentéw postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, jezeli
zmiana taka nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy;

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania

i odbioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgc
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktdérej ta zmiana bedzie dotyczyta,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
Przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ustug. Warto$é wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
zmiany warunkdéw ptatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania
srodkéw budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajgce ze
zmiany w prawie wiasciwym dla podatkéw i cet, ktore podwyzszg lub obnizg cene
przedmiotu zamdwienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamdwienia;

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, powiadomié pisemnie Zamawiajgcego

0 zamiarze ubiegania sie 0 zmiane zawartej umowy, dostarczajgc Zamawiajgcemu

pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegétowym uzasadnieniem.

4. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane

postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;j.
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5.

10.

11.

12.

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptynac na zmiane umowy, dotyczgcych zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego niezwtocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;.

Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, za zgodg obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Kazda ze stron umowy moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 7 i 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 7, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 7, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 7, mogg wptynga¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,

w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 10.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
niewaznosci.
§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.
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2.

Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany

W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczen Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie pisemnie zawiadomié Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adresow
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

. Strony poddajg spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcych w

posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa pod rozstrzygniecie Sgdu wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby

trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,

przenies¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegélnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a

w szczegdlnosci przedmiot umowy i wysokosé wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane

sg W rejestrze umoéw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

. Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego

Zataczniki do Umowy:

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 1,

Kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 2,

Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 3,

Dokumentacja techniczna (STWiOR) stanowigca zatacznik nr 4,

Przedmiar robdt stanowigcy zatgcznik nr 5,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Przygotowata Marta Optocka
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