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ZP.271.2.78. .2020

Wykonawcy
biorgcy udziat w postepowaniu

Dot. postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego nr ZP.271.2.78.2020 na: ,Budowa
energoefektywnego przedszkola w Regutach”

Zamawiajgcy — Gmina Michatowice informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela
odpowiedzi na pytania, ktdre zostaty ztozone do ww. postepowania.

Pytanie nr 2.

Dotyczy §5 ust. 7 projektu Umowy - Prosimy o potwierdzenie, Zze w infrastrukturze
podziemnej na terenie planowanej inwestycji nie ma sieci kablowych bedgcych wtasnoscig
stuzb wojskowych, MSWIA, strategicznych dla organdw administracji Paristwowej.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Urzad Gminy Michatowice nie posiada zadnych informacji o
znajdujgcych sie na terenie inwestycji sieciach kablowych bedgcych wtasnoscig stuzb
wojskowych, MSWIA, strategicznych dla organdéw administracji Paistwowej.

Pytanie nr 3.

Dotyczy §1 ust. 3.3) wzoru Umowy: Czy przedstawiony przedmiar robdt do przetargu moze
by¢ modyfikowany, jesli Wykonawca uzna Ze ilosci przedstawione przez Zamawiajgcego
rozniq sie od policzonych przez poszczegdlnych oferentow?

Odpowiedz:

Przedmiar nie powinien by¢ modyfikowany. Jesli Wykonawca uzna, ze ilosci przedstawione
przez Zamawiajgcego w przedmiarach rdznig sie od wynikajgcych z dokumentac;ji
projektowej prosimy o wskazanie takich rozbieznosci przed ztozeniem ofert.

Jezeli nie bedzie to mozliwe to nalezy dotgczyé do przedstawionego przedmiaru dodatkowo
informacje dotyczaca stwierdzonych niezgodnosci — w formie i w zakresie, ktdre Wykonawca
uzna za wtasciwe.

Pytanie nr 4.



Czy zakres zatqcznika nr 3 do Umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy) jest elementem
statym dla Wykonawcy czy tez moze by¢ rozbudowywany na etapie realizacji w fazie jego
przygotowania (poprzez dodawanie pozycji w wierszu)?

Odpowiedz:

Nalezy przyjg¢, ze zatgcznik nr 3 do Umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy) HRF jest
elementem statym dla Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian
HRF w sytuacjach i na zasadach przewidzianych w projekcie umowy.

Pytanie nr5

5. Uprzejmie prosimy o informacje, czy przedmiar robot poszczegdlnych branz:

a) jest elementem pomocniczym?

b) stuzy jedynie do przygotowania oferty oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

16.4. Podstawgq do ustalenia ceny oferty jest Dokumentacja projektowa, dokumentacja
techniczna oraz Wzoér umowy stanowigce zatqczniki do niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy
zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca nie moze powotywac sie na ewentualne

pominiecie niektorych robot w dostarczonym przez Zamawiajgcego przedmiarze robot
stanowigcym element Dokumentacji technicznej. Ma on bowiem jedynie charakter
pomocniczy, a jego tres¢ nie moze byc podstawgq jakichkolwiek roszczen. Wykonawca
korzystajqcy wytqcznie z tresci przedmiaru robi to na wtasne ryzyko, gdyz podstawq
wyceny zamowienia jest dokumentacja projektowa, techniczna i pozostate dokumenty
tworzqgce SIWZ.

a takze

SIWZ pkt 16.17. W oparciu o zfoZzony kosztorys ofertowy rozliczane bedq ewentualne
roboty zamienne. Kosztorys ofertowy traktowany bedzie przez zamawiajgcego, jako
podstawa ustalenia zaangazowania prac przy ptatnosciach czesciowych oraz w przypadku,
o ktorym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

SIWZ 13.3. Wraz z Ofertq powinny byc¢ ztoZzone:
13.3.2. Kosztorys ofertowy z podanymi cenami jednostkowymi z tabelg elementéw
scalonych opracowany przez Wykonawce na podstawie przedmiardow.

Umowa par. 2 (HRF)

3. Do Harmonogramu Wykonawca zatgczy kosztorysy sporzqdzone metodq

szczegotowq dla tych czesci Przedmiotu umowy, ktore bedg wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcoéw na podstawie umowy o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegéfowosci, aby Zamawiajgcy
miat mozliwos¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robot, ktéra zostanie
powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego.

W oparciu o ztoZony kosztorys rozliczane mogq by¢ ewentualne roboty zamienne, ustalane
zaangazowanie prac przy ptatnosciach czesciowych oraz w przypadku, o ktérym mowa w
art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.]

Pytanie nr 6
Uprzejmie prosimy o informacje, czy przedmiar robot poszczegdlnych branz mozna
modyfikowac¢ — poprzez dodawanie/ odejmowanie pozycji/ ilosci zawartych w przedmiarze



robdt, w przypadku rozbieznosci z przedstawiong do przetargu wielobranzowq dokumentacjg

projektowa?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pyt 3.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce rozbieznosci
przedmiaru robot poszczegdlnych branz z przedstawiong do przetargu wielobranzowg
dokumentacjg projektowa, prosimy o dotgczenie do przedstawionych do przetargu
przedmiaréw dodatkowo informacji dotyczgcych stwierdzonych niezgodnosci —w formie i w
zakresie, ktore Wykonawca uzna za wtasciwe, a ktére bedg zgodne z wymaganiami PZP.

Pytanie nr 7
Co jest nadrzedne w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq projektowq, a

wskazanymi w przedmiarach ilosciami?

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig SIWZ pkt 16.16. W wypadku ewentualnych rozbieznosci, jako nadrzedne
nalezy przyjmowacé informacje zawarte w projekcie, w drugiej kolejnosci w specyfikacji, a w
trzeciej kolejnosci w przedmiarze robot.

Patrz réwniez odp. Na pyt. 3.

Pytanie nr 8.

Uprzejmie prosimy o informacje czy caty zakres granicy opracowania jest do dyspozycji
Wykonawcy, w trakcie realizacji Inwestycji? Jesli NIE - prosimy o przedstawienie na rysunku
PZT fragmentow/ obszarow/ zakresow, ktére Zamawiajgcy zamierza przeznaczyc do
dyspozycji Wykonawcy w trakcie realizacji Inwestycji?

Odpowiedz:

Do dyspozycji Wykonawcy zostanie przekazany obszar opracowania bedgcy czescig dziatki
628/6. Pozostata czes¢ obszaru opracowania nie znajdujaca sie na dziatce 628/6 nie zostanie
udostepniona.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie z trescig § 5 ust. 2 pkt 4) projektu
umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

4) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentdw, w szczegdlnosci
zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczqcych zajecia terenu, czy przytgczenia do instalacji oraz
sieci, a takze zapewnienie wymaganymi przepisami prawa (branzowymi) nadzorow
technicznych (np. realizowanych przez gestorow);

Pytanie nr 9.

W nawiqzaniu do zapisow projektu Umowy, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze dziatka
(obszar opracowania) przeznaczona na plac budowy zostanie udostepniona Wykonawcy
nieodptatnie.

Odpowiedz:
Patrz odp. na pyt. 8.

Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancji jako kryterium oceny (60 m-cy lub maksymalnie
96 miesiecy) dotyczy tylko robot budowlanych?

Odpowiedi:



Zamawiajgcy informuje, ze okres gwarancji jako kryterium oceny (60 m-cy lub maksymalnie
96 miesiecy) dotyczy, zgodnie z postanowieniami SIWZ pkt 2.10.1, gwarancji jakosci i rekojmi
na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty na okres nie krétszy niz 60 miesiecy od
daty odbioru kornicowego Przedmiotu umowy. Ostateczny okres gwarancji i rekojmi zostanie
podany przez Wykonawce w ztozonej ofercie (stanowi kryterium oceny ztozonych ofert).

Deklarowany okres gwarancji zostanie uwzgledniony w umowie zgodnie z postanowieniami
jej § 14 ust. 1.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty w zakresie nasadzen i urzagdzenia

terendw zielonych oraz zastosowany materiat wynosi (3) trzy lata od daty odbioru
korncowego nasadzen i urzagdzenia terendw zielonych zostat odrebnie uregulowany w § 14
ust. 6 projektu umowy. Szczegbétowe regulacje dotyczgce gwarancji zostaty zawarte w § 14
Gwarancja i rekojmia projektu umowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy §5 ust. 2 pkt. 5 — prosimy o potwierdzenie, ze zajecia terenu dotyczq obszaru poza
niezabudowanq nieruchomosciq tj. obszarem opracowania na ktorym powstanie
przedmiotowa inwestycja?

Odpowiedz:
Pytanie niejednoznaczne. Patrz odpowiedz na pyt. nr 8.

Pytanie nr 13

Dotyczy SIWZ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt. 2.10.1i 2.10.2, oraz 6.2 (termin) —
prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy okresami gwarancji i rekojmi w zakresie
terendw zielonych we wskazanych punktach, albowiem w:

a) pkt. 2.10.1 — wynosi 3 lata

b) pkt. 2.10.2 — wynosi 12 miesiecy

c) pkt 6.2 —wynosi 1 rok ktory jest prawidtowy i nalezy przyjg¢ go do wyceny?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w pkt. 2.10.1 SIWZ okreslony zostat okres gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty w zakresie nasadzen i urzadzenia terendéw zielonych oraz zastosowany
materiat wynosi (3) trzy lata od daty odbioru koncowego nasadzen i urzgdzenia terenéw
zielonych.

W pkt 6. SIWZ wskazano terminy wykonania zamdwienia a nie okresy gwarancji i tak w pkt.
6.2. wskazano termin wykonania zamodwienia w zakresie Swiadczenia ustugi pielegnacji
terendw zielonych, ustala sie jako okres 1 roku od daty odbioru koficowego nasadzen i
urzadzenia terendw zielonych, rozumianego jako dzien kofcowego odbioru prac

pielegnacyjnych.

Zgodnie z trescig SIWZ zamawiajacy oprdocz wykonania nasadzen i urzadzenia terenéw
zielonych wymaga swiadczenia ustugi pielegnacji terenow zielonych w terminie okreslonym
w pkt 6.2 SIWZ.

Zamawiajgcy rezygnuje z wymagania okreslonego w pkt 2.10.2 tj. dodatkowej gwarancji w
zakresie prac pielegnacyjnych terendéw zielonych na okres 12 miesiecy od daty odbioru
koncowego pielegnacji terenéw zielonych i w konsekwencji ze wszystkich odpowiednich
postanowien zawartych w projekcie umowy i pozostatej dokumentacji postepowania.
Szczegdtowe zasady w zakresie odbiorow zostaty okreslone w projekcie umowy.




Pytanie nr 14

Dotyczy § 2 ust. 2 projektu Umowy — Prosimy o przedstawienie przez Zamawiajgcego
oczekiwanej propozycji/ wzoru Harmonogramu (HRF).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze nie okresla wzoru HRF.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajqcy dopuszcza wykonywanie elementdw z materiatow rownowaznych np.
Stolarki okiennej zewnetrznych dostosowanej do rozwiqzan fasad szklanych tj. poprzez
zastosowanie aluminiowej konstrukcji okien, w kolorze elewacji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonywania zamiast opisanej w projekcie stolarki okiennej
Slusarki aluminiowe;.

Pytanie nr 16
W zwiqzku z planowanym udziatem w postepowaniu prosimy o zmiane w zapisach SIWZ:

w czesci dotyczgcej warunkow udziatu w postepowaniu (Rozdziat 9 pkt. 2 ppkt. 3 a. —
zdolnos¢ techniczna i zawodowa) —

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie dwoma robotami polegajgcymi na
budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej w technologii energoefektywnej
0 powierzchni uzytkowej wynoszgcej minimum 1000 m2.

Jako firma wykonawcza istniejemy na rynku ponad 30 lat. W tym okresie wykonywalismy
wiele budynkow uZytecznosci publicznej (budowy lub przebudowy) o réznych parametrach
energoefektywnych, jednak nigdy nie uzyskiwalismy certyfikatow na potrzeby
Zamawiajgcego, w tym BREEM, LEAD, i pozostatych wymienionych przez Inwestora. Nie
posiadamy tez dokumentacji z prowadzonych inwestycji. Cata dokumentacja po wykonaniu
zadania zwracana jest Zamawiajgcemu. Powykonawczym potwierdzeniem wykonania
zadania jest protokdt odbioru i referencje wydawane na prosbe Wykonawcy przez Inwestora.
Prosimy o ograniczenie tego wymogu poprzez wskazanie konkretnego zakresu robot dla
danej inwestycji, np. wykonanie pomp ciepta, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o
konkretnej mocy, wykonanie ocieplenia budynku, czy innych robét instalacyjnych. Umozliwi
to z pewnosciq uczestnictwo w postepowaniu wiekszej grupie firm wykonawczych;

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z definicjg zawartg w SIWZ jako obiekt/budynek

uzytecznosci publicznej w technologii energoefektywnej Zamawiajgcy rozumie kazdy
obiekt/budynek uzytecznosci publicznej, o zapotrzebowaniu na energie dla celéw
grzewczych nie wiekszym niz 30 kWh/m2 rok.

Poniewaz przedmiotem zamodwienia jest kompleksowe wykonanie energoefektywnego
budynku Zamawiajgcy oczekuje wykazania doswiadczenia przy kompleksowej realizacji
podobnego obiektu poniewaz kluczowy jest ostateczny wynik budowy. Stad Zamawiajacy nie
okreslat w definicji energoefektywnosci poszczegdlnych rozwigzan lub urzadzen stuzgcych
poprawie efektywnosci energetycznej a wskazat istotny wynikowy parametr swiadczacy o



umiejetnos$ci wykonania podobnej inwestycji w odpowiednim rezimie, przy realizacji ktérej
dla osiggniecia tego efektu zostata zastosowana dowolna kombinacja rozwigzan
projektowych, architektonicznych i zastosowanych rozwigzan technicznych. Przy czym
parametr ten tj. ,zapotrzebowanie na energie dla celéw grzewczych” wskazany w warunku
jest na duzo nizszym poziomie tj. ,,nie wiekszym niz 30 kWh/m2 rok” niz zaktadany dla
przedszkola bedgcego przedmiotem zamédwienia.

W SIWZ wskazano rowniez, ze weryfikacja zostanie dokonana na podstawie przedtozonej
przez Wykonawce odpowiedniej czesci projektu i powykonawczego potwierdzenia jego
wykonania.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze weryfikacja spetnienia tego warunku bedzie sie odbywata na
podstawie wszelkich srodkéw dowodowych potwierdzajgcych prawidtowe, zgodne ze sztuka
budowlang wykonanie budynku energoefektywnego o wskazanych w warunku parametrach.

W zwigzku z tym Zamawiajgcy wskazat w SIWZ, ze za réwnorzedne uzna przedstawienie
certyfikatéw w ramach jednego z systemow certyfikacji ekologicznej i jedynie jako
przyktadowe wymienit certyfikaty (np. BREEAM, LEAD, HQE, DGNB).

Nie jest zatem wymagane wykazanie sie budowg certyfikowanego budynku.

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze zgodnie z danymi z raportu Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Ekologicznego dotyczacego stanu zréwnowazonego budownictwa w Polsce wg
stanu do marca 2017 roku w ramach wszystkich systeméw nadano certyfikaty 551
budynkom, ktérych tgczna suma powierzchni wynosi ponad 10 milionéw metrow
kwadratowych. Juz wowczas prawie potowa obiektow znajdowata sie w wojewddztwie
mazowieckim, z czego 181 w samej Warszawie. W marcu 2020 certyfikowanych budynkow
byto juz 845 o powierzchni przeszto 17 min m2.

Oczywistym jest, ze wykonawca majac na wzgledzie swojg pozycje rynkowg i renome dba o
zapewnienie odpowiedniego potwierdzenia zaréwno swojego doswiadczenia i kompetencji
jak i swojej kluczowej kadry.

Pytanie nr 17
W zwigzku z planowanym udziatem w postepowaniu prosimy o zmiane w zapisach SIWZ:

w czesci dotyczgcej warunkow udziatu w postepowaniu (Rozdziat 9 pkt. 2 ppkt. 3 c. —
zdolnos¢ techniczna i zawodowa) —

Zamawiajgcy wymaga dla kierownika robot, aby posiadat doswiadczenie zawodowe przy
dwdch budowach lub wiecej w technologii energoefektywne;.

Obecnie wiekszos¢ budynkow buduje sie lub wykonuje przebudowy w celu oszczednosci
energii i w celu wykorzystywania zrodet energii odnawialnej. Nie jest to niestety zapisywane
w referencjach, jak juz pisalismy w pkt. 1. Prosimy zatem o zmiane zapisow i ograniczenie ich
do wskazania zakresu robot, ktore nadzorowat kierownik budowy. Nadmieniam, ze nasi
kierownicy to wieloletni pracownicy z ogromnym doswiadczeniem, ktdrzy prowadzili
inwestycje polegajqgce na poprawie efektywnosci energetycznej budynku, na przebudowie z



termomodernizacjq budynku, realizowalismy i realizujemy obecnie inwestycje z
wykorzystaniem pomp ciepta, czy wykonaniem instalacji fotowoltaicznych, wszystkie prace
nadzorowane byty przez naszych kierownikéw buddéw. Ograniczenie zapisow do budynkow w
technologii energoefektywnej bedzie miato wptyw na szerszq mozliwosc¢ udziatu firm
wykonawczych w postepowaniu;

Odpowiedz:
Patrz odpowiedzZ na pytanie 16.

Pytanie nr 18
W zwigzku z planowanym udziatem w postepowaniu prosimy o zmiane w zapisach SIWZ:

w czesci dotyczqcej warunkdw udziatu w postepowaniu (Rozdziat 9 pkt. 2 ppkt. 3 c. —
zdolnos¢ techniczna i zawodowa) —

Zamawiajgcy wymaga dla potrzeb nadzoru nad roslinnosciq i drzewami kierownika robdt ds.
zieleni z uprawnieniami SITO-NOT i uprawnienia inspektora nadzoru pielegnacji i ochrony
drzew PTChD-NOT; zaréwno w przypadku jednych i drugich uprawnien uwazamy, ze nie jest
konieczne zatrudnianie dla tej inwestycji inspektoréow nadzoru o takich uprawnieniach,
towarzystwo pozarzgdowe SITO skupia inzynierdw, technikow ogrodnictwa, sympatykéw
ogrodnictwa i florystyki. Towarzystwo PTChD-NOT skupia specjalistow zajmujgcych sie
zawodowo problematykq ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Zajmuje sie ksztaftowaniem
etyki zawodowej i dba o wysoki poziom kwalifikacji jej cztonkdw. Cztonkami Stowarzyszenia
sq wykonawcy prac przy drzewach, architekci krajobrazu, lesnicy, ogrodnicy, pracownicy
administracyjni i przedstawiciele Swiata nauki z catej Polski, nie wszyscy wykazujq sie jednak
posiadaniem uprawnien. A sq doskonatymi fachowcami w swojej dziedzinie. Prosze wiec o
ograniczenie zapisu dotyczqgcego nadzoru nad roslinnosciq do osoby posiadajqcej kwalifikacje
zawodowe dla realizacji prac zwigzanych z zielenig, np. wyksztatfcenie zawodowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcemu zalezy zaréwno na wysokim poziomie kwalifikacji oséb odpowiedzialnych za
urzadzenie zieleni, jej pielegnacje jak i sadzonek stad zostat postawiony warunek w takiej
postaci. Zamawiajgcy po analizie zmienia jednak wymaganie w Rozdzial 9 pkt. 2 ppkt. 3 ¢. —
zdolnos¢ techniczna i zawodowa w tym zakresie na nastepujace:

LZamawiajgcy wymaga dla potrzeb nadzoru nad roslinnosciq i drzewami kierownika robot ds.
zieleni posiadajgcego:

- wyksztatcenie minimum srednie lub zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub
terendw zieleni, rolnicze oraz

- minimum 2-letnie doswiadczenie w wykonywaniu prac zwigzanych z utrzymaniem
zieleni (w wykonawstwie),”

Pytanie nr 19

W zwigzku z planowanym udziatem w postepowaniu prosimy o zmiane w zapisach SIWZ:

w czesci dotyczgcej warunkow udziatu w postepowaniu (Rozdziat 9 pkt. 2 ppkt. 3 a. — zdolnos¢
techniczna i zawodowa) — Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie dwoma
robotami polegajgcymi na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej w
technologii energoefektywnej o powierzchni uzytkowej wynoszqcej minimum 1000 m2. Prosze
o informacje, czy Zamawiajgcy uzna jako potwierdzenie realizacji robot Oswiadczenie



Wykonawcy, ze wskazane w wykazie roboty spetniajg wymagania Zamawiajgcego w zakresie
posiadanego doswiadczenia.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 16.

Oswiadczenia wykonawcow sg wymagane jako wstepne potwierdzenie spetnienia warunku
sktadane na podstawie Art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Ponadto zamawiajgcy przypomina, ze zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U.2020.1282 t.j. z dnia 2020.07.23)
ust. 4. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteridow selekcji dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy moze
zadaé nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robdét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, s referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty;

Zgodnie z trescig SIWZ pkt. 10.2 ust. 2 pkt 3) wymagane bedg dowody w postaci referencji
badz innych dokumentéw wystawionych przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane. Jedynie wéwczas gdy zaistnieje uzasadniona przyczyna o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — co wykonawca bedzie
musiat udowodnié - mozliwe jest ztozenie innych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
warunku.

Pytanie nr 20

W zwiqzku z planowanym udziatem w postepowaniu prosimy o zamieszczenie prawidfowego
adresu z mozliwoscig dostepu do dokumentacji. Ten, ktdry zamiescit Zamawiajgcy w SIWZ jest
nieaktualny.

Z uwagi na przesuniecia w terminie przedstawienia istotnych materiafow w postepowaniu
prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o wtasciwg ilos¢ dni opdzZniajgcych dostep do
catej dokumentacji przetargowej startujgcym w postepowaniu wykonawcom.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zamieszczony w SIWZ link do dokumentacji w momencie jej
zamieszczania byt aktualny. To byt ten sam link i ta sama dokumentacja, ktéra zostata
udostepniona w poprzednim postepowaniu o tej samej nazwie i przedmiocie zaméwienia
ZP.271.2.51.2020, ktéra byta dostepna na stronach zamawiajgcego od 29.10.2020 r.

Wedtug wiedzy Zamawiajgcego link stracit waznos¢ w dniu 29.11.2020 (niedziela) a w dniu
30.11.2020 (poniedziatek) zostat udostepniony nowy link do dokumentacji.

Z uwagi na tres¢ udzielanych odpowiedzi i zmiany do SIWZ zamawiajgcy dokonuje zmiany
terminu sktadania ofert zgodnie z informacjg w niniejszym pismie.

Pytanie nr 21

SIwz

a) warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie i zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz prawidtowo ukoriczyt co najmniej2 roboty polegajgce
na budowie lub przebudowie z rozbudowq obiektu/budynku uzytecznosci publicznej w
technologii energoefektywnej o powierzchni uzytkowej



wynoszqgcej minimum 1000 m2 kazdy nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skftadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie.

Jako obiekt/budynek uzytecznosci publicznej w technologii energoefektywnej Zamawiajgcy
rozumie kazdy obiekt/budynek uzytecznosci publicznej, o zapotrzebowaniu na energie dla
celéw grzewczych nie wiekszym niz 30 kWh/m2 rok. Weryfikacja zostanie dokonana na
podstawie przedtozonej przez Wykonawce odpowiedniej czesci projektu i powykonawczego
potwierdzenia jego wykonania.Za rownorzedne Zamawiajgcy uzna przedstawienie
certyfikatow w ramach jednego z systemow certyfikacji ekologicznej (np. BREEAM, LEAD, HQE,
DGNB).

Zgodnie z ustawq PZP Rozdziat 2 Zasady udzielania zamdwien Art. 7. 1. Zamawiajqcy
przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamowienia w sposob zapewniajqgcy
zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie wykonawcdw oraz zgodnie z
zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.

Stawiany warunek przez Zamawiajacego jest niezgodny z ustawqg PZP -ogranicza rowne
traktowanie i konkurencyjnosc przy takim zapisie warunku do spetnienia.

Whnosze o zmiane zapiséw np. co najmniej 2 roboty polegajgce na budowie, lub przebudowie,
lub  przebudowie z rozbudowgq, lub termomodernizacja obiektu/budynku uzytecznosci
publicznej o powierzchni uzytkowej wynoszqcej minimum 1000 m2 kazdy

Warunek powonien byc¢ tak zapisany aby duza ilos¢ potencjalnych wykonawcow mogta ztozyc
oferte. Paristwa warunek bardzo zaweza grono potencjalnych wykonawcdéw.

Odpowiedz:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 7 Pzp a stawiane przez
Wykonawce zarzuty nie majg uzasadnienia.

Zamawiajgcy informuje, ze przygotowat postepowanie z najwiekszg starannoscig zarowno
dokumentacja projektowa jak i SIWZ, w tym warunki w nim zawarte.

Projekt zostat prawidtowo przygotowany z uwzglednieniem wymagan w zakresie
energoefektywnosci. Nawet najlepszy projekt nie zostanie jednak prawidtowo zrealizowany
jezeli bytby powierzony wykonawcy robét, ktdry nie ma zadnego doswiadczenia w realizacji
energoefektywnych obiektéw/budynkéw. O skutecznosci osiggniecia sukcesu inwestycji, w
tym zaktadanych parametréw, w szczegdlnosci w zakresie energoefektywnosci i jakosci
wykonania nie decyduje jedynie jako$¢ materiatéw budowlanych, ale w duzej mierze wtasnie
odpowiednie doswiadczenie wykonawcy, w tym przypadku w budowie obiektow
energoefektywnych. Poniewaz skutecznos¢ i odpowiednia jakos¢ wykonania nie zalezy tylko
od doswiadczenia organizacyjnego firmy, warunki posiadania odpowiedniego doswiadczenia
zostaty okreslone réwniez odniesieniu do kluczowego personelu. Zamawiajgcy ma prawo a
nawet obowigzek dba¢ o powierzenie realizacji zamdwienia publicznego wykonawcy, ktory
daje w najwiekszym stopniu rekojmie prawidtowego wykonania inwestycji, ktdrg jest budowa
energoefektywnego przedszkola. Stagd zamawiajgcy postawit warunki, ktére sg proporcjonalne
do przedmiotu zamowienia. Warunki zostaty postawione w taki sposéb, majgc w szczegélnosci
na uwadze definicje energoefektywnosci jak i definicje obiektéw/budéw uzytecznosci
publicznej, aby mogty by¢ spetnione przez szerokie grono wykonawcéw i ich kluczowy
personel. Ze wzgledu na kluczowg ceche inwestycji, ktérg jest wtasnie energoefektywnosé
zamawiajgcy postawit wymaog w tym zakresie do czego miat prawo.

Zaproponowana przez zadajgcego pytania Wykonawce zmiana warunkéw prowadzi do
sytuacji, w ktorej wykonanie zamowienia mogtoby by¢ powierzone wykonawcy, ktory nie ma
zadnego doswiadczenia w realizacji budéw energoefektywnych.

Majac na wzgledzie powyzisze wyjasnienia Zamawiajgcy pozostawia warunki wskazane
w pytaniu bez zmian.



Pytanie nr 22

SIWZ

1. 1 osobq petnigcq funkcje kierownika budowy posiadajqcg kwalifikacje zawodowe —
i uprawnienia budowlane do kierowania budowgq oraz posiadajgcq doswiadczenie
zawodowe w petnieniu funkcji kierownika co najmniej dwdch (2) budow

polegajgcych na budowie lub przebudowie z rozbudowq obiektu uzytecznosci
publicznej w technologii energoefektywnej o powierzchni uzytkowej wynoszqcej
minimum 1000 m2 kazdy;

Zgodnie z ustawq PZP Rozdziat 2 Zasady udzielania zamdwien Art. 7. 1. Zamawiajqcy
przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamowienia w sposob zapewniajqcy
zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie wykonawcow oraz zgodnie z
zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.

Stawiany warunek przez Zamawiajacego jest niezgodny z ustawg PZP -ogranicza rowne
traktowanie i konkurencyjnos¢ przy takim zapisie warunku do spetnienia. Wnosze o zmiane
warunku

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 21.

Pytanie nr 23

SIwz

2. 1 osobq petnigcq funkcje kierownika robot budowlanych konstrukcyjnych posiadajgcg
kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
posiadajgcej doswiadczenie zawodowe w kierowaniu (jako kierownik budowy, kierownik robét
lub inspektor nadzoru) co najmniej (2) dwdch robdt budowlanych polegajgcych na budowie lub
przebudowie z rozbudowq obiektu o konstrukcjach w technologii zelbetowej

0 powierzchni uzytkowej wynoszgcej minimum 1000 m2 kazdy;

Zgodnie z ustawq PZP Rozdziat 2 Zasady udzielania zamdwienn Art. 7. 1. Zamawiajgcy
przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamowienia w sposdb zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie wykonawcow oraz zgodnie
z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.

Stawiany warunek przez Zamawiajgcego jest niezgodny z ustawq PZP -ogranicza réwne
traktowanie i konkurencyjnos¢ przy takim zapisie warunku do spetnienia. Wnosze o zmiane
warunku.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 21.

Pytanie nr 27

Ze wzgledu na trudny czas epidemiczny i duzy zakres postepiania wnosze o wydtuzenie terminu
sktadania ofert. Wydtuzyt sie znacznie czas otrzymania wycen od dostawcow i producentdow.
W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawcy potrzebujg czas na rozeznanie rynku.
Odpowiedz:

Z uwagi na tre$¢ udzielanych odpowiedzi i zmiany do SIWZ zamawiajgcy dokonuje zmiany
terminu sktadania ofert zgodnie z informacjg w niniejszym pismie.

Zamawiajgcy dopuszcza (oprocz formy pisemnej) mozliwosé sktadania ofert w formie
elektronicznej co umozliwia wydtuzenie czasu na przygotowanie i ztozenie ofert.
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RAdwnoczesnie warto zauwazy¢, ze przedmiotowe postepowanie jest powtdrzeniem
postepowania o tej samej nazwie i przedmiocie zaméwienia ZP.271.2.51.2020, a ktorego
dokumentacja byta dostepna na stronach zamawiajgcego od 29.10.2020 r.

Zmiany do SIWZ:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a, a takze art. 12a ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z2019r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia a takze odpowiednio tresci ogtoszenia o0 zamdwieniu opublikowanego w BZP:

l.
Pkt 9 SIWZ WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
9.1. O udzielenie zamdwienia publicznego moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
2. spetniajg warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
dotyczace:
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat:
Byto:
a) S$rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci min. 5.000.000,00 zt,

JEST:
a) srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci min. 4.000.000,00 zt,

W konsekwencji powyzszej zmiany odpowiednio Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien
SIWZ.

Pkt 10.2. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére Wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie Zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp.

2. Na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spetnienia
warunkdw udziatu w postepowaniu Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia
nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowe]j potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowg Wykonawcy,

byto:

w wysokosci min. 5.000.000,00 zt zgodnie z warunkiem Zamawiajgcego okreslonym w
rozdz. 9 ust. 2 pkt. 2); wystawionej w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
upfywem terminu sktadania ofert w postepowaniu

jest:

w wysokosci min. 4.000.000,00 zt zgodnie z warunkiem Zamawiajgcego okreslonym w
rozdz. 9 ust. 2 pkt. 2); wystawionej w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu

Il.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia:

BYLO:

6.1 w zakresie budowy energoefektywnego przedszkola, w terminie 54 tygodni od dnia
zawarcia umowy rozumianego jako termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji
administracyjnej uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Przy czym przewiduje sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego - 7 dni roboczych od podpisania

11



umowy, wykonanie prac niezbednych do uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie wraz z
odbiorem robét - 46 tygodni od dnia zawarcia umowy.

JEST:

6.1 w zakresie budowy energoefektywnego przedszkola, w terminie 58 tygodni od dnia
zawarcia umowy rozumianego jako termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji
administracyjnej uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Przy czym przewiduje sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego - 7 dni roboczych od podpisania
umowy, wykonanie prac niezbednych do uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie wraz z
odbiorem robodt - 50 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy dokonuje rowniez odpowiedniej zmiany terminéw w § 4 ust. 1 projektu umowy.

1.

W Rozdz. 15 MIEJSCE i TERMIN SKEADANIA oraz OTWARCIA OFERT :

Pkt 15.1:

,Oferty w formie pisemnej nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego, tj. w Urzedzie Gminy
Michatowice, 05-816 Michatowice, Reguty, ul. Al. Powstancdw Warszawy 1, Sala Obstugi, Biuro
Podawcze, parter budynku. Do sktadania ofert w formie elektronicznej zastosowanie majg
postanowienia pkt. 13.8.1 do 13.8.18”

Pkt. 15.2 otrzymuje brzmienie:

,Termin sktadania ofert uptywa dnia 16.12.2020 r. godz. 12:00.”

Pkt 15.3:

»Za termin ztozenia oferty w formie pisemnej (postac papierowa) przyjmuje sie date i godzine
wptywu oferty do siedziby Zamawiajgcego.

Pkt 15.4.

,Dla ofert w formie pisemnej (postaé papierowa) decydujace znaczenie dla zachowania
terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust. 15.1,, a
nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska.”

2. Pkt. 15. 7 otrzymuje brzmienie:

»Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.12.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Zamawiajgcego, w Urzedzie Gminy Michatowice, Aleja Powstaricow Warszawy 1 Reguty, 05-
816 Michatowice, sala konferencyjna, pok. 216, Il pietro.”

i odpowiedniej zmiany daty i godziny w pkt 13.16 SIWZ tj. 16.12.2020 r. o godz. 13:00.

Z powazaniem
Wjt Gminy Michatowice

/-/ Matgorzata Pachecka
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