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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S-00.00.000 sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach Kontraktu:

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne /wspdine dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegblnych grup robét wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

- wymagania ogoine
CPV 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe,

- wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych,
CPV 45112210-0 - usunigcie warstwy humusu,
CPV 45233100-0 - rozbiorke elementéw drog,
CPV-45111200-0 - roboty ziemne

- Roboty ziemne w gruntach kat. II-IV wykopy/zasypy
CPV-45231300-8 - sie¢ kanalizacyjna

- sie€ kanalizacyjna — opis szczeg6towy

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
CPV 45233120-6- Roboty drogowe

- odbudowe nawierzchni drogowych.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-S.00.00.00 Wymagania ogdlne

ST-S.01.00.00 Roboty przygotowawcze

ST-S.01.01.01  Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST-S.01.02.02  Usuniecie warstwy humusu

ST-S.01.02.04 Rozbiorka elementow drég

ST-S.02.00.00 Roboty ziemne

ST-S.02.01.01 Roboty ziemne w gruntach II- IV kategorii - Wykopy/zasypy
ST-S.03.00.00 Sie¢ kanalizacyjna

ST-S.03.01.01 Sie¢ kanalizacyjna — opis szczegdtowy

ST -S.04.00.00 Przejscia sieci kanalizacyjnej przez przeszkody
ST-S.04.01.02 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

ST-S.05.00.00 Roboty drogowe

ST-S. 05.01.01 Odbudowa nawierzchni drogowych

1.3.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIACHY W PECICACH, GMINA MICHALOWICE”
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1.3.3.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Piachy w miejscowosci Pecice w gminie Michatowice.

W zakres opracowania wchodza; kanat grawitacyjny wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci

kanalizacyjne;.

Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci:

- uporzadkowania gospodarki $ciekowej, poprzez odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do oczyszczalni Sciekow w sposob
zorganizowany i zgodny z przepisami,

- maksymalizacji efektow ekologicznych, polegajaca na uzyskaniu jak najwiekszej liczby podtaczen do kanalizaci,

- poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odciecie ewentualnych dotychczasowych odptywow $ciekdw
sanitarnych do ciekow, wod powierzchniowych i rowdw przydroznych oraz poprzez likwidacje przydomowych zbiornikéw
bezodptywowych /szamby.

W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej. Trase

sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do ukfadu gtéwnych ciagéw komunikacyjnych, istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

oraz obecnego i planowanego zagospodarowania dziatek.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano do istniejace] sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200mm

w ul. Parkowej w Pecicach. W celu umozliwienia podtaczenia do sieci zaktada sie przebudowe istniejacej studni na kanale,

polegajaca ha wymianie kinety z przeptywowej na potaczeniowg z odejsciem bocznym.

W ramach opracowania dokumentacji projektowe] zaprojektowano tacznie:

- 1 kanat gtéwny grawitacyjny,

- 22 odcinki boczne grawitacyjne.

Podstawowe wielkosci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzerh wymienione w niniejszym opracowaniu s nazwami handlowymi.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentow innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod
warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnos$nie parametréw technicznych.

Kanat grawitacyjny gtéwny:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m. Z uwagi na rézne oznaczenia klas wytrzymato$ciowych rur podawanych przez producentéw przyjeto oznaczenie:
klasa rury S (SN-8kN/m?2).

Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w projekcie uwzgledniono rozwigzania majace na celu umoZliwienie wykonania
w przysziosci podtaczen do projektowanej sieci posesji zlokalizowanych w poblizu planowanych odcinkéw kanalizacyjnych.
Na kanatach sanitarnych zaplanowano odgatezienia do granic dziatek potencjalnie podtgczanych posesji w postaci odcinkow
bocznych. Do czasu wykonania przytaczy kanalizacyjnych, otwory na odcinkach bocznych w granicach dziatek zostang
zaslepione. Lokalizacje odcinkéw bocznych wraz z przytaczami byly uzgadniane z wiascicielami podtgczanych dziatek.
W przypadku braku odpowiedzi wiasciciela dziatki odnos$nie miejsca wprowadzenia odcinka kanalizacji na dziatke,
zaprojektowano do granicy, w uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem. Lokalizacja odcinkéw bocznych powstata w oparciu
o istniejgce badz planowane zagospodarowanie dziatek.

Zaprojektowano tacznie 22 szt. odcinkdw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumarycznej dtugosci
51,5m.
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Studnie kanalizacyjne:

taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych betonowych @1200mm na kanatach grawitacyjnych wynosi 16 szt. w tym:
- rewizyjna przelotowa 0e- 1 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.
- kaskadowa z przepadem zewngtrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.
Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu umozliwienia
podtaczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowa z odejsciem w strone ul. Piachy.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét budowlanych

Do prac towarzyszacych, nalezacych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza sie:

- prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilenie w prad i w wode)
- roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

- roboty w zakresie usuwania gleby

- odwodnienie terenu pod wykopy

- zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP

- geodezyjne wytyczanie

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Informacja o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowa¢ teren budowy, zwracajac przy tym

szczeg6Ing uwage na zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Obowiagzki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, o ktérych mowa

w art.5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkéw tacznosci oraz doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlano — montazowych bedg

mialy charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. W trakcie tego okresu

najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap robdt ziemnych, powodujacy najwiecej hatasu poprzez prace cigezkich maszyn

i zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbato$C o tad i porzadek na terenie

budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do

jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.4.2. Badania geologiczne

Badania terenowe i dokumentacje wykonano w trybie przewidzianym w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeSnia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” [Dz.U.1998.126.839].
Celem przeprowadzonych badan bylo uzyskanie informacji o budowie geologicznej podioza i okre$lenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Pecice w ul. Piachy.
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Zakres wykonywanych badan

Badania terenowe wykonane w dniu 18 wrze$nia 2013 r. objety wytyczenie i wykonanie 5 otworéw wiertniczych
oznaczonych numerami OW04, OW28 - OW31. Otwory badawcze odwiercone zostaty do gtebokosci 3,5 - 4,0 m p.p.t.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych do istniejacych obiektow i urzadzen. Rzedne
wysoko$ciowe otwordw obliczono drogg interpolacji miedzy punktami wysoko$ciowymi (,pikietami") na podstawie ww. mapy
syt. - wys. Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu wiertnicy mechanicznej H25 SG $widrami spiralnymi o srednicy @ 110
mm. W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) z kazdej wyr6zniajacej sie
litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5m. Pobrane préby poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnie z
wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwacje wielkosci jej doptywu do otwordw oraz pomiary stabilizacji
zwierciadta wody. Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w
poszczegolnych otworach. Wyniki wiercen i badan terenowych daly podstawe do wykonania czesci opisowej i graficzne;
opracowania pozwolity okre$li¢ parametry geotechniczne gruntéw stanowigcych podtoze projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sie w potudniowo -
zachodniej czesci Niziny Srodkowomazowieckiej na obszarze Rowniny Lowicko - Bloriskiej. . Lezy ona na potudnie od dolin
Wisty i Bzury. Obszar ten jest morenowa réwning denudacyjna, przez ktorg z potudnia na pdinoc ptyna liczne doptywy Bzury,
sposrdd ktorych najwazniejsze to: Moszenica, Mroga, Skierniewka, Rawka, Sucha, Pisia i Utrata.

Wysokosci bezwzgledne na badanym obszarze wahajg sie w granicach od ok. 99,80 m n.p.m. w pdinocnej czesci
obszaru badan (OW31), do ok. 102,0 m n.p.m. w potudniowej cze$ci obszaru badan (OW04).

Powierzchnia terenu badan charakteryzuje sie¢ matymi deniwelacjami. Wysokosci bezwzgledne na badanym
obszarze wahajq sie w granicach od ok. 105,30 m n.p.m. w pdtnocno-zachodniej czesci obszaru badan (OW22), do ok.
107,00 m n.p.m. w potudniowo-wschodniej czesci badanego obszaru (OW28).

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Pecicach, gmina Michatowice, powiat pruszkowski.

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych
Budowa geologiczna

Objety badaniami obszar sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Piachy w Pecicach, w strefie gtebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 4,0 m p.p.t, zbudowany jest z utworéw holocenskich (Qh) i
plejstoceniskich (Qp).

Holocen wystepuje jedynie w strefie przypowierzchniowej i reprezentowany jest przez nasypy niebudowlane
(warstwa Xl) oraz humus (warstwa X). Obecno$¢ nasypdw niebudowlanych stwierdzono w OW28, OW29 i OW31. Ich
migzszo$¢ waha sie w granicach od ok. 0,30 m w rejonie OW28, do ok. 1,40 m w rejonie OW31. Humus nawiercony zostat w
OWO04 i OW30. W obu przypadkach zalega do gtebokosci 0,40 m p.p.t..

Plejstocen reprezentowany jest przez:

- utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg) - piaski pylaste wystepujace z przewarstwieniami pytdw i piaski
drobnoziarniste na pograniczu $rednioziarnistych (warstwa la) oraz piaski $rednioziarniste wystepujace réwniez z
domieszkami piaskow pylastych (warstwa Ib).

- utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) - piaski gliniaste (warstwa llc1 i lic2) oraz gliny piaszczyste bedace
réwniez na pograniczu piaskow gliniastych i gliny na pograniczu glin zwieztych (warstwa llib).

Warstwy gruntow holoceniskich (nasypy niebudowlane i humus) wystepuja jedynie w strefie przypowierzchniowej.
Ponizej zalegajg utwory plejstoceriskie, wodnolodowcowe (grunty piaszczyste). Utwory polodowcowe nawiercone zostaty
ponizej wodnolodowcowych w otworach OW04 (ponizej 1,00 m p.p.t.), OW28 (ponizej 1,00 m p.p.t.) i OW31 (ponizej 2,50 m
p.p.t).
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Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
tj. maks. 4,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. — rzedna 98,70 m
n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. — rzedna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. — rzedna 98,40 m n.p.m.). Dodatkowo w OW28,
na gtebokosci 2,00 m p.p.t. (rzedna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystapienie $rodglinowego saczenia.

Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikowa¢ nalezy do wod przypowierzchniowych wodonosnego poziomu
czwartorzedu. Charakteryzujq sie one swobodnym zwierciadiem wody.

Warstwe wodonosng tworzy seria piaszczystych osadéw wodnolodowcowych. W zwigzku brakiem dtugotrwatych
opaddw w okresie letnim br. poziom wéd gruntowych powinno sie uzna¢ za niski. Nalezy liczy¢ sie z jego podwyzszeniem po
dtugotrwatych opadach lub wiosennych roztopach 0 0,5 — 1,0 m w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan.

Ponizej podano warto$¢ wspdiczynnika wodoprzepuszczalnosci k" dla piaskow tworzacych warstwe wodono$na,
Obliczenia wykonano wzorem USBSC (k = 0,36 d2023 [cm/s]) na podstawie krzywej uziarnienia pobranych prébek piaskow.

Dla poréwnania podano warto$ci wspotczynnika ,k” obliczone wg tablic Beyera.

Gteboko$¢
Nr otworu pobrania Rodzaj gruntu Wspdtczynnik filtracji ,k” (m/d)
proby (m p.p.t.)
wg USBSC wg Beyera
Ow30 28 Ps 53 10,4

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podtoze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych i humusu, podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i stratygrafie utwordw, wydzielajac nastepnie
w obrebie danej grupy gruntow warstwy réznigce sie litologia i warto$ciami wiodacych cech geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono na
podstawie badan polowych i analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntdw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci 1™, a
w przypadku gruntéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia Ip™ .

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:
seria warstw |:
tworzg jg wodnolodowcowe piaski wyksztatcone w frakcji od piaskdw pylastych do $rednioziarnistych. W obrebie serii
wydzielono warstwy geotechniczne biorgc pod uwage réznice w wyksztatceniu litologicznym. Podziat serii prezentuje sie
nastepujaco:
warstwa la:
Pp//P, Pd/Ps (nawodnione, $rednio zageszczone, o = 0,50)
warstwa Ib:
Ps, Ps+ Pp (malto wilgotne — nawodnione, $rednio zageszczone Ip® = 0,50) Warstwy tej serii sg nosne.
seria warstw II:
wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych. W obrebie serii wydzielono warstwy geotechniczne biorac pod uwage
réznice w wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci. Podziat serii prezentuje sie nastepujaco:
warstwa lic1: Pg (wilgotny, plastyczny, I (= 0,30)
warstwa lic2: Pg (wilgotny, plastyczny, I. (= 0,40)
Grunty wliczone do serii Il sg stabonosne. W przypadku wystapienia w dnie wykopu piaskéw gliniastych nalezy dokonac ich
catkowitej wymiany na piasek lub drobng pospétke zageszczane warstwowo.
Grunty serii [l nawiercone zostaty w OW28 (1,70 - 2,50 m p.p.t. - llc2) i OW31 (2,50 - 2,80 m p.p.t. —llc1).
warstwa Mb: zaliczono do nigj gliny piaszczyste bedace réwniez na pograniczu piaskéw gliniastych oraz gliny na pograniczu

glin zwieztych. Grunty zaliczone do tej warstwy sq mato wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci
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charakterystycznej stopnia plastycznosci I. = 0,20. Grunty tej warstwy sg nosne pod warunkiem nienaruszenia

ich struktury oraz przy uniknieciu ich zawilgocenia.

warstwa X:  zaliczono do niej humus. Jest to grunt nienosny.
warstwa Xl: zaliczono do niej nasypy niekontrolowane. Z uwagi na réznorodno$¢ skiadu a tym samym zmienno$é

parametréw wytrzymato$ciowych oraz domieszke gruntéw organicznych - nasypy te nalezy klasyfikowaé jako
nienosne.

Whioski i zalecenia

1

W podiozu gruntowym projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych (warstwa XlI) oraz humusu (warstwa X) zalegajg mineralne grunty rodzime, nie skaliste,
niespoiste - piaski pylaste i Srednioziarniste (seria warstw ) oraz spoiste - piaski gliniaste (seria warstw Il) i gliny
piaszczyste (warstwa llib).

Grunty rodzime wydzielone w warstwy geotechniczne la, Ib i lllb sg nosne, natomiast lic1 i llc2 sg stabonosne.
Nasypy niekontrolowane i humus (X1 i X) sg nienosne.

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013 r., w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj.
maks. 4,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. - rzedna 98,70 m
n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. - rzedna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. - rzedna 98,40 m n.p.m.). Dodatkowo w
OW?28, na gtebokosci 2,00 m p.p.t. (rzedna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystapienie $rddglinowego saczenia.
Usredniony wspdiczynnik wodoprzepuszczalno$ci dla wystepujacych w podiozu piaskéw Srednioziarnistych ksztattuje
sie na poziomie k = 7,85 m/dobe.

Wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzone powinno by¢
w szalunkach. W zwigzku z wystepowaniem ciagtej warstwy wodono$nej na odcinku od OW29 do OW31 konieczne
bedzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykonywanego wykopu. Odwodnienie prowadzone powinno by¢
przy uzyciu iglofiltrow.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza gruntowego zawartych w
poz. 24. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub
przemarzniecia.

Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:
gazociagu,

kabli elektroenergetycznych,

kabli wojskowych,

sieci telekomunikacyjne;j,

sieci wodociggowej,

napowietrznej linii energetycznej.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
Zarzadey sieci. Na czas wykonywania robdt odkryte rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji nosnej. Prace w rejonie sieci gazowej, wodociggowej, kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych wykonac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym gazociggiem nalezy stosowac przepisy i warunki zawarte

w PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania®. Odlegltos¢ pionowa pomigdzy
zewnetrznymi $ciankami projektowanego uzbrojenia i gazociagiem nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m, kat skrzyzowania tych
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przewoddw nie mniejszy niz 15° bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur ochronnych kat
skrzyzowania tych przewoddw nie powinien by¢ mniejszy niz 60°. Wzdtuz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gérnej $cianki
gazociggu na szerokos¢ réwng $rednicy gazociggu i diugo$¢ po 2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz
zasypac¢ warstwa przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5m nad gorng krawedz gazociggu. Laczenie rur
w miejscu skrzyzowania z istniejacym gazociggiem moze wystepowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m mierzac
prostopadle od osi skrzyzowania. Roboty ziemne w bezpo$rednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane w sposéb
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ. U. Nr 47/2003 - poz. 401). Prace wykona¢ recznie pod nadzorem
MSG Sp. z 0.0. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizaciji z istniejacym kablem energetycznym prace prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem RE Pruszkéw Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.
Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkéw.

Z uwagi na potencjalne skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami wojskowymi, trase projektowanego
uzbrojenia uzgodniono z JW 3688.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od
opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacj. Z uwagi na brak szczegétowych
inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejacego uzbrojenia terenu moga wystapi¢c w trakcie realizacji prac budowlanych
nieprzewidziane kolizie. Po zakoriczeniu roboét prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé
gruntem piaszczystym i zagescic. Roboty prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia.

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

1.44. Okreslenia podstawowe

- Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

- Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych.

- Kanat zamkniety — kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.

- Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw i wod opadowych z budynku do kanalizacji.

- Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej przynajmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy
sq wykonane z prefabrykatow.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

- Witaz kanatlowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
skltadajacy sie z korpusu i pokrywy.

- Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekdw wody.

- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

- Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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- Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw technicznych istniejacej infrastruktury).

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

- Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

1.4.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowigq przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.47. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono:

- przedmiary robét

- specyfikacje techniczne

- opisy techniczne

- podstawowe rysunki
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1.4.8. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentaciji Projektowe;.

1.49. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacije:

1 Projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia Robot

)
2) Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegoinych odcinkéw
3) Projekt organizacji i harmonogram Robét
4) Projekt zaplecza technicznego budowy
5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6) Szczegdtowy program i dokumentacije technologiczng dla Robét obejmujaca;
- wybor materiatéw sieci kanalizacyjnej
- kolejnos¢ wykonywania Rob6t w uzgodnieniu z Inzynierem/ Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru
- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan z wykazem aparatury i punktéw pomiarowych
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
7) Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robdt opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.410. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu/Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w "Kontraktowych warunkach ogélnych" ("Ogélnych warunkach umowy")

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.11. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy

Wybér lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkdw
w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonfczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed przystgpieniem do Robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu/inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot
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w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany

przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkdw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody
spotecznosci i innych.

1.412. Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.4.13. Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w ceng umowna,

Koszt organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie ze jest wigczony w cene umowng i obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu
robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢.

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng
i obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier
i $wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,
i obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.14. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na Terenie Budowy i wokot

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

b) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw, ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.16. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Rob6t ich szkodliwo$é zanika (np.
Materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre
majgq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzern podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.4.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié¢, aby pojazdy nie spetiajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera/Kierownika projektu.

1.419. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przeszkoli pracownikdbw o sposobach postepowania i niezbednych $rodkach ochronnych przy usuwaniu
wyrobdw zawierajgcych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.20. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu /Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego - koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ owe Roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.21. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie objazddw i dojs¢
do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbiorki po zakoriczeniu robét, w przypadku kiedy zachodzié
bedzie taka potrzeba.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ruchu w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, wykonania i uzgodnienia projektu organizacii
ruchu.

1.4.22. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
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naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora

nadzoru.

1.4.23. Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére speiiaé majg materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku kiedy
Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.4.24. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Nalezy przerwaé roboty
i powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajacego i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy€ ceng umowna,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Rohét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

21.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki: Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzenia inspekcji, Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Robét. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekciji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w dokumentaciji projektowej, o ile jego
uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaC prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia srodkéw transportu w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowe;,
o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robét.

Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ pozniej zmieniane bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na 0% i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych warunkow
mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Inzyniera/ Kierownika projektu/lnspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru powinny byé-wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

al Czes$¢ ogoing opisujaca;

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robét organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem rob6t sposéb zapewnienia bhp, wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robdt system (sposéb
i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi /Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru,

b/ Cze$¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu sposéb i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen , itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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6.2.  Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatw, ktore budzag watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera
IKierownika projektu/Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi /Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inzynierowi /Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektor nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier /Kierownik projektu/nspektora nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia zgodno$¢ materiatéw i Robét
z wymaganiami ST na postawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
IKierownik projektu/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

- Polskg Normg

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$long w pkt.| i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan dostarczy Wykonawca Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego i innych przepiséw
bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Strony
Zamawiajacej.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, date
uzgodnienia przez Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
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robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czeSciowych i statecznych odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli
z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi /Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki
Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. o Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona
przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera
[Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Wagiizasady wazenia
Nie wystepuja.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw,
ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem /Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu-koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét.
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Odbioru robét dokonuije Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koncowym) robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny-koncowy robaét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego-koncowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

Odbiodr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru , Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego-koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej.

Kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne ST - 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w ST -00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robét

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu

- opfaty / dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu
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- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych

- poziomych, barier i utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowe;] i ubiegania sie 0 wydanie pozwolenia na budowe.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadno$ci wymiaréw
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancii

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktow pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718)

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenistwa i oznaczania tym Znakiem
oraz Wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)
[4] Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, péz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgacych w budownictwie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107,poz. 679) w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.  w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane w
Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w

sprawie wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
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[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. z 2000r. nr 17,
poz. 219)
[11] Ustawa o systemie zgodnos$ci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r,
poz. 489)
[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi zmianami
[13] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
[14] Ustawa o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r. poz.20 ze zm.)
[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczerstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw
(Dz.U. z 1998rnr.45, poz.280)
[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajacych azbest ( Dz.U. z 1998r nr. 138, poz.895)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wytyczeniem trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji oraz potozenia obiektow, ktore ma
wykona¢ geodeta uprawniony.

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza;

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy punktow wysokosciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych
(reperdw roboczych) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2, MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania
ogbine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ érednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosci od 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny
mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2.  Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- taty

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany jest do odtworzenia trasy i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera/inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny byC usuniete na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/lnspektora nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera/lnspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.
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Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdituz osi trasy, a takze przy kazdym

obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy sieci kanalizacyjnej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy sieci kanalizacyjnej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$laé z takg doktadno$cia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac podwajng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;
w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokiadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.

Usunigecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzié
wedtug ogdlnych zasad w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  0Ogodlne zasady obmiaru robo6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Sposadb odbioru roboét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotdéw z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi kanalizacji i punktéw wysoko$ciowych

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.0gdIne zasady prac geodezyjnych wykonywania

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary
sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Specyfikacja Techniczna -ST 01.02.02
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach Robét przygotowawczych.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt. 1.4.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
OgoIne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego uzycia nalezy
stosowac:

- réwniarka

- spycharki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowawcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt 4. Wykonawca moze
uzywac¢ dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 3. Teren pod budowe sieci
kanalizacyjnej w pasie Rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych migjscach wskazanych w Dokumentacii
Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania Robét, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa Robot (zmienna grubo$¢ warstwy wierzchniej, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie Robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni pasa Robét ziemnych , na ktdrej wystepuje.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humus (zalezna od gtebokosci jej zalegania, potrzeb jej wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub wskazana przez
Inzyniera/Kierownika projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy ziemi.

Zdjetq wierzchnig warstwe ziemi nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania ziemi powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia byla zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 6.

62.  Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.00"Wymagania ogdlne " pkt 7.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogélno” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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Specyfikacja Techniczna -ST- S.01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
z rozbidrkg elementow drdg.

12 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbiorka;

- warstw nawierzchni drdg zwirowo-ttuczniowych, gruntowych utwardzonych i nieutwardzonych, asfaltowych,
betonowych

- poboczy drogowych,

- chodnikow betonowych oraz z kostki brukowej

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu. Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu:

- spycharki,

- tadowarki, samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- walec statyczny samojezdny,

- gruntofrezarka,

- ciagnik kotowy,

- koparka.

4, TRANSPORT
Ogélne zasady dotyczace transportu podano w ST -S.00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt 4.
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST-S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie Rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymieniowych w pkt
1.3, zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajq sie wiasno$cig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg bedg wykonywane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST -
S.02.01.01 "Roboty ziemne".

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci Robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci Robédt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okre$lone w ST -S.02.01.01"Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Specyfikaga Techniczna - ST - S.02.01.01
ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. IHV WYKOPY/ZASYPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
II-1V kategorii i ich zasypania.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymieniowych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i obejmujg wykonanie wykopdw gruntach (kat. [I-IV) i ich zasypanie po utozeniu sieci kanalizacji
sanitarne;.

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypdw drogowych,

O pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop plytki - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.2. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.3. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.
1.4.4. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokre$lony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.

145. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Re ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych
1.4.7.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.8. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
— Pa

I
° 10 ds
gdzie:
04 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie
zBN-77/8931-12, (Mg/m3),
Pus - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okre$lona wg
wzoru:

gdzie:
e - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - Srednica "oczek sita, przez ktore przechodzi'10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

gdzie:

E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

2 MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - S.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 2. Podziat gruntéw na
kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw
i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Wystepuja grunty kategorii [I-1V.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych witasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia reczne, mechaniczne, mioty pneumatyczne, miot
hydrauliczny zamontowany na koparko-tadowarce, zrywarki,

- koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydro
mechanizacji itp.),

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.

- do zageszczania - sprzet zageszczajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp.)

- do odwadniania - pompy, agregaty prozniowe oraz igtofiltry.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacije Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktore nie wpltyng na jakosé
wykonywanych robot. Materiaty przewozone na sSrodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robét z warunkami przyjetymi w dokumentaciji projektowe,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST - S.00. 00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

5.2. Zasady prowadzenia Robot
5.2.1. 0Ogolne zasady prowadzenia Rob6t podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania Robot-wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucii
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.2.3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

5.2.4. Wykopy wasko przestrzenne
Nalezy wykona¢ recznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ za pomocg deskowania azurowego lub szalunkdw
skrzyniowych rozporowych.

5.2.5. Wykopy szeroko przestrzenne
Nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:06.

5.2.6. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem dostosowanym do spadku terenu.

5.2.7. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia Robét.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

5.2.8. Ziemia z wykopow
Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) powinna byé odwieziona
czasowo poza obreb wykopow.

5.2.10.Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

5.2.11. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi,
warstwami grubo$ci 25 cm, drewnianymi ubijakami lub mechanicznie zageszczaé. Sie¢ kanalizacyjng z rur PCV nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé
warstwami ziemi o grubosci 25 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is =0,96.

5.2.12. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

5.2.13. Zaleca sie wykonywanie Robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
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5.2.14. Po ukoriczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy
zrekultywowac.

53.  Wymagania dotyczace zaggszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia
(Is) -0,96.

54.  Odwodnienie wykopow

W przypadku prowadzenia robot w okresie silnych opadow lub roztopdw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw.
Wykopy wykonywane w gruntach sktonnych do uplastycznienia sig, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm
wptukiwanych w odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowaé odwodnienie powierzchniowo
warstwg podfoza piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych
wykopow dla studni, sytuowaC studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajacq sie wode wypompowaC poza zasieg
oddziatywania na wykopy.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST -S.00.00.00. pkt.6

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania Robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ninigjszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) zapewnienie stateczno$ci cian wykopdw,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu,

) doktadno$¢ wykonania wykopdw,

) zageszczenie podtoza pod rury,

) zageszczenie zasypanego wykopu.

DO O O

6.21. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 6 oraz
z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST -S.00.00.00. pkt 6.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Rohét
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania Robot okre$lono w pkt 6.

6.3. Badania do odbioru Robé6t ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1.Pomiar szeroko$ci dna:

Pomiar tasma szablonem w odstepach co 200 metréw na prostych, co 50 metréw w miejscach, ktdre budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w punktach zataman

3. Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy.
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6.3.2. Szerokos¢ dna

Szeroko$¢ dna nie moze roznic sig od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.3.3. Spadek podtuzny dna
Spadek podiuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawaé rdznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Zageszczenie podtoza i zasypu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdlne " pkt.7 Jednostki obmiarow nalezy
przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 8 Odbidr rob6t obejmuije:

1 Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu- podioze gruntowe, zageszczenie poszczegoinych warstw,
kontrola odwodnienia itp. Odbior nalezy wykona¢ na podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli.

2. Odbioér materiatéow do wykonania danego rodzaju rob6t ciemnych powinien by¢ dokonany na podstawie wynikow
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - inzynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie 2
niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej

3. Odbior ostateczny-koricowy ( catego zakresu prac ) - wykonany po zakonczeniu catosci rob6t ziemnych,
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotdw z odbioréw cze$ciowych i oceny stanu aktualnego
wykonywanych rob6t oraz ewentualnych badan koncowych.

4. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu rob6t na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan
jako$ciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czeSciowe robdt oraz odbidr kocowy wykazuja, ze zostaly spetnione
wymagania okreslone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obowigzujacych normach to wykonanie rob6t zimnych
mozna uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiardw dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robét jest
negatywny wykonanie robét ziemnych nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej oraz innymi
obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodnosci z wymogami, nalezy oceni¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa konstrukcji trwatosci oraz jakosci rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie, lub uznaé za majace
obnizong jakosé.

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jakosci wykonania robot ziemnych dla konstrukcji pod
warunkiem ze nie obnizg jakosci wykonania innych robot (izolacji, robdt fundamentowych itp.). Dla wykopow oraz
podtozy, ktorych ocena wykazata roznice rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w stosunku do przyjetych
w projekcie, odbiér moze byC dokonany po analizie i uwzglednieniu tej réznicy w projekcie robdt ziemnych, jak
i w projekcie konstrukcii, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian
dla rob6t lub konstrukeji, projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podiozu i po przedstawieniu
oceny skutkow zmian dla robot lub konstrukji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.9.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu
zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.
Protokét  odbioru  rob6t  bedzie  podstawg ~do  wystawienia  faktury  po  zweryfikowaniu
i podpisaniu przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe, jednostki miary.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie  bezpos$rednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne. Cze$¢ 1 - czes¢
2. Arkady, Warszawa 1990.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z budowa sieci kanalizacyjnej.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej.

W zakres tych Robét wchodza;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie studni rewizyjnych,

- przygotowanie podtoza i obsypka rur,

- préba szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja,

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakosci.

14. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.1.6.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt.2 Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru

o0 proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury kanalizacyjne
2.21. Rury kanalizacyjne z PVC

Ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PVC o srednicy @200x5.9mm klasy
S(SN=8kN/m?) z kielichowo elastycznymi ztgczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi tatwy montaz i wysoka
szczelno$¢ kanatdéw. Z uwagi na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem
minimalnym gwarantujagcym wymagang predkos¢ dla samooczyszczania sig kanatu i=0,5% dla $rednicy @200mm oraz
i=1,5% dla Srednicy @160mm.
Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.
taczna dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m.
Zaprojektowano facznie 22 szt. odcinkéw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumaryczne;
dtugosci 51,5m.

2.2.2. Rury kamionkowe

Z rur i ksztattek kamionkowych projektuje sie przepady na studniach w miejscach redukcji na odcinkach
bocznych w miejscach planowanych odgatezier , gdzie wigczenie w $ciane studni wystepuje powyzej 1m od dna.
Projektuje sie rury z kamionki glazurowanej kanalizacyjne DN150mm. Typ potaczen projektuje sie jako:
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— zlgcza kielichowe - pofaczenie systemem F dla rur DN150 z uszczelka KD (profil gumowy wargowy wklejany bezpo$rednio

do kielichow)

2.2.3. Rury ochronne
W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z kablami elektroenergetycznymi zastosowano rury ochronne
dwudzielne w ilosci 5 sztuk.

2.2.4. Ksztattki

Z ksztalttek kamionkowych projektuje sie przepady na studniach w miejscach redukcji na kanatach gtownych oraz w
miejscach planowanych odgatezien bocznych, gdzie wiaczenie w Sciane studni wystepuje powyzej 1m od dna.
Szczegdtowe zestawienie ksztattek zamieszczono w zestawieniach.

2.2.5. Uzbrojenie kanalizaciji.

Studzienki kanalizacyjne
Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig studnie rewizyjne. Ze wzgledéw techniczno

ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich

inspekcje, a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjne;.
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatéw w poszczegdlnych ulicach, na
wysoko$ci potencjalnie podtaczanych poses;ji, na koricowkach kanatéw oraz w maksymalnej odlegto$ci 60m.
Studnie stanowig;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatow oraz z fabrycznie wyprofilowang,
kineta,

- cze$¢ z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie
Ztazowe. Cze$¢ ta stanowi tzw. komore roboczg,

- ptyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wiaz zeliwny sferoidalny o klasie dostosowanym do
przewidywanych obcigzen,

- w przypadku studni o gtebokosci wigkszej niz 3m nalezy zastosowaé betonowg studnie przejsciowg i komin o
$rednicy 800mm. Na komin stosuije sie ptyte przykrywowa i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny o klasie
dostosowanym do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysokosci komory roboczej — 2m a odlegto$¢ wlotu rury
kanalizacyjnej od stropu plyty przejsciowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku lokalizacji studni w pasie drogowym projekt zaktada stosowanie pierscieni odcigzajacych.

Wtaczenie odcinka kanatu do studni, w ktorym réznica pomiedzy rzedng wlotu do studni a rzedng wylotu z studni wynosi

minimum 0,5m wykonac jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z zastosowaniem rur i

ksztattek kamionkowych. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni, oszalowa¢ i zala¢ betonem na catej wysokosci.

Powinny mie¢ wspdlny fundament ze studnia.

Przepad stanowig;

- trojnik kamionkowy rownoprzelotowy 90° DN150/150

- krociec dostudzienny DN150 — 2 szt.

- odcinek rury kamionkowej kielichowej DN150 (dtugo$¢ wg zestawien)

- tuk kielichowy 90° DN150

W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejs¢ i wyj$¢ kanatow ze studni nalezy je

wykonac¢ z zastosowaniem piercieni uszczelniajacych.

Studnie, na ktorych zaprojektowano przepady opisano na profilach podtuznych oraz zestawieniach. Na etapie realizacji

inwestycji dopuszcza sie zmiane wysokosci przepadu.

Zaprojektowano tacznie 16 szt. rewizyjnych studni betonowych @1200mm w tym:

- rewizyjna przelotowa 0°- 1 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.

- kaskadowa z przepadem zewnetrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
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- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.

- przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.
Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczng i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolitg powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy
ani peknie¢. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokosci co najmniej 0,1 m. Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu
umozliwienia podtgczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowg z
odejsciem w strone ul. Piachy.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych — wiazy
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgaca normg PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia

wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
Znakowanie, kontrola jako$ci”. Nalezy zastosowa¢ wiazy kanalizacyjnych klasy D400 - dopuszczalne obcigzenie do
40T; stosowa¢ w jezdniach drég utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Wiazy kanatowe na studniach w terenie o nawierzchni gruntowej, tuczniowej nalezy obrukowaé w sposob

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Tréjniki wiaczeniowe

Kilka odcinkow bocznych sieci kanalizacyjnej zostato podtaczonych poprzez zastosowanie trojnikéw. Projektuje
sie trojniki 450 z PVC 200/200/160mm. Trojniki nalezy zamontowa¢ na kanatach z poderwaniem 20cm. Lokalizacje
miejsc podtaczen na tréjnik przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

2.2.8. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé wymaganiom normy. Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2.9. Materialy izolacyjne
Brak.

2.2.10. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiadaé wymaganiom normy.

2.211.  Lepik asfaltowy wg normy

Uwaga:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

2.3. Skitadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.
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2.31. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

24, Odbidr materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
31. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
e pite do ciecia asfaltu i betonu,

» pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

»  koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

« spycharke kotowg lub gasienicowg do ~ 100 KM,

» sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

e specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3.  Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
« samochdd dostawczy do 0,9 t,

» samochod skrzyniowy do 5 t,

* samochdd beczkowoz 4 t,

*  beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

e wciagarke reczngod 3do 5t,

» wciggarke mechaniczng z napedem elekirycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

*  wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,

» spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

e zespOt pradotwdrezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

» miot hydrauliczny zamontowany na koparce

« miot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
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Rury powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez

podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz
wystajace czesci rur.

43. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

44. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST -S.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5 S 01.01.01" Wytyczenie trasy
i punktéw wysoko$ciowych".

Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewod
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020. Odlegto$¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.21. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znajdujacych sie na trasie sieci kanalizacyjnej punktow osnowy
geodezyjnej - punkt betonowy z rurkg metalowg w srodku lub metalowg glowica. Wznowienie potozenia znakow
geodezyjnych uszkodzonych lub naruszonych w trakcie robdt budowlanych obcigzy wykonawce przed odbiorem
koricowym sieci.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2. Usunigcie warstwy wierzchniej ziemi
Usuniecie warstwy wierzchniej ziemi wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST -S. 01.02.02.

5.2.3. Usuniecie elementéw drog
Usuniecie elementdw drdg itp. wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST -S.01.02.04.
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5.2.4. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.2.5. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wiekszosci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy wykonac recznie pod nadzorem wiascicieli infrastruktury, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST-S. 02.01.01.

5.4. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa
podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkq
piasku grubosci od 15 c¢m, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
podioze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposéb
okre$lony w Dokumentacji Projektowej

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Spadkii gteboko$¢ posadowienia

Spadki i gteboko$¢ posadowienia przewodow kanalizacyjnych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w Dokumentacii
Projektowej dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne
nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne:

- szeroko$¢ wykopu 1,1m dla rur o $rednicy @200mm.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonaé w petnym umocnieniu $cian przy uzyciu szalunkéw pograzalnych. Nalezy
zastosowac szalunki w formie boksu, ktory stanowig dwie plyty stalowe potaczone rozporami. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ wykop wstepny w osi projektowanego medium na gteboko$¢ ok. 1m. Nastepnie wstawia sie uprzednio
ztozony boks podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu i systematycznym opuszczaniu
szalunku. Po wykonaniu wykopu do petnej wysoko$ci boksu nalezy zamontowaC nadstawke. Po pogtebieniu
wykopu szalunek jest wciskany w gtab ziemi. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodéw przystepuje sie
do zasypki i wyciggania szalunku. W pierwszej kolejnosci do wykopu wsypa¢ kruszywo o migzszosci od 0,2m do
0,4m. Nastepnie szalunek jest podnoszony na wysoko$¢ rowna migzszosci kruszywa. Wiedy wykop zostaje
wyréwnany i jest zageszczany do odpowiedniego wskaznika.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno byé
wyréwnane do wtasciwej wysoko$ci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. W gruncie spoistym wymaga sie wzmocnienia
podtoza w postaci fawy piaskowej 20cm zageszczonej do wspdtczynnika 1.03% (wg ZMP) z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90° w postaci tawy piaskowej. Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czeSciowo zasypaé tak, aby
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zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru (po probie szczelno$ci) wykonaé inwentaryzacje

geodezyjng, a nastepnie rurocigg zasypa¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie
zageszczajac po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywaé gruntem sypkim z dowozu (piasek $redni ziarnisty).
Uktadanie oraz montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Rurociagi PVC
Rurociggi PCV mozna montowac przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego

wciskowego nalezy zfazowaé bose konce rury pod katem 15°C. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych korcéw rur PCV
do kielichow, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie robdt
montazowych nalezy przestrzegaé instrukcji montazu producenta rur.

Elementy z kamionki

Z rur i ksztaltek kamionkowych projektuje sie przepady na studniach w miejscach redukcji na odcinkach bocznych w
miejscach planowanych odgatezien , gdzie wiaczenie w Sciane studni wystepuje powyzej 1m od dna. Projektuje sie rury z
kamionki glazurowanej kanalizacyjne DN150mm. Typ potaczen projekiuije sie jako:

— Zigcza kielichowe - potaczenie systemem F dla rur DN150 z uszczelkg KD (profil gumowy wargowy wklejany bezposrednio
do kielichdw)

Studnie kanalizacyjne

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnaé i
wykona¢ podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypac
wykop zageszczanymi warstwami do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem
betonowych kregdw. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowq zageszcza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP-(Standardowy Proctor):
- 98% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),
- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu minimum 100% dla przypadku pierwszego oraz 103% SP dla przypadku drugiego.

Proba szczelnosci kanatdw grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodow dokonac préby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty grawitacyjne
z rur PVC poddaje sie prébie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i
studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napeti¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w
studzience gérnej, co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience
gbrnej wyniesie 0,5m ponad gdrng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine
(celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosic:
- 30 minut dla kanatéw o dtugo$ci do 50m,
- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50m.
W tym czasie ubytek wody (dopetniana iloS¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm?/m?2 powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje swiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku préby szczelnoci i nalezy je
prowadzi¢ nastepnie warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
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6. ROBOTY TOWARZYSZACE

6.1.  Roboty rozbiérkowe
Roboty w pasie drogowym drogi gminnej:

Zgode na lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej uzyskano na podstawie
decyzji Nr 823/2013 Wajta Gminy Michatowice przy zachowaniu nastepujacych warunkéw m. in.:

- lokalizacja urzadzeh w sposdb nie powodujacy utrudnien w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczajacy
ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw infrastruktury oraz modernizacii ulicy,

- jezeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie przetozenie urzadzenia koszty z
tym zwigzane ponosi Wtasciciel urzadzenia,

- w przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wtasciwym stuzbom, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Urzad

Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania,

- teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do Zarzadcy Drogi celem dokonania
odbioru.

Teren robdt nalezy oznakowaC w oparciu 0 opracowane przez wykonawce rob6t projekty tymczasowe;
organizaciji ruchu. Wykonawca prac odpowiada za stan przejezdnos$ci drog i oznakowania drdg, po ktorych poruszac sie
beda pojazdy i sprzet obstugujacy budowe. Wykopy w miejscach przej$¢ i drég dojazdowych do posesji zabezpieczyé
barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji metodg wykopowa nalezy w drodze gminnej rozebrac i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego istniejace nawierzchnie wraz z podbudowa.

Powierzchnia odnawianej nawierzchni:
- fluczniowej utwardzonej w ul. Piachy wynosi okoto 1431,0 m? (zaktada si¢ szeroko$¢ pasa 3m; taczna dtugo$¢ sieci
477,0 m)

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowe;j:

Zgode na lokalizacje odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3114W (ul. Parkowa w
Pecicach) uzyskano na podstawie opinii technicznej znak WI.JD.7111.136.13 wydanej przez Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego przy zachowaniu nastepujacego warunku:

- inwestor na wiasny koszt odbuduje na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwg wigzacq drogi powiatowej dla
kategorii ruchu KR3 oraz wymieni warstwe Scieralng na skrzyzowaniu ul. Parkowej z ul. Piachy.
Powierzchnia odnawianej nawierzchni asfaltowej okoto 240,0 m? (zaktada sie odtworzenie nawierzchni na odcinku 25m).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
74. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1.Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia z projektem budowlanym,

- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,

- przedstawi¢ wyniki badan materiatdw do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych materiatow.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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- zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie odlegtosci przewodu kanalizacyjnego od $ciany budowli, ktéra powinna by¢ zgodna z projektem.

W przypadku koniecznosci zblizenia si¢ do budowli nalezy zastosowaé srodki zapobiegajace naruszeniu
trwatosci budowli.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £ 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ £ 2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7 Jednostki obmiaréw nalezy
przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

9.  ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru Robot

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daly wyniki pozytywne.

9.2. Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg
sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0goinego postepu robét.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogoine"
pkt 8.2.
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9.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-8 I/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego

(polegajace na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10.2. Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu
zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét.
Protokét odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora
nadzoru.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.  Normy.

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-8 1/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
z przejSciem sieci kanalizacyjnej w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu.

1.1. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:
- gazociagu,
- kabli elektroenergetycznych,
- kabli wojskowych,
- sieci telekomunikacyjnej,
- sieci wodociggowej,
- napowietrznej linii energetyczne;.
W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
Zarzadey sieci. Na czas wykonywania rob6t odkryte rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji nosnej. Prace w rejonie sieci gazowej, wodociggowej, kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych wykonac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

W migjscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym gazociagiem nalezy stosowaé przepisy i warunki
zawarte w PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania®. Odlegto$¢ pionowa
pomiedzy zewnetrznymi Sciankami projektowanego uzbrojenia i gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m, kat
skrzyzowania tych przewodow nie mniejszy niz 15° bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur
ochronnych kat skrzyzowania tych przewodéw nie powinien by¢ mniejszy niz 60°. Wzdtuz gazociggu nalezy wybraé
grunt do gdrnej $cianki gazociggu na szerokos¢ réwng srednicy gazociagu i diugo$¢ po 2m z kazdej strony liczac od
miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwa przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysoko$¢ 0,4-0,5m nad gérng
krawedz gazociggu. Laczenie rur w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem moze wystepowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu
powinny by¢ wykonane w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ. U. Nr 47/2003 - poz. 401).
Prace wykonac recznie pod nadzorem MSG Sp. z 0.0. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem RE Pruszkéw Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.

Pod istniejacq linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkow.

Z uwagi na potencjalne skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami wojskowymi, trase projektowanego
uzbrojenia uzgodniono z JW 3688.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od
opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacji. Z uwagi na brak szczeg6towych
inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia terenu moga wystapi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych
nieprzewidziane kolizje. Po zakonczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé
gruntem piaszczystym i zagescic. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostatlo naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej w miejscach zblizen i skrzyzowania sie z istniejagcym uzbrojeniem. W zakres tych Rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze,
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- montaz rur ochronnych (ostonowych) - dwudzielnych,

- roboty izolacyjne,
- uszczelnienie koricow rury ochronnej,
- kontrola jakosci.

14. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjne;.

1.4.2. Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne

1.4.3. Kable telekomunikacyjne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne

1.4.4. Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i istniejacego uzbrojenia.
1.4.5. Rura ochronna - rura dwudzielna typu ,AROT"

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST- S.00.00.00 ,wymagania ogdlne" pkt 4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- S.00.00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach pozyskiwania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

22. Beton
2.2.1. Beton B-15 powinien odpowiada¢ PN-86/B-06250

2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7

24. Materiaty izolacyjne

2.4.1. Kity asfaltowe

2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
2.4.3.  Sznur smotowany.

2.5. Rury ostonowe
2.5.1. Rury dwudzielne typu ,AROT" 0 $rednicy dostosowanej do $rednicy chronionego przewodu.

26. Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113.

217. Sktadowanie materiatéw
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkoéw w sposob zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
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przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow winny byé zgodne ze ST

S.04.01.01.

28. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad

lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu

3. SPRZET
31. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét:

- zuraw budowlany samochodowy
- maszyna do wiercen poziomych
- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy.

4 TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 4. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw,
przestrzegajac warunkdw okreslonych przez producenta. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomierie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  Ogdlne zasady wykonania Robo6t
OgolIne zasady wykonania Robot podano w ST -S.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

52.  Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Postawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST-S.01.01.01. Lokalizacja i wymiary
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg, wbitych
w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalezy wbhi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny
by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli odno$nych instalacii.
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53.  Roboty ziemne

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym, zgodnie ST-
S.02.01.01. z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopéw podanym w Dokumentaciji Projektowe;.

54. Roboty montazowe

Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowang sieciq kanalizacyjng lub przebiegajace w jej sasiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy zabezpieczy¢ w sposdb okre$lony w Dokumentacji Projektowej,
w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o Srednicach dostosowanych do Srednic istniejgcego uzbrojenia pod
nadzorem uzytkownika. Koice rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys istniejacego uzbrojenia, na odlegto$é
podang w Dokumentaciji. Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odno$nych
instalaci.

5.4.1. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcym kablem energetycznym prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem RE Pruszkow Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.

Pod istniejacq linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkow.

5.5. Przywrécenie do stanu pierwotnego
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zasypanie wykopdw nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
kanalizacji. Roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST -S.02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST -S.00.00.00."wymagania ogoine" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.21. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonywa¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypki
i podsypki oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne oraz zgtosi¢ nadzor do uzytkowania uzbrojenia podziemnego.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowa¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg (materiat, spadki, izolacja,

zasypka):

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych  punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i podioza,

- badanie wskaznikdw zageszczania poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-S.00.00.00."Wymagania ogdine
przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

" pkt 7. Jednostki obmiaréw nalezy

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST -S.00.00.00. ,Wymagania ogoine" pkt 8 Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6.2.3. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: - rury ostonowe przed zasypaniem wykopow
i przywrdcenia stanu pierwotnego. Odbiér Robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

8.3.  Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakoriczeniu budowy (facznie z odcinkami przejsé
przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST -S.03.01.01 pkt 8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-S.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9. Podstawg ptatnosci
za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robot
w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét-. Protokdt odbioru
robé6t bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-92/B-10729
PN-87/B-01070
PN-68/B-06050
PN-81/C-89205
PN-81/C-89204
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-80/H-74374
PN-70/H-97051

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

,oie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0goélnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoine
wytyczne.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospéika.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy! wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy

i przepisy.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
z odbudowg nawierzchni.

12 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych
w pkt 1.1.

13. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
i chodnikéw, poboczy w miejsce rozebranych w zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjne;.
Zasady te sg zgodne z wymaganiami lokalnego zarzadu drdg. Zakres Robot obejmuje odtworzenie nawierzchni
i podbudowy w pasie o szerokosci 1,0 — 3,0 m.

Roboty obejmujg wykonanie:

- koryta,

- rowy

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

- wjazdow na teren poses;ji,

- poboczy drogowych

- chodnikéw betonowych

- chodnikéw z kostki brukowej

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.

14.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Korytowanie - usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktorej wbudowana zostaje
podbudowa.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich pofaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

1.4.3.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST- S.00.00.00 ,\WWymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- S.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

- wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiorki istniejacych nawierzchni

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatéw, dla ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy
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i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.
Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze
rob6t mozna zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materialy posiadaja te same wiasciwosci techniczne jak
okreslone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

22. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy
drogowych

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo famane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo powinno byé
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi.

3. SPRZET
31. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia
dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

4, TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

42, Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatow
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Rob6t
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy
drogowych
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie we wcze$niej przygotowanym korycie, ktore zostato
odpowiednio wyprofilowane i zaggszczone.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wedtug
zalecen Inzyniera.
Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowa¢ bedzie ustalenia mieszanek frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw.
Sporzadzona receptura musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest
zobowigzany do oznakowania prowadzonych robot zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym". Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki
lub uktadarki z zachowaniem parametrow (grubo$ci i szerokoSci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacii
i technicznej. Podbudowe grubosci 15 cm nalezy wykona¢ w dwdch warstwach (dolna 10 cm, gérna 5 cm). Kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié¢ po
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odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o Srednicy
wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. Przed zageszczeniem roztozong
warstwe nalezy sprofilowaé zgodnie z istniejacymi spadkami poprzecznymi i pochyleniami podtuznymi. Mieszanka
w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem
0 odpowiednich wtasciwo$ciach.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Podbudowe
z kruszywa famanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Wybér sprzetu
zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet
Izejszy, a w koricowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejécia walcdw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia
wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
0,96 wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci
optymalnej, okre$lanej wediug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 % jej warto$ci.

5.3.ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH

Zgode na lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej uzyskano na podstawie decyzji Nr

823/2013 Wajta Gminy Michatowice przy zachowaniu nastepujacych warunkéw m. in.:

- lokalizacja urzadzeh w sposdb nie powodujgcy utrudnien w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczajacy
ewentualnego umieszczenia pozostatych elementow infrastruktury oraz modernizacii ulicy,

- jezeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie przetozenie urzadzenia koszty

z tym zwigzane ponosi Wiasciciel urzadzenia,

- w przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Urzad

Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania,

- teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do Zarzadcy Drogi celem dokonania
odbioru.

Teren robdt nalezy oznakowa¢ w oparciu o0 opracowane przez wykonawce robdt projekty tymczasowej
organizacji ruchu. Wykonawca prac odpowiada za stan przejezdnosci drog i oznakowania drdg, po ktorych poruszaé sie
beda pojazdy i sprzet obstugujacy budowe. Wykopy w miejscach przej$¢ i drég dojazdowych do posesji zabezpieczyé
barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji metodg wykopowg nalezy w drodze gminnej rozebraé i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego istniejace nawierzchnie wraz z podbudowa.

Powierzchnia odnawianej nawierzchni:
- tluczniowej utwardzonej w ul. Piachy wynosi okoto 1431,0 m? (zaktada sie szeroko$¢ pasa 3m; taczna dtugo$¢ sieci
477,0 m).

5.4.ROBOTY W PASIE DROG POWIATOWYCH

Zgode na lokalizacje odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3114W (ul. Parkowa
w Pecicach) uzyskano na podstawie opinii technicznej znak WI.JD.7111.136.13 wydanej przez Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego przy zachowaniu nastepujacego warunku:

- inwestor na wiasny koszt odbuduje na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwg wigzacg drogi powiatowej dla
kategorii ruchu KR3 oraz wymieni warstwe Scieralng na skrzyzowaniu ul. Parkowej z ul. Piachy.

Powierzchnia odnawianej nawierzchni asfaltowej okoto 240,0 m? (zaktada sie odtworzenie nawierzchni na odcinku 25m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogoline zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajg atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie Robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykonac pod
wzgledem réwnosci.

7. OBMIAR ROBOT
741. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogoéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-37 Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.
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PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
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BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
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Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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