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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST 00-00

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedsiewzigcie stanowi budowg kanalizacji sanitarnej w ulicach bocznych od ul. Skowronkéw w Pecicach
Matych, gmina Michatowice, dziatki drogowe nr ewid. 87/33, 87/9, 87/10.

1.2. Zakres robot budowlanych
Roboty budowlane przedsigwzigcia bedg polegaty na:
- robotach drogowych - wykonanie nawierzchni thuczniowej,
- robotach ziemnych - wykonanie wykopu i zasypanie,
- roboty instalacyjne - wykonanie kanatu sanitarnego wraz z uzbrojeniem,
- roboty odwodnieniowe — odwodnienie wykopow.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszacych dla wykonania przedsiewzigcia bedzie nalezato geodezyjne wytyczenie budowli i
inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza si¢ urzadzenie placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyl pomocg zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow wykonawcy 1 uwaza

si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkceji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegodlowy harmonogram roboét i finansowania,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakoSci.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

3



przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

1) organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot projekt zagospodarowania zaplecza

wykonawcy
2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
3) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujagcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona $rodowiska
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym tereniec w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegoélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i1 drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Uzycie materialow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i whadze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speitnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdow Zamawiajacy musi uzyskac
aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogltby powstac
w okresie realizacji robot Iub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewzigcia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
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ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spotecznos$ci i innych.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.4.7. Ogrodzenia

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5 Zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni przed zagrozeniem wynikajacym z
prowadzenia prac budowlanych w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

1.6. Nazwy i kody robot budowlanych objetych zamowieniem
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do odprowadzania Sciekow - kod CPV 45231300-8.

1.8. Definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacjg umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowe] realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Zrédla uzyskania materialow i urzqdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrddia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji
technicznej.



W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwieck miejscowego zrodtia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrddia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacjc. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialdow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzqdzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic¢
jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
2.3 Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatlow i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostalty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia be¢da
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu Iub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferts
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ prowadzenie roboét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnosécig wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy =zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce
na wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

6. Dzialania zwiazane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
a) czeS¢ ogodlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,



— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy ;

b) czgsé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem Ww
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdbw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowych
specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, 1 zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajacego realizacja umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
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nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy .

6.5 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzadzajacemu realizacja umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatlow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢c mu
niezbgdnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie oceniaé zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
zarzadzajacy realizacja umowy oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objcte
certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegdtowe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajgcemu realizacja umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzadzajacego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— date uzgodnienia przez zarzgdzajacego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



— uwagi i polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy ,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
zarzadzajacemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajacego realizacja umowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzgdzajacego realizacja umowy i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacja umowy o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy .

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugoscei 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej
Jesli szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
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inaczej, objetosci beda wyliczone w m’® jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy .

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z zarzadzajacym realizacjg umowy .

8. Odbior robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzadzajacego
realizacjg umowy .

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy .

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
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wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci zarzgdzajacym
realizacja umowy 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowy i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehlniajacych i1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupelniajacych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

WD AW
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8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegodotowych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzadzajacemu realizacja umowy i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,

(f) tymczasowsa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z pdzniejszymi
zmianami).

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

4.Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z p6zniejszymi zmianami)

5.Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pdzniejszymi zmianami).

6.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej w ulicach bocznych od ul. Skowronkéw w Pecicach Matych, dziatki drogowe nr
ewid. 87/33, 87/9, 87/10, na dlugosci 500 mb i ich punktow wysokosSciowych, przeniesienie punktéw osnowy
geodezyjnej, sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami

umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy wodociagu oraz polozenia obiektow inzynierskich dla

nizej wymienionych robot:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéow glownych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych (reperow
roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow panstwowych),

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktoéw roboczych (reperow roboczych),

- umocowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy ich
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu wodociggowego z naniesieniem na mapeg
zasadniczg.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty glowne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materialy

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pr¢tem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15m - 0,20m i dtugosei 1,5m - 1,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05m - 0,08m i dhugosci
okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy Smm i dhugosci 0,04m -
0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac pale drewniane o $rednicy od
0,15m do 0,20m i dhugosci 1,5m do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z zarzadzajacym realizacja
umowy.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-11G-2.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet
pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia zarzadzajacego realizacjg umowy oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ umocowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy wodociagu a
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takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy wodociagu
powinna by¢ nie wigksza niz 300m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy wodociggu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreSlenie nazwy
repera i jego rzedne;.

5.2.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co S0m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.2.4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, nanie$¢ zmiany na mape¢ zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.2.5 Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze byé
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi
by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych Projektem.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja
umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- szt. punktu osnowy geodezyjne;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

8.1.1 Odbior robot 7 odtworzenia trasy

Odbidér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Odbidr inwentaryzacji na podstawie wykonanej mapy zasadniczej przez uprawnionego geodete i zatwierdzonej

przez Zespotl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego —
05-800 Pruszkow, ul. Kraszewskiego 14/16.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki pomiarowej - 1 km wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

- umocowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
- odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:

- przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej 111 klasy poza granice pasa robot,
- odtworzenie wysokosciowe,

- obliczenie wspolrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

- uzgodnienia z odpowiednimi wtadzami.

10. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

(e BN o) WV, I SNOS B\

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.

. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-08
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét sg roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem..

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach pac budowlanych obj¢tych specyfikacja przewiduje sie:
- rozebranie i odbudowa innych elementéw zagospodarowania terenu takich jak: ogrodzenia itp.,
- budowa i rozebranie elementow tymczasowych takich jak: barierki, ktadki, wjazdy do poses;i.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materialy

Do wykonania tymczasowych elementéw zagospodarowania terenu budowy (ktadki, barierki wjazdy) nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatow:

- belki stalowe wykonane z ksztattownikow stalowych,.

- deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII,

- krawedziaki iglaste k1.1I

- drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple,

- shupki drew.igl. fi 7-11 cm,d}t.2,0 m.
Do odtworzenia rozebranych elementéw zagospodarowania terenu mozna uzy¢ materiatow odzyskanych z rozbiorki.
Zastosowany material powinien zosta¢ zaakceptowany przez wiasciciela rozebranego elementu oraz zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbidrkowymi moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy:
— spycharki,
— ladowarki,
— zrywarki,
— miloty pneumatyczne,
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— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materialow, sprzetu oraz gruzu
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robot przygotowawczych i rozbidorkowych mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchni

Roboty rozbiorkowe nawierzchni obejmujg rozebranie nawierzchni ulic i wywiezienie materiatu z rozbiorki na
miejsce wskazane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie Iub w sposéb okreslony przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

5.2.2 Rozebranie i odbudowa elementéow zagospodarowania terenu

Do rozebrania kolidujacych z budowg kanatu elementéw zagospodarowania mozna przystapi¢ po uzyskaniu
zgody wiasciciela terenu i zawiadomieniu zarzgdzajacego realizacja umowy. Sposob i zakres prowadzonych prac
nalezy uzgodni¢ z whascicielem i zarzadzajacym realizacjag umowy.

5.2.3 Wykonanie elementow tymczasowych

W celu zabezpieczenia doj$¢ do posesji nalezy wykona¢ ktadki drewniane wyposazone w barierki ochronne, a
dojazdow do posesji wykonaé pomosty drogowe typu cigzkiego. Na czas prowadzenia robot wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami i o$wietli¢ $wiattami ostrzegawczymi od zmroku do $witu zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Po zakonczeniu prac wszystkie elementy nalezy rozebraé¢ a materiat wywiezc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehniajagcego ewentualne doty po usunictych elementach nawierzchni powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w SST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— dla wywiezienie gruzu - m’ (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rozebrania nawierzchni obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
- wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Cena wykonania rozbiorki i odbudowy elementow zagospodarowania:
- demontaz elementow,
- odkopanie fundamentu,
- rozebranie elementéw betonowych recznie lub mechanicznie,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
- ponowne wykonanie elementu z maksymalnym wykorzystaniem materialu uzyskanego z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 05-03
Wykonanie nawierzchni zwirowej

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowej w zwiazku z budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach bocznych od ul. Skowronkéw w Pecicach
Matych, gmina Michatowice, dziatki drogowe nr ewid. 87/33, 87/9, 87/10.

1.2.Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowe;j.
Nawierzchni¢ zwirowag mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywaé ja w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchni¢ zwirowag mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
—  warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podlozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4.0kreslenia podstawowe

Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana
z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2. Materialy do nawierzchni wirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic si¢
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 5.1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy
5.1
Tablica 5.1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub . .
f . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni .
. . dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
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Rysunek 5.1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-
B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
— spycharek, rowniarek lub sprz¢tu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
— sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) Iub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,
— przewoznych zbiornikow na wod¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,
— walcow wibracyjnych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materialy budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepisow BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak 1 operacji zatadunku, przewozu i wytadunku
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Sktadowanie

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowaé oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sig¢
sgsiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomocag
plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z zarzadzajacym
realizacja umowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobg. Zamiast warstwy odsgczajace;j
podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujagc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego.
Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni ;wirowej

5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
- wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,
- wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki Zzwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana, tj.:
- dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

- dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przej$ciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi,
czgéciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé
od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podhuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 20% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 20% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnig¢ zwirowg wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;.

5.4. Utrzymanie nawierzchni Zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja wodg ze zbiornikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajace si¢ wkles$niecia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
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nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnigc¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegow tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usungé, dosypac $wiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowaé i zaggsci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni Zwirowej
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 5.2.

Tablica 5.2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegoélnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gltéwnych tukoéw
poziomych

2 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

3 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach
glownych tukéw poziomych

6 Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubo$¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.3.2. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+1cmi-3 cm.

6.3.3. Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Grubos$¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalezy badaé¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zaggszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.
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8. Odbior robot

8.1

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektows i

wymaganiami okre§lonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robot.

9. Podstawy platnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem wodg podloza gruntowego lub warstwy odsaczajace;,
dostarczenie materialow,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
wyréwnanie do wymaganego profilu,
zageszcezenie poszczegdlnych warstw,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

3.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 01-00
Roboty ziemne

1.Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
ziemnych i obejmuja;
- wykonanie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- odwodnienie wykopow,
- zasypanie wykopow,
- zabezpieczenie przewodow kolidujacych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

2. Materialy (grunty)
Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegdtowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechniczne;.
Przed przystapieniem do robot ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykonaé analiz¢ jakosci gruntu w
wykopach z czestotliwoscia, co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
- cigzaru objetosciowego,
- sktadu granulometrycznego,
- zawartosci czgsci organicznych,
- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow.
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopu powinny by¢ nastgpujagcymi gruntami nieskalistymi
mineralnymi: piaskami grubymi i §rednimi, zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia,
symbole. Podziat i opis gruntow.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet;
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gasienicowe,
- ladowarki, réwniarki samojezdne,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki r¢czne,
- pompy elektryczne,
- ighofiltry,
- agregaty prondotworcze lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
- inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace Srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
Iub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wykonywania
wykopoéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Wykonanie wykopow
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodga pompowang z wykopu lub z opadow
atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczyna¢, po uprzednim przygotowaniu trasy i rozebraniu istniejacych nawierzchni, od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 2-5 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢
na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub
oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania
wykopoéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopu, wraz ze
znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikoéw tych urzadzen.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia $rodowiska obcigzaja
Wykonawce robét ziemnych.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy realizowaé poprzez instalacje iglofiltroéw wptukiwanych bezposrednio w grunt
bez obsypki. Iglofiltry nalezy instalowa¢ co 50 cm wzdhuz wykopu, po obu jego stronach.

Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ do momentu obnizenia zwierciadta wody gruntowej ponizej projektowanej
rzgdnej dna wykopu, tak aby prace w wykopie prowadzi¢ na sucho.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow nalezy wykonaé poprzez rurocigg tymczasowy do najblizszej
istniejgcej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym w ul. Skowronkow.

5.2.3 Zasypanie wykopow

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
- dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji Technicznej, z
ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,
- rozplantowanie gruntu warstwami grubo$ci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego, wg Roboty Ziemne Warunki
Wykonania i Odbioru,
- zageszczenie zaleca si¢ wykonac¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami powierzchniowymi,
- stopien zageszczenia Ip przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.7 dla gruntdow sypkich, wskaznik zageszczenia I nie mniej
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niz 0.98 dla gruntow spoistych.
Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
- radioizotopows,
- probnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy przy odbiorze robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.2 Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow,
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.3 Zasypanie wykopow
Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- zbadanie przydatno$ci gruntu do zasypki,
- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m® nasypu.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr szescienny) wykonania robdt w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Cena 1 m® wykonania wykopow obejmuje:

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiarow i robot przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drog dojazdowych - objazdéw (w miarg potrzeb),

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot ziemnych),
- wykonanie wykopow i zabezpieczenie Scian,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdt, wykonanie stanowisk zatadowczych.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podzial i opis gruntow,

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993

4.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
5.BN-83/8826-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 04-11
Wykonanie kanalizacji wraz z armatura

1.Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych polegajacych na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia kanatow.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

- kanaty z rur PCV érednicy & 200 mm;

- kanaty z rur PCV srednicy & 160 mm

- wykonanie studni inspekcyjnych systemowych & 425 mm;
- wykonanie studni zelbetowych $rednicy @ 1200 mm

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow komunalnych z
poses;ji.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow komunalnych.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Pozostale okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dla materiatow

2.2.1. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje si¢ rury PCV klasy ,,SN8” do kanalizacji zewngtrzne;j,
kielichowe, $rednicy @ 200 mm i 160 mm; zlacza uszczelniane za pomoca uszczelki gumowej pier§cieniowej do rur
PCV, taczone na wecisk ; ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC ; tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia
szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC.

Do wykonania sieci kanalizacji ciSnieniowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
- rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
2.2.2. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i
PN-88/B-06250.
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2.2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢é wykonana z thlucznia lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 oraz
wymogom producenta rur.

2.2.2 Studzienki inspekcyjne systemowe

a) Konstrukcja studzienek

Konstrukcja studzienek sklada si¢ z trzech elementow

- kinet (podstawa studzienek z wyprofilowang kinetg )

- rur karbowanych stanowigcych komin studzienek

- zwienczen (wpusty wlazy) zgodng z normg PN-EN 124:2000, stosowanych zaré6wno dla studni rewizyjnych
jak studzienek S$ciekowych. Zwienczenia dla studni 425 mm skladaja si¢ z wtazu lub wpustu deszczowego klasy D-
400 (40 t) rury teleskopowej oraz uszczelki do potaczenia tej rury z rurg karbowana.

b) Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana DN425 ($rednica wewnetrzna komina fi 425),

- rura trzonowa karbowana o sztywnos$ci SN>= 4kN/m2, przy prawidlowym montazu odporna na wypor wod
gruntowych; dzigki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci

- kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos$¢ regulacji wysokos$ci studzienki poprzez przycigcie rury co
8 cm

- mozliwos$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,,in situ” o $rednicach
DN110 i DN160

- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie $rednic DN110 -
DN200 mm wiacznie) lub odlewana rotacyjnie z PE (w zakresie srednic DN250 do DN400)

- kolor kinet czarny

- kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem
45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

- kinety wyposazone w kréocee kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu,

- zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

- pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “’Instal”

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358,

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajagce wymagania normy PN-EN
681-1: 2002

- system posiadajgcy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gérniczych do 111 kategorii
wilacznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wiacznie (przy gtebokosci do 3m)

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwalosci, o wymiarze w §wietle >400 mm odporne
na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w
czasie montazu i eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym);

- polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozlagczne - na zaczepy — konstrukcja wplywajaca na trwatos$é
rozwigzania (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, srubowe lub weiskowe)

- rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukcji drogi o dtugosci 375 mm lub 750 mm umozliwiajgce
doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnia

- zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukeji ,,ptywajacej” — powigzane z konstrukcja
drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia

- w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i
rowerow) mozliwos$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP ulozong bezposrednio na rurze karbowanej lub
pokrywa zelbetowa klasy A15 na stozku zelbetowym

- wklasie A (w terenach nieobcigzonych ruchem) mozliwos$¢ przykrycia pokrywa z PP lub pokrywa zelbetowa
klasy A15 na stozku zelbetowym

- pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy Zelbetowe posiadajace aprobatg IBDiM

- wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert

- producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- producent posiadajacy wieloletnie do§wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nast¢pujacych zasadniczych czeSci:
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- komory roboczej
- dna studzienki.
Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdw zelbetowych $rednicy & 1200 mm wg BN-86/8971-08
[1]. Dolng cze$¢ komory (Sciana na wysokoSci wejScia kanatow) nalezy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej wg PN-76/B-
12037 [3]. Komore nalezy przykry¢ zelbetowa plyta pokrywows nadstudzienng z otworem na wiaz kanatowy.
Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15
grub. 25 cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07 [2].
2.2.4. Wlaz kanalowy

Na studzienkach nalezy stosowaé wiazy zeliwne typu cigzkiego W40 wg PN-87/H-74051/02 [4].
2.2.5. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [5].
2.2.6. Laczenie prefabrykatow

Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy si¢ zaprawag cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501[6] .
2.2.7 Kruszywo na podsypke

Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypk¢ powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-11113 [19] dla gatunku 2.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatdéw na plac
budowy.

MATERIALY NIE POSIADAJACE NIEZBEDNYCH ZASWIADCZEN BADAN LUB NIE ODPOWIADAJACE
WYMOGOM OKRESLONYM W APROBATACH TECHNICZNYCH NIE MOGA BYC WBUDOWANE I
POWINNY BYC USUNIETE Z PLACU BUDOWY NA KOSZT WYKONAWCY.

2.3. Skiadowanie

2.3.1 Rury kanalowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:
- rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na catej
swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac: rur
PCW i PE 1,5m, natomiast rur PP - 1,0m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30° C,
- rury zeliwne powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kolierzami.

Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajacych czesei.
2.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.3.3. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé si¢ silosy w iloSci
zapewniajacej cigglos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.
2.3.4 Wlazy i stopnie

Sktadowanie wlazow i stopni moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
2.3.5 Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$c
sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwiac¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregow.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot instalacyjnych
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Do robét instalacyjnych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
a/ wciagarke reczng 3-5 t,
b/ weiggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t,
¢/ wycigg wolnostojacy z napgedem spalinowym 0,5 t,
d/ zuraw samochodowy,
Sprz¢t montazowy musi by¢ w pelni sprawny 1 dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatow

4.2.1 Rury kanalowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugosc¢ rur jest wigksza niz dhugos$¢ pojazdu, wielko§¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2.2 Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

Przy ruchu po drogach publicznych wszystkie $rodki transportu powinny spetnia¢é wymagania podane w
Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2.3 Kregi
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy
stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatlow oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadéw lub zaczepow na Srodkach transportowych.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych

- oraz zapewni¢ wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.2.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni $rodki

transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miarg postepu robot.

4.2.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Podloze
Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa (,,Instrukcja montazowa” producenta rur). W przypadku, gdy
wykop zostal wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci
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0,20 m (po zageszczeniu) — nie wolno uktada¢ rur PCV na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym
wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci min. 0,20 m z materialu, ktory spetniaé
powinien nastgpujgce wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
5.2.2 Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i1 podtoza, mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu
od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca si¢ ukladaé przy
temperaturach powietrza od 0°C do +30°C.

Spadki i gltgboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
5.2.3 Rury kanalowe

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanalu na posypce tak,
zeby podparcie ich byto jednolite. Po ulozeniu rurociggu (zlacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
Iaczone na wcisk - bosy koniec - kielich) nalezy wykonaé¢ wypelnienie wokot rury i obsypke catego rurociggu po to, aby
zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2.1. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub
wyrownania kierunku utozenia przewodow. Obsypke nalezy wykonywac warstwami réwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajac. Grubo$é warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednoczes$nie z wykonywaniem
poszczegodlnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne wypelnienie wykopu i
zageszezenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie
obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek. Do wykonania
wypelnienia nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Zasypke mozna wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekroczy 300 mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia
pod klase drogi (stopien zageszczenia Iw = min. 0,98).

Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci ze wzglgdu na mozliwo$¢ osunigcia si¢ Scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda
gruntowg lub deszczows.

Rury uktada¢ recznie zgodnie z ,,Instrukcjg montazowa rur z PCV” producenta rur.

Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

Potlaczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposdb nastgpujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,
- rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smotowanym oraz folig
aluminiowg lub otowiem.
Potaczenia rur zeliwnych kolnierzowych nalezy wykonywac zlaczami uszczelnionymi pier§cieniami
gUMOWYymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujgce wielkosci:
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
- dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5° do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncdwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
- dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200mm i kacie
odchylenia wigkszym niz 10°.
5.2.4. Studzienki inspekcyjne systemowe.
Lokalizacja studzienek zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przy zastosowaniu studzienek z PE DN 425 mm wilaczenie przykanalikow DN160 m do kielichow kinet tych
studni poprzez redukcje wiclostopniowa z uszczelka wargowa 200/160mm. Przy glebokich studzienkach poprzez
wkiladke in situ DN 160mm - do rury karbowanej DN 425 mm [studnia 425mm]. Polecana wysoko$¢ wiaczenia
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przykanalikow ca >10cm nad gorng krawedzig prefabrykatu kinety.
5.2.5 Studzienki kanalizacyjne
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru, mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego o no$nosci do 1,0 t.
5.2.5.1 Wykonanie poszczeg6lnych elementow studzienki

Komora robocza

Komorg wykonuje si¢ z kregdw zelbetowych, a jej dolng cze$¢ z betonu hydrotechnicznego jak w pkt. 2.2.2.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory w tulejach ochronnych z uszczelka.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej grubosci 25 cm z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czeSci (do wysokosci réwnej polowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu.

Wilaz kanalowy
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny (regulacja nastgpi przy pracach drogowych).

Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odlegltosciach

pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot
zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg Robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nast¢pujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektows
podloza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materialow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracj¢, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
Robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.2.2 Badania podloza naturalnego

Badanie podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

6.2.3 Badanie podloza wzmocnionego
Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i badania zaggszczenia.

6.2.4 Badanie materialow

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatow 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.5 Badanie uloZenia przewodu

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dhugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cig do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podlozu w
planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.6 Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu na eksfiltracje

Badanie obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napehienie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrolg szczelnoSci ztaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoSci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.
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6.2.7 Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje

Badanie obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnoSci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

6.2.8 Badanie zabezpieczenia studzienek betonowych przed korozja

Badanie nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnoscei odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz
po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach, studzienki $ciekowe w sztukach.

8. Odbior Robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbior Robot zanikajqgcych lub ulegajgcych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnos¢);

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

- podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podsypce,

- dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

- szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

9. Podstawa platnosci

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podtoza (podsypki),
- ulozenie rur,
- wykonanie obsypki,
- wykonanie studni kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych, przykanalikow,
- wykonanie izolacji studzienek ,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacyjnych.

10. Przepisy zwigzane

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

2. PN-76/B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

3. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wtazy typu cigzkiego).

4. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

6. PN-65/B-1010 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
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14.

15.

16.
17.

18

19.

20.

21.
22.

23.
24.

PN-75/E-05100

Katalog Budownictwa

KB4-3.3.1.10 (3)

KBI1-22.2.6 (6)
PN-B-11113
PN-10729:1999
PN-EN476:2000
PN-EN 124:2000

PN-EN 681-1:2002
ISO/TR 10358

ISO/TR 7620
COBRTI

odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz..U.Nr
132 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Cz. 11 —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

LInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagow z PCV”.

Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég. 1983

Kregi betonowe Srednicy 50 cm, wysokosci 30 ub 60 cm.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne niewtazowe

Zwienczenia studzienek z wlazami, wpustami deszczowymi
oraz klasa obcigzen

Uszczelki.

Odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE,
PP,PVC-U)

Odpornos¢ chemiczna uszczelek

Instal”-Warszawa nr AT/98-01-0468-01 Aprobata techniczna, atest
na dopu szczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

25.IBDiM-Warszawa .nr AT/2003-04-0317 Aprobata techniczna na dopuszczenie do stosowania w pasie

drogowym..

26. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

27. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

28. Katalog budownictwa; KB 4 - 4.11.6 (1) - przejs$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979 r.), KB 4 - 4.11.5 (5) - studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.), KB 8 - 13.7 (1) -
przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

29. PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

30. PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja

1 okreslenie srodowisk.

31. N-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe

zasady projektowania.

32. PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materialowo-strukturalna. Wymagania.
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
PN-53/B-06584 - Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.
PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.
PN-74/C-89200 - Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-76/C-89202 - Ksztaltki do rur ci$nieniowych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89204 - Rury cisnieniowe z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
PN-76/C-96178 - Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
PN-81/H-74100 - Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-84/H-74101 - Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.
PN-84/H-74102 - Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych.
PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

wytyczne.

BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. zwir i pospotka.
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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