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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych związanych z projektem inwestycji pn.:  

Budynek usługowy - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu 

Inwestycja jest zlokalizowana w Komorowie, gmina Michałowice, ul. Kolejowa, działka nr ewid. 132/2, obręb Komorów-Osiedle 

 

Inwestor:  

Gmina Michałowice 
Al. Powstańców Warszawy 1 
05-816 Reguły 

 

Projektant inwestycji:  

Marek Kuciński Architekt 
PLAN Architekci 
ul. Syta 112E/6 
02-987 Warszawa 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy) została sporządzona na podstawie Projektu Budowlanego z czerwca 2021 r.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 132/2 w obrębie Komorów-Osiedle przy ul. Kolejowej na terenie gminy 
Michałowice. Powierzchnia działki wynosi 6296 m2. Opracowanie projektowe dotyczy terenu w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia inwestycji objętej wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Granica tego zakresu opracowania została 
oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu czerwoną linią i literami A – K. 

Działka znajduje się na terenie nalężącym do Gminy Michałowice i objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice obszaru Komorów część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica 
i wsi Nowa Wieś" zatwierdzonego Uchwałą nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002 r. Niniejszy Projekt 
obejmuje teren oznaczony wg planu c2.10 US (teren usług sportu i rekreacji na działkach z zielenią w strefie zurbanizowanej 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). Projektowany obiekt to budynek o funkcji usługowej, mieszczący Centrum 
Inicjatyw Kulturalnych. Oprócz budynku niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie przyległego terenu oraz przyłącza. 

Projektowany budynek to parterowy obiekt o funkcji usługowej z częściowym podpiwniczeniem. Budynek w całości mieści siedzibę 
Centrum Inicjatyw Kulturalnych, funkcję służącą lokalnej społeczności Komorowa.  

Na kondygnacji parterowej zlokalizowano główne funkcje reprezentacyjne: ogólnodostępny hol, sale wielofunkcyjną, sale ćwiczeń 
ruchowych, sale warsztatową oraz sale projekcyjną. Dodatkowo mieszczą się tu pozostałe pomieszczenia, wspomagające funkcje 
podstawowe: kawiarnia z zapleczem bufetowym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie biurowe i multimedialne, garderoba, szatnia, 
reżyserka oraz magazyny. Na parterze od strony wschodniej zlokalizowano toaletę publiczną dostępną z zewnątrz. Na kondygnacji 
podziemnej pod częścią wschodnią budynku oprócz pomieszczeń technicznych zlokalizowano pomieszczenia socjalne i 
pomocnicze. Śmietnik dla obiektu zlokalizowany został na zewnątrz, we wnęce budynku od strony północnej. Na dachu budynku 
pod częścią sanitarną i magazynem trybun, w obudowanych wnękach zlokalizowane zostały centrale wentylacyjne. Na terenie 
oprócz śmietnika zlokalizowano parking samochodów na 28 miejsc postojowych, co wypełnia zapisy planu miejscowego, miejsca 
postojowe rowerów oraz plac zabaw. Projekt budynku i zagospodarowania terenu jest w pełni zgodny z obowiązującym na danym 
terenie planem zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowany budynek oraz drogi i parkingi wyposażone będą w niezbędną infrastrukturę techniczną i instalacyjną, szczegółowo 
opisaną w branżowych projektach odpowiednich sieci i instalacji. 

Zakres całości robót obejmuje wykonanie stanu surowego budynków i budowli, prace instalacyjne, wykończeniowe i montażowe 
oraz wykonanie elementów dróg i zagospodarowania terenu z zielenią. Niniejszy zeszyt dotyczy ogólnych wytycznych wykonania 
prac z branży konstrukcyjnej, architektonicznej i pozostałych branż – szczegółowe wytyczne znajdują się w odpowiednich 
zeszytach obejmujących specyfikacje branżowe.  
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
z zakresu prac budowlano-montażowych i instalacyjnych. 

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszącymi są: 

− uporządkowanie terenu inwestycji, 

− obsługa geodezyjna,  

− specjalistyczne nadzory i odbiory, 

− koordynacja prac Podwykonawców i Innych wykonawców, 

− ewentualne opłaty za zajęcie terenu w pasie drogowym na czas wykonania robót, 

− wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w Dokumentacji projektowej lub przedmiarach, 
możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do poprawnego 
i zgodnego z Dokumentacją wykonania Robót zasadniczych. 

Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja 
placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawców robót 
budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż, demontaż i koszt pracy i obsługi 
niezbędnych tymczasowych rusztowań, pomostów, żurawi budowlanych, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów 
i pracowników w trakcie wykonywania robót, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną 
wiedzą i sztuką budowlaną. 

Dla potrzeb Zamawiającego Wykonawca zapewni możliwość wyłącznego, nieodpłatnego korzystania przez cały okres budowy 
z pokoju (kontenera) dla Inspektorów nadzoru i sali konferencyjnej dla spotkań i koordynacji, z kompletnym umeblowaniem 
i wyposażeniem biurowym, wg szczegółowych ustaleń w Umowie. 

Koszt wykonania powyższych prac powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty w kosztach pośrednich budowy.  

Brak wyszczególnienia w Dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do 
przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną 
i niezbędnych do wykonania Robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego 
wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w Umowie. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Inwestycja zlokalizowana została w ścisłym centrum Komorowa, w klinie pomiędzy torami kolejki WKD i ulicą Kolejową, biegnącą 
w śladzie dawnej bocznicy kolei Warszawsko - Wiedeńskiej z Pruszkowa do majątku Komorów. Przy północnej granicy terenu, 
w pasie przylegającym do głównej ulicy Komorowa (na tym odcinku - ulica Brzozowa, od WKD na wschód – aleja Marii 
Dąbrowskiej) położone są działki na tzw. wydmie – na całej szerokości porośnięte starodrzewem sosnowym, który obejmuje także 
północą część działki 132/2. Okolice stacji WKD i sąsiadujące ze stacją odcinki Alei Marii Dąbrowskiej i ulicy Brzozowej, to lokalne 
centrum handlowo – usługowe. W bezpośrednim sąsiedztwie zachowane są okazałe domy na dużych, zadrzewionych działkach, 
charakterystycznych dla parcelacji willowej Komorowa z początków XX w. Przy dawnej bocznicy, po północnej stronie ulicy 
Brzozowej, położone jest Osiedle Strzecha Polska – wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny z 1923 roku. (Załącznik: 
Decyzja nr 333/2010). Odrębną decyzją został wpisany do rejestru zabytków także układ urbanistyczny Miasta Ogrodu Komorów, 
jednak wpis uchylono z uwagi na potrzebę doprecyzowania granic obszaru (Załączniki: Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z opisem układów urbanistycznych Komorowa i MAPY ze wskazaniem zabytkowych obiektów i alei 
drzew). Projektowany budynek wraz z terenem leży poza obszarami podlegającymi ochronie konserwatorskiej. 

Na badanym terenie panują proste warunki gruntowe. Projektowany budynek należy do I kategorii geotechnicznej, warunki 
gruntowo- wodne proste. 

Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się, iż na dokumentowanym obszarze bezpośrednio poniżej terenu, do głębokości 
0,6 ÷ 0,75 m p.p.t. zalegaj grunty gleby lub nasypy niekontrolowane (utworzone z mieszaniny wiru, gleby i trylinki). Następnie do 
głębokości 1,20 m p.p.t. natrafiono na występowanie nasypów kontrolowanych utworzonych z piasku drobnego. Dalej, a do 
głębokości rozpoznania, tj. 7,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie rodzimych gruntów niespoistych – piasków drobnych, piasków 
średnich i piasków pylastych z lokalnymi przewarstwieniami pyłów.  

Podczas prac terenowych nie natrafiono na zwierciadło wód podziemnych ani na żadne inne przejawy zawodnienia w otworach 
wiertniczych. 
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Według informacji przekazanych przez Zamawiającego zalegające przypowierzchniowo nasypy niekontrolowane zostaną usunięte 
podczas głębienia wykopu fundamentowego. W związku z powyższym warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji 
klasyfikuje się jako proste. 

Teren inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Na terenie inwestycji znajdują się obecnie: 

− pawilon toalet podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej; 

− obiekty placów zabaw, ławki, stojaki rowerowe i inne elementy DFA; 

− utwardzone nawierzchnie skate-parku i alejek parkowych; 

− latarnie parkowe z zasilającymi je podziemnymi kablami elektrycznymi; 

− rurociągi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

− przewody sieci elektrycznych i teletechnicznych, 

− drzewa i krzewy; 

będące elementami istniejącego terenu rekreacyjnego. 

Powyższe obiekty, w zakresie kolidującym z projektowanym zagospodarowaniem, zostaną rozebrane lub przebudowane przed 
rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych przy wznoszeniu projektowanego budynku. 

W najbliższym otoczeniu, na sąsiadujących działkach oraz w przyległych ulicach, występują następujące elementy infrastruktury 
technicznej:  

− sieć wodociągowa, 

− sieć kanalizacji sanitarnej, 

− sieć kanalizacji deszczowej, 

− sieć gazowa, 

− sieć elektroenergetyczna NN i SN. 

Powyższe sieci nie kolidują z projektowaną zabudową i nie jest przewidziana ich rozbiórka lub przebudowa. 

Pozostałe informacje o terenie budowy, zabezpieczeniu interesów osób trzecich, ochronie środowiska itd. znajdują się w opisach 
do poszczególnych części projektu wykonawczego, w projektach branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej 
i zagospodarowania terenu oraz w części rysunkowej powyższych projektów. 
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1.5 Nazwy i kody robót 

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kody CPV:  45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych 

1.6 Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia występujące w Specyfikacji Technicznej należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając mu 
wykonanie robót.  

• Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Kontraktu.  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa 
i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 

• Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach Umowy, wyznaczona 
przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania Umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (Zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w polskich przepisach).  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy 
Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza Inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy.  

Jeżeli Umowa nie przewiduje powołania Zarządzającego realizacją umowy lub równorzędnego stanowiska, opisane powyżej 
obowiązki wykonuje powołany bezpośrednio przez Zamawiającego Inspektor nadzoru branży budowlanej. 

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiającego Zarządzającego realizacją umowy, wszystkie odwołania w niniejszej i 
pozostałych Specyfikacjach, odnoszące się do Zarządzającego realizacją umowy powinny być traktowane, zależnie od 
kontekstu i ustaleń w Umowie, jako odnoszące się odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpośrednio do przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Odpowiednio do zapisów Umownych, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego realizacją 
umowy i/lub Inspektorów nadzoru. 

• Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz legitymująca się ważnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Zarządzającego realizacją umowy, działająca w jego imieniu 
w zakresie przekazanych uprawnień i określonych w Prawie budowlanym obowiązków, dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy a także zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniu i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Podstawowe prawa i obowiązki Inspektora nadzoru określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 

• Kierownik Budowy – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę robót, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, legitymująca się ważnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, obejmującymi kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, 
zobowiązana ustawowo do prowadzenia budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę i za prawidłowe 
prowadzenie jej dokumentacji. Podstawowe prawa i obowiązki Kierownika Budowy określają odpowiednie przepisy Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

• Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części Robót, oraz jej następcy 
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prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł Umowę, za zgodą 
Zamawiającego, o wykonanie części Robót, oraz jej następcy prawni.  

• Inni wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bez pośrednictwa Wykonawcy wykonanie 
odpowiedniej części Robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty budowlane, oraz inne, 
nie będące Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne działające na terenie budowy na podstawie Umowy z lub w 
uzgodnieniu Zamawiającym.  

• Polecenia Inspektora nadzoru / Zarządzającego realizacją umowy – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub 
Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej, dotyczące zwłaszcza 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru może żądać od Kierownika budowy lub robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu 
budowlanego. 

• Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym, 

− budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

− obiekt małej architektury. 

• Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiadający fundamenty i dach. 

• Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. 

• Obiekty małej architektury – różnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część zagospodarowania otoczenia 
budynków i budowli, a w szczególności obiekty kultu religijnego, posągi, wodotryski, murki oporowe, schody, ławki, donice i 
inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki itp. 

• Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedaży i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku. 

• Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwa do odebrania niezależnie od innych. 

• Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia 
zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach Umowy.  

• Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• Roboty budowlane („Roboty”) – budowa, a także przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego, 
wykonywane przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

• Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty w Umowie stopień scalenia robót. 

• Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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• Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i aspektów technicznych, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

• Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

• Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz prowadzonych robót. 

• Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

• Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

• Materiały – wszelkiego rodzaju wyroby (inne niż Urządzenia) surowce, tworzywa i substancje, zarówno naturalne jak i 
sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami, niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do 
wbudowania w Obiekty budowlane. 

• Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne, aparaty i maszyny związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
np. oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod 
śmietniki itp., mające stanowić lub stanowiące część Robót.  

• Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, 
potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót.  

• Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt budowlany, z urządzeniami do konserwacji i obsługi, 
potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót budowlanych.  

• Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

• Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole i inne czynności 
dokonywane przez właściwy organ. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

• Pozwolenie na budowę – prawomocna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• Dokumentacja projektowa (Dokumentacja) – zbiór dokumentów, służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, zawierający w szczególności: 

1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę 
i realizacji robót budowlanych; 

3) przedmiar robót (w przypadku, gdy jego sporządzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiającego), 
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4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dla obiektów, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja może nie zawierać projektu 
budowlanego. 

• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączoną Dokumentacją projektową, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, projekty warsztatowe, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wraz z kompletem pozostałych wymaganych dokumentów, 
wyszczególnionych w p. 1.7.12.17 niniejszej Specyfikacji. 

• Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Forma i zawartość Instrukcji opisana została w 
p. 1.7.12.17.7 niniejszej Specyfikacji. Komplet Instrukcji technicznych obsługi (eksploatacji) jest składnikiem Dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

• Oferta – oświadczenie woli wykonania Robót budowlanych oraz usunięcia ewentualnych wad za określoną w Ofercie cenę 
i w określonym terminie, złożone na piśmie przez Wykonawcę Zamawiającemu, w ściśle określonej formie, zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące integralny składnik Umowy.  

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, wykonania określonego w jej treści 
obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym 
dokumentem, regulującym wzajemne stosunki, prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu 
lub roboty budowlanej. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy i zapisami niniejszej i pozostałych Specyfikacji 
Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. 

• Szczegółowe warunki Umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki Umowy.  

• Cena umowna – kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robót 
budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.  

• Wada – jakakolwiek część Robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi lub innymi dokumentami Umowy.  

• Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

• Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Wydawanie 
i prowadzenie Dziennika budowy regulują przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

• Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniającego rozporządzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 
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• OST – ogólna specyfikacja techniczna. 

• SST, STWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz zgodność 
z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego 
realizacją Umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez sprzęt lub personel Wykonawcy, podwykonawców lub inne osoby od niego zależne, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia, Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia lub odtworzenia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty 
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie 
Wykonawca. 

1.7.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz Dokumentację 
projektową i komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  

W czasie przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy: 

1) Dokumentację projektową inwestycji według wykazu załączonego do Umowy i w ilości egzemplarzy przewidzianej 
w Umowie, 

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót, 

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktów 
i określeniem ich współrzędnych geodezyjnych, 

5) lokalizację i rzędne najbliższych reperów wysokościowych, 

6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisując stan liczników wody i energii w momencie przekazania, lub 
informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media. Niezbędne uzgodnienia z dostawcami mediów 
obciążają Wykonawcę, 

7) miejsce ewentualnego zrzutu ścieków. 

Pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszt ich zainstalowania 
pokryty będzie przez Wykonawcę. Koszty zużycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca. 
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Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu. 

1.7.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym na początku każdego tomu, w podziale na branże. Osobny tom dokumentacji stanowią przedmiary robót. Kompletną 
informację o inwestycji daje Dokumentacja w połączeniu z niniejszą ogólną specyfikacją techniczną i kompletem szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zawierających opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem 
zamówienia.  

Struktura Dokumentacji projektowej przedstawia się następująco: 

1. TOM AR - ARCHITEKTURA 

• Zeszyt AS - Roboty stanu surowego (opis) 

• Zeszyt AE  - Roboty elewacyjne (opis) 

• Zeszyt AM  - Roboty montażowe (opis) 

• Zeszyt AW - Roboty wykończeniowe (opis) 

• Zeszyt AR  - Architektura (rysunki) 

• Zeszyt AT  - Zagospodarowanie terenu 

• Zeszyt AZ  - Architektura krajobrazu 

2. TOM KO - KONSTRUKCJA 

• Zeszyt KO  - Konstrukcja 

3. TOM IS - INSTALACJE SANITARNE 

• Zeszyt WK - Instalacje Wodociągowo Kanalizacyjne 

• Zeszyt GCh - Instalacje Grzewczo Chłodnicze 

• Zeszyt ViK - Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji 

4. TOM IE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

5. TOM IT – INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 

1.7.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową 

Specyfikacje techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do 
Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów, braków lub opuszczeń w Dokumentacji Technicznej 
i Kosztorysowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu 
niezbędnych zmian, poprawek lub uzupełnień. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. 

Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją projektową lub odpowiednią 
Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji 
i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności od postępu Robót projekt organizacji powinien być aktualizowany 
na bieżąco. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości właściwych organów i zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach 
i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice informacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
zgromadzone materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora nadzoru. Może 
on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób.  

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.  

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 
niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie – budynek usługowy wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu 
PW / PROJEKT WYKONAWCZY 
OST AR-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

PLAN Architekci  13 

− możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego recyklingu materiałów i odpadów powstających w trakcie robót rozbiórkowych 
i budowlanych z wykorzystaniem ich jako surowców wtórnych. Dotyczy to zwłaszcza takich materiałów, jak nadmiar 
niezanieczyszczonego gruntu z wykopów o rodzaju i jakości umożliwiających wykorzystanie go do wykonania nasypów, podsypek 
itp., elementów betonowych i żelbetowych lub murowanych po przekruszeniu możliwych do wykorzystania jako kruszywo 
zastępujące np. tłuczeń w podbudowach, złom z rozbieranych elementów konstrukcji i obudów oraz złom stali zbrojeniowej z 
przekruszonych elementów żelbetowych, asfaltobeton z rozbieranych nawierzchni itp. 

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy lub podwykonawców.  

1.7.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a także powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.7.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

1.7.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, wyposażenie socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie Umownej.  
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1.7.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.7.11 Odstępstwa od Projektu  

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne materiały / urządzenia 
o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy, Inspektora nadzoru i Architekta i nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych Robót, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w Dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

1.7.12 Zakres prac Wykonawcy  

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania robót wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami 
dodatkowymi i towarzyszącymi, potrzebnymi do właściwego, zgodnego z Dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką budowlaną 
wykonania Robót.  

W ramach wykonywania Robót, Wykonawca jest zobowiązany wykonać także wszystkie inne prace towarzyszące i pomocnicze 
oraz dostarczyć i wbudować wszelkie materiały pomocnicze, nie wymienione bezpośrednio w Dokumentacji projektowej, 
Specyfikacjach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną lub 
wymaganiami dostawców podstawowych materiałów i urządzeń, niezbędne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacją 
wykonania i odbioru Robót zasadniczych. 

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

2. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż elementów, 
które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac. 

3. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze. 

4. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób i testów przewidzianych Dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką 
budowlaną, wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

5. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 

6. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przez Zamawiającego przy realizacji Robót, np. w trakcie 
wyposażania wzorcowych pomieszczeń. 

7. Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych materiałów. 

8. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych. 

9. Koordynowanie prac własnych i podwykonawców dla prowadzenia Robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym 
i finansowym. 

10. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostałych branż w fazie 
przygotowania i realizacji budowy. 

11. Wykonywanie zgodnie z Dokumentacją konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia technologiczne 
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje technologiczne na dachu 
budynków i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz 
innymi wykonawcami poszczególnych robót montażowych i instalacyjnych urządzeń i instalacji technologicznych. 

12. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. 

13. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robót. 
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14. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu użytkownika z zakresy prawidłowej obsługi i konserwacji 
montowanych urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących 
szkolenie. 

15. Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń jak i elementów oraz kompletnych 
instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika gwarancji długoterminowej producentów 
urządzeń. 

16. Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających informacji dotyczących 
zmian. 

17. Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w Umowie, obejmującej w szczególności: 

1. Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej 

2. Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu 
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie elementów. 

3. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  

4. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 
dostawców części zamiennych, 

5. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i elementów, w 
stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

6. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku 
jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów), 

7. Kompletne Instrukcje technicznej obsługi dostarczonych i wbudowanych maszyn i urządzeń opisujące czynności w 
zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego wbudowanego każdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

2) Spis treści, 

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

4) Gwarancje producenta, 

5) Wykresy i ilustracje, 

6) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

7) Dane o osiągach, wydajności i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkości nominalne, 

8) Instrukcje instalacyjne, 

9) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 

10) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych, 

11) Procedury rozruchu, 

12) Zasady właściwej regulacji, 

13) Procedury testowania, 

14) Zasady eksploatacji, 

15) Instrukcję wyłączania z eksploatacji, 

16) Instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

17) Środki ostrożności, 

18) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy zawierające: szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 
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19) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów lub olejów i zalecaną częstotliwością smarowania lub 
wymiany, 

20) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. Ilość egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiającemu określa Umowa. 

Dokumentacja Powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty 
powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami 
treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz 
ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się 
ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.  

Oprócz materiałów, wyszczególnionych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć i wbudować wszelkie pozostałe materiały dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczególnione w 
Specyfikacji, a wymagane do prawidłowego wykonania projektowanych Robót, zgodnego z Dokumentacją, normami i wytycznymi 
technicznymi oraz sztuką budowlaną. 

Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli: 

1. być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio 
wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, 
certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą lub Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych 
wymaganych badań zgodności, 

lub  

2. być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją”. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w 
krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy 
odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu 
budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały 
określone w krajowej deklaracji. 

3. Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

4. Do wykonania robót może być stosowany także wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku 
krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 
którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami), na każdym 
opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE: 

− znak CE, 

− dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on po raz pierwszy umieszczone, 

− nr nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić 
nazwę i adres producenta, 

− niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, 

− numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, 

− poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, 

− odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 

− w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, 
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− zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. 
b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym: 

− znak budowlany, 

− dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym; 

− nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres 
siedziby producenta; 

− nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego; 

− numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały 
zadeklarowane właściwości użytkowe; 

− numer krajowej deklaracji; 

− poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych; 

− nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego; 

− adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.nr identyfikacyjny 
notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu, 

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

− datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym. 

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim.  

Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona karta charakterystyki preparatu 
niebezpiecznego, określająca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikująca zagrożenia i szkodliwe oddziaływania produktu, 
sposób udzielania pierwszej pomocy przy niewłaściwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób 
transportowania, przechowywania i postępowania w przypadku pożaru lub niezamierzonego uwolnienia do środowiska, zalecane 
środki ochrony osobistej przy użytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposób postępowania z odpadami, 
znaki ostrzegawcze i inne informacje, mające znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie 
ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny się także znajdować na opakowaniach takich 
wyrobów. 

Dla wyrobów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany jest dostarczyć atest higieniczny PZH. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań. Wykonawca 
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy 
są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki 
tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
niezbędne wsparcie i pomoc w tych czynnościach. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do miejsc wytwarzania materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót. 
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2.1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi lub nie odpowiadające wymaganiom jakościowym muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykona na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z Dokumentacją projektową lub Specyfikacją 
techniczną poniesie koszty rozbiórki, demontażu i usunięcia. 

2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją Umowy, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

2.1.3 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w 
projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zarządzającego realizacją 
umowy lub Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału 
lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2 Szczegółowe wymagania materiałowe dla poszczególnych elementów 

Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w odpowiednich częściach 
załączonej do Umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących podstawowych obiektów budowlanych, instalacji i sieci 
zewnętrznych oraz elementów zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dotyczących poszczególnych robót budowlanych.  

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, elementów i urządzeń zostały ujęte odpowiednio 
w odpowiednich częściach Dokumentacji, której strukturę przedstawiono w p. 1.7.2 niniejszej OST.  

 

.
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3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z technologii prowadzenia robót. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu do wykonania robót będzie gwarantować ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym 
Umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny wymagany 
w projekcie, opisane są w specyfikacjach poświęconych poszczególnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga się stosowania 
sprzętu i narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały i wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta określająca sposób przewożenia i 
składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzględniając polskie przepisy obowiązujące w transporcie 
drogowym i kolejowym. 

4.1 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, skrajni drogowej i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu użytkowanych odcinków dróg.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2 Składowanie 

Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jeżeli są w nich 
dostarczane. 

Szczegółowe wymagania, dotyczące sposobu składowania poszczególnych materiałów i urządzeń, określają odpowiednie 
Specyfikacje techniczne. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

W ramach wykonywania Robót, oprócz prac podstawowych dla danej Roboty, Wykonawca jest zobowiązany wykonać także 
wszystkie inne prace towarzyszące i pomocnicze oraz dostarczyć i wbudować wszelkie materiały pomocnicze, nie wymienione 
bezpośrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie 
z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną lub wymaganiami dostawców podstawowych materiałów i urządzeń, niezbędne do 
poprawnego i zgodnego z Dokumentacją wykonania i odbioru Robót zasadniczych. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy lub 
Inspektora nadzoru:  

1) Projekt organizacji robót, składający się z części opisowej i graficznej, który powinien zawierać: 

− organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie), 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementów zaplecza dla potrzeb 
Zamawiającego, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

2) Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót, 

Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, sporządzonego przez Zamawiającego, zamieszczonego w dokumentacji 
przetargowej, Wykonawca sporządzi i przestawi Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków Umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ): 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

4) Program zapewnienia jakości. 

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych dokumentów przez Zarządzającego 
realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od zapisów w Umowie. 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, 
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi 
normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej specyfikacji i odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. 

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach 
elektrycznych, etc. 

Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatów zgodności 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.  
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Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnien iami. 
W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko personel 
posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych 
elementów bądź innych części budynków i budowli. 

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 
które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach składowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 
w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych.  

5.2 Zestawienie robót 

Szczegółowe zestawienia rodzajów robót zostały podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowią odrębne części 
Dokumentacji, której strukturę przedstawiono w pkt. 1.7.2 niniejszej Specyfikacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami technicznymi.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratoriów, którym Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub równorzędny, jest on zobowiązany do opracowania programu 
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych Specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych producentów. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez Wykonawcę wyników badań.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo   

• są oznakowane znakiem budowlanym, albo 

• są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

• są wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane 
w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające powyższych wymagań będą odrzucone.  
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6.7 Dokumenty budowy  

6.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z Art. 42 
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na Kierowniku budowy. 

Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy, oprócz informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania Dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projekt organizacji robót, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg i postępy robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• daty przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku 
z warunkami klimatycznymi, szczególnie w okresie zimowym, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu,  

• dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane,  

• wyniki badań i prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót, 

• wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, które w rozumieniu przepisów mogą być uznane jako „nieistotne 
odstąpienia” od Projektu Budowlanego. Możliwość wprowadzenia takich zmian musi być potwierdzona przez Projektanta. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się do niego. 
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6.7.2 Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Szczegółowe 
obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót lub w odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
stanowiących załączniki do Umowy. Prowadzenie książki obmiaru jest konieczne w przypadku robót, rozliczanych na podstawie 
cen jednostkowych i ilości wykonanych prac, jeżeli taki sposób rozliczeń przewiduje Umowa. 

6.7.3 Dokumenty badań jakości materiałów 

Dzienniki opisujące metody i wyniki badań, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w procedurach zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.  

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• dokumenty wchodzące w skład Umowy; 

• decyzja o pozwoleniu na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne związane z prowadzeniem budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy, 

• protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie, 

• operaty geodezyjne, 

• opinie ekspertów i konsultantów, 

• korespondencja dotycząca budowy, 

• plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

• inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.  

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 

Przedmiary Robót służą jako podstawa do sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla 
złożenia Oferty na wykonanie całości Robót, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz jako 
podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich. 

Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami Umowy rozliczane będą na podstawie cen 
jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych prac i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego, procentowego określenia zaawansowania Robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym harmonogramie Robót budowlanych. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Podstawowe jednostki obmiarów robót: 

• m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

• kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się mniejsze części, 

• szt. (sztuk) – elementy policzalne, 

• r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 

• m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni, 

• m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości, 

• r-g (roboczogodziny) – praca pracowników, 

• m-g (maszynogodziny) – praca sprzętu i transportu, 

• inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich szczegółowych 
Specyfikacjach technicznych. 

W wycenie Robót na podstawie obmiaru należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, w 
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w 
elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia 
pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz 
wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności, w tym niezbędne badania i kontrole, konieczne do zgodnego z 
wymaganiami producenta lub dostawcy, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. Przy 
wycenie Robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów zawarte w Dokumentacji podano 
informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość 
Robót i ich poszczególnych części składowych.  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją projektową i odpowiednią 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót zgodnie 
z Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Umowie.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i/lub w szczegółowych 
zasadach ujętych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub 
w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać wydane dla nich ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, w całym okresie trwania 
robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa. W niniejszej specyfikacji określono ogólne 
zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W przypadku niezgodności zapisów specyfikacji i Umowy, 
pierwszeństwo mają zapisy w Umowie. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, atestów, certyfikatów, wyników 
badań itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, odpowiednimi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w dzienniku budowy i/lub protokóle podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 

8.3 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Odbiory instalacji i urządzeń technicznych zostały opisane w Specyfikacjach Technicznych związanych z projektami instalacji. 

8.4 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w dokumentach Umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokóle podpisanym przez Inspektora nadzoru 
i Kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli Umowa taką formę przewiduje. 

8.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
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Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie zakończenia pełnego zakresu Robót lub niewykonania wyznaczonych przy odbiorach częściowych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokóle odbioru ostatecznego (końcowego) robót, 
sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, podpisanym przez członków komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta 
i Kierownika budowy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

− stwierdzenie o dokonaniu lub niedokonaniu odbioru robót. 

Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót. 

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  

Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować także następujące dokumenty:  

• Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
zgodnie z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, opisaną szczegółowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji,  

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów załączonych do Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

• Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych robót, 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• Protokoły odbiorów częściowych,  

• Instrukcje obsługi, zasady serwisowania i konserwacji poszczególnych elementów, urządzeń i systemów zastosowanych 
w budynku, ustalenia technologiczne, 

• Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystości poszczególnych materiałów, elementów, urządzeń i systemów 
zastosowanych w budynku, 

• Dzienniki budowy i książki obmiarów, 

• Wyniki wykonanych pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z normami i ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

• Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, ewentualne certyfikaty zgodności dla 
wyrobów oznaczonych znakiem CE, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,  

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
Robotach. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu 
budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym 
i rękojmi, na postawie protokołów odbioru robót naprawczych i konserwacyjnych.  
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego 
opisanych w pkt. 8.5. OST. 

Jeżeli Umowa przewiduje potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót.  

 



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie – budynek usługowy wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu 
PW / PROJEKT WYKONAWCZY 
OST AR-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

PLAN Architekci  33 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa. 

Dla Robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są ceny jednostkowe 
skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego 
w dokumentach Umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla Robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach Umownych dla 
danego zakresu rzeczowego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na wykonanie Robót zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu 
technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i odpadów; 

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

• Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT (doliczanego do całej wartości robót, nie ujmowanego w cenach 
jednostkowych). 

W cenie jednostkowej, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć następujące prace pomocnicze: 

− przygotowanie stanowiska roboczego,  

− dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,  

− ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

− po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidację stanowiska roboczego,  

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

− wszystkie inne prace towarzyszące i pomocnicze, nie wymienione bezpośrednio w Dokumentacji projektowej lub 
przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne 
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacją wykonania i odbioru Robót zasadniczych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, reguł, wytycznych i norm w trakcie 
realizacji robót. 

Wykonawca będzie odnosił się wyłącznie do ostatnich aktualnych wersji ustaw, rozporządzeń, Instrukcji, Norm, Standardów i 
przepisów technicznych tu przytaczanych. W przypadku braku możliwości uzyskania możliwości uzyskania aktualnych 
dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o wytyczne. 

Najważniejsze z dokumentów odniesienia to: 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 
z późn. zm.). 

•  Ustawa z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 272).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) 

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w „sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów i terenów” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 88 z 4.4.2011 s. 5.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966 
z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 poz. 963). 

10.3 Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Najważniejsze normy, dotyczące konkretnego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 poszczególnych 
Szczegółowych Specyfikacji technicznych. 

 


