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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST 00-00

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie stanowi rozbudowa systemu odwodnienia ul. Jodiowej w Granicy, gmina
Michatowice.

1.2. Zakres rob6t budowlanych

Roboty budowlane przedsiewziecia beda polegaty na:
- robotach przygotowawczych i rozbiérkowych
- robotach drogowych - rozebranie istniejacej nawierzchni i wykonanie nowej,
- robotach ziemnych - wykonanie wykopu i zasypanie,
- roboty instalacyjne - wykonanie rurociggéw kanalizacji deszczowej i komér rozsaczajacych.

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych dla wykonania przedsiewziecia bedzie nalezalo geodezyjne wytyczenie
budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robaét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie sluzyl pomocag zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawece, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykop6éw nalezy do obowiazkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatléw i jakosci robot,

dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.



1.4.1. Organizacja robot budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizaciji robot,
2) szczegétowy harmonogram robot i finansowania,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w
oparciu o0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

3) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegélnych elementow
robét

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materialdw, ktére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialtdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
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panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégiby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport oraz
inne urzgdzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien byé na biezgaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc
w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Zamawiajacego projektu.

Fakt przystgpienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.4.7. Ogrodzenia

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.



1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przed zagrozeniem
wynikajacym z prowadzenia prac budowlanych w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5. Nazwy i kody robd6t budowlanych objetych zamdéwieniem

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw - kod CPV
45231300-8.

1.6. Definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacja umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczeg6towg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materialéw z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego Zrédla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialtébw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédtia,
wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodfa wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajagcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spetniac¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.



2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnosc tych
materiatdéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢é badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzenn z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych roboét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone fj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacji umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeglinym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjga umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu



przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczego6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robot budowlanych

6.1 Program zapewnienia jakosSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposOb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,



- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy ;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i szczeg6towych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, |
zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
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zarzadzajgcego realizacjg umowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzadzajgcemu realizacjag umowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjga umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatlow i robét z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to zarzadzajacy realizacja umowy oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacijg projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczego6towe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
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potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy .
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzgdzajacego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—date uzgodnienia przez zarzadzajgcego realizacja umowy programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy ,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajacego realizacja umowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
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by¢ udostepnione na kazde zyczenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla zarzgdzajgcego realizacjg umowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1 OgOllne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
umowy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy .

7.2 Zasady okresSlania ilosci robo6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej

Jesli szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m*® jako diugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedga wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami szczegbétowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z zarzadzajacym realizacjg
umowy .

8. Odbior robot budowlanych
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje zarzadzajacy
realizacjg umowy .

8.4 Odbidr ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzgdzajgcym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegO6towymi

specyfikacjami technicznymi,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

[S2F =N db)

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegétowych
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specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzgdzajgcym realizacja umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzadzajgcemu
realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z
pbzniejszymi zmianami).

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

4.Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pézniejszymi zmianami)

5.Ustawa Prawo ochrony S$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pézniejszymi
zmianami).

6.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
odtworzeniem przebiegu trasy rurociggéw kanalizacji deszczowej wraz z komorami rozsaczajacymi, na
dtugosci 133 mb i ich punktéw wysokosciowych, przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej, sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy wodociggu oraz potozenia

obiektow inzynierskich dla nizej wymienionych robot:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
(reperéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw roboczych (reperéw roboczych),

- umocowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ufatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu wodociggowego z naniesieniem na mape
zasadnicza.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materiaty

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza
granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15m - 0,20m i
dtugosci 1,5m - 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy 0,05m - 0,08m i
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diugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o Srednicy 5mm i
dtugosci 0,04m - 0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robét stosowac pale drewniane o
Srednicy od 0,15m do 0,20m i dlugosci 1,5m do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Instrukcjami
technicznymi G-1 i G-2.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet
pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe] sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowac o tym Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
zarzadzajgcego realizacjg umowy oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
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zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszag by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone
przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ umocowane w sposoéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
wodociggu a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdhuz trasy wodociggu powinna byc¢ nie wieksza niz 300m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy wodociggu. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnosciag, aby Sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.2.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.2.4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.2.5 Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze
by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych Projektem.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protok6tu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- szt. punktu osnowy geodezyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogollne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 8.

8.1.1 Odbidr robot z odtworzenia trasy

Odbioér robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Odbiér inwentaryzacji na podstawie wykonanej mapy zasadniczej przez uprawnionego geodete i
zatwierdzonej przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa
Powiatu Pruszkowskiego — 05-800 Pruszkdéw, ul. Kraszewskiego 14/16.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki pomiarowej - 1 km wykonania robét obejmuje:
- przygotowanie i oznakowanie robot,
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,
- umocowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
- odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:
- przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej Il klasy poza granice pasa robot,
- odtworzenie wysokosciowe,
- obliczenie wspoétrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
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- uzgodnienia z odpowiednimi wladzami.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

coO~NO O W

©

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.

. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-08
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t sg roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdét przygotowawczych i rozbiérkowych.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach pac budowlanych objetych specyfikacjg przewiduje sie:
- rozebranie nawierzchni drogowych,
- rozebranie i odbudowa innych elementéw zagospodarowania terenu.

1.40kresSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robo6t zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy:
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
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4.2 Transport materiatéw, sprzetu oraz gruzu

Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robot przygotowawczych i rozbiérkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni obejmujg rozebranie nawierzchni i wywiezienie materiatu z rozbidrki
na miejsce wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie lub w sposob okreslony przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlkasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogollne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest:
- dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
- dla wywiezienie gruzu - m?® (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rozebrania nawierzchni obejmuije:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Cena wykonania rozbiérki i odbudowy elementéw zagospodarowania:
demontaz elementow,
odkopanie fundamentu,
rozebranie elementow betonowych recznie lub mechanicznie,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
ponowne wykonanie elementu z maksymalnym wykorzystaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

agrwONE

© N

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

23



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 01-00
Roboty ziemne

2.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych i obejmuja;
- wykonanie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- zasypanie wykopow,
- zabezpieczenie przewoddéw kolidujacych.

1.40kresSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogolna Specyfikacja Techniczna.

2. Materiaty (grunty)

Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej
na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegotowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykonaé analize jakosci
gruntu w wykopach z czestotliwoscia, co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykonaé¢ w zakresie:
- ciezaru objetosciowego,
- sktadu granulometrycznego,
- zawartosci czesci organicznych,
- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow.
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopu powinny by¢ nastepujgcymi gruntami nieskalistymi
mineralnymi: piaskami grubymi i Srednimi, zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane,
okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robd6t ziemnych
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet;
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez
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zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos¢ srodkoéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogollne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Wykonanie wykopow
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i
poziomego" a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowang z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i rozebraniu istniejacych nawierzchni,
od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu (co
zapewnia mozliwosé grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W
czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczyé (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia Srodowiska
obcigzajg Wykonawce robét ziemnych.

5.2.2 Zasypanie wykopow

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
- dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji
Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,
- rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego, wg Roboty Ziemne
Warunki Wykonania i Odbioru,
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- zageszczenie zaleca sie wykonac¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami
powierzchniowymi,
- stopien zageszczenia Ip przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.7 dla gruntéw sypkich, wskaznik zageszczenia
Is nie mniej niz 0.98 dla gruntéw spoistych.

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,in situ”
jedna z podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
- radioizotopowa,
- probnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy przy odbiorze robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.2 Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
c¢) doktadnos¢ wykonania wykopow,
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

6.2.3 Zasypanie wykopow

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

- zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co hajmniej raz na 250 m?® nasypu.

7. Obmiar robo6t

7.1 OgOllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) wykonania robot w wykopach, ustalana przez
pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbioér robot

8.1 Ogollne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena 1 m® wykonania wykopow obejmuie:
- oznakowanie robot,
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- przeprowadzenie pomiardéw i rob6t przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych - objazdéw (w miare potrzeb),

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot ziemnych),
- wykonanie wykopéw,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie stanowisk zatadowczych.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993

4.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

5.BN-83/8826-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 04-11
Wykonanie kanatoéw z rur PVC i komor drenazowych wraz z armatura

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét instalacyjnych polegajacych na wykonaniu sieci rurociagéw kanalizacji deszczowej wraz z
komorami rozsgczajgcymi oraz uzbrojenia kanatéw.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Rob6t objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczga zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem rurociggéw kanalizacji deszczowej i obejmujg kanaly z rur peinych PVC o $rednicy
O 400, 200, 110 mm klasy SN8, komér rozsgczajacych oraz studni rewizyjnych zelbetowych DN 1000 i wpustéw
deszczowych DN 500.

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja odwadniajaca - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
gruntowych i $ciek6w opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd $ciekéw opadowych.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komory rozsaczajgce — komory z tworzyw sztucznych z otworami stuzace do magazynowania wody
i rozsgczanie jej do gruntu.

1.4.4. Pozostate okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiaty

2.10go0lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dla materiatow

2.2.1 Rury kanatowe
Do budowy kanatow odwadniajgcych stosuje sie rury petne PVC o $rednicy @ 315 i 200 mm, fgczone
na uszczelke gumowa.
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2.2.2 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastepujacych zasadniczych czesci:

- komory roboczej
- dna studzienki.

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢é wykonana z kregow zelbetowych  Srednicy
0 1000 mm wg BN-86/8971-08 [1]. Dolng czes¢ komory (Sciana na wysokosci wejscia kanatéw) nalezy
wykonaé¢ z cegly kanalizacyjnej wg PN-76/B-12037 [3] lub kregéw zelbetowych z fabrycznie wycietymi
otworami o wtasciwej srednicy. Komore nalezy przykry¢ zelbetowa ptytg pokrywowa nadstudzienng z otworem
na wtaz kanatowy.

Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15
grub. 25 cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07 [2].

2.2.3 Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowac wlazy zeliwne typu ciezkiego W40 wg PN-87/H-74051/02 [4].

2.2.4 Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [5].

2.2.5 taczenie prefabrykatow
Kregi oraz piyty prefabrykowane tgczy sie zaprawg cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501[6] .

2.2.6 Kruszywo na podsypke i obsypki

Podsypka oraz obsypka powinna by¢ wykonana z tlucznia ptukanego o granulacji 31-63 mm. Natomiast
pozostata cze$¢ wykopu powinna by¢ zasypana pospoétka lub mieszaning piasku i zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [18].

Kazdy rodzaj kruszywa powinien pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ —
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
Zarzgdzajgcego umowa.

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa,
- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robaét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petlnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych
przez producenta,
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej iloSci
kruszywa, zawierajgcy nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta,
b) date i numer kolejny badania,
¢) oznaczenie wg PN-B-06712,
d) ilos¢ kruszywa,
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

2.2.7 Geowldknina filtracyjna
Geowldknina filtracyjna bedzie stosowana jako warstwa posrednia pomiedzy gruntem rodzimym a
zlozem filtracyjnym oraz jako zabezpieczenie stykéw rur. Geowildknina powinna spetnia¢ nastepujace

parametry:
- wytrzymato$¢ na zerwanie - 1,1 kN,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie - 0,4 kN,
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- wytrzymato$¢ na przebicie - 0,4 kN,

- wytrzymatos¢ na przebicie hydrauliczne - 2700 kPa,
- przepuszczalnos¢ poprzeczna -0,21/s,

- pozorna $rednica poréw otwartych - 0,25 mm,

- wodoprzepuszczalnosc - 0,2 cm/s.

2.2.8 Komory rozsaczajace
Komory rozsaczajgce powinny posiada¢ taczna powierzchnie tozyska filtracyjnego 105,6 m? oraz
pojemnosé retencyjng 81 m>.

2.3Skladowanie

2.3.1 Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej.

Gdy rury sa skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o
takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2m. Rury o roznych
Srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV
posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie
wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w
ciagu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego
poprzez zadaszenie.

2.3.2 Kregi
Sktadowanie kregébw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegoéinych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.
2.3.3 Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od

substancji dziatajacych korodujaco.
2.3.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie
sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami
za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢é wczesniej uzgodnione z
zarzadzajgcym realizacja umowy.

2.3.5 Geowldknina

Gewtdknine nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem
oraz zawilgoceniem.

3 Sprzet
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt 3.
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3.2 Sprzet stosowany do wykonania instalacyjnych

Do rob6t instalacyjnych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
a/ wciggarke reczna 3-5t,

b/ wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t,
¢/ wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,

d/ zuraw samochodowy.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

3.3 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.
4.1 Transport materiatéw

4.3.1 Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub tancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3.2 Kregi
Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia utozonych elementdow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw
oraz ciegna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepow na srodkach transportowych.

4.3.3 Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
Przy ruchu po drogach publicznych wszystkie Srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.

4.3.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobOw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-
67/6747-14 [23].

4.3.5 Geowtdknina
Geowtdknine nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i uszkodzeniem (rozdarciem).
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Rob6t, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Podtoze

Podlozem pod kanaly bedzie podsypka z tlucznia kamiennego o grubosci warstwy co najmniej 10
cm. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni, gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +- 1 cm.

Badania podtoza zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10735 [].

5.2.2 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza, mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych roboét
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza, na
odcinku co najmniej 30 m.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody zaleca sie ukladac przy
temperaturach powietrza powyzej 0°C.

Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci€¢ od wewnatrz i z zewngtrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3 Rury kanatowe

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, fgczone na wecisk - bosy koniec - kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokét rury i zasypke catego
rurociagu po to, aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Zasypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Zasypka
musi by¢ prowadzona az do catkowitego wypenienia przekroju poprzecznego wykopu. Materiat zasypki musi
spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2.1. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami réwnolegle po obu
bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubo$é warstw nie powinna byé wieksza niz 30 cm.
Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw nalezy usuwac¢ umochienie wykopu zwracajac
uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia zasypki. Zasypke mozna wykonywaé z gruntu
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rodzimego, jezeli maksymalna wielkoS¢ czastek nie przekroczy 300 mm. Zasypywany wykop nhalezy
odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowiacego wymagania zageszczenia pod klase drogi
(stopien zageszczenia lw = min. 0,98).

Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé roéwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowa lub deszczowa.

Rury ukfadac recznie zgodnie z ,Instrukcja montazowa rur z PVC” producenta rur.

taczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ciezaru, mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego o no$nosci do 1,0 t.

5.2.4.1 Wykonanie poszczegdélnych elementéw studzienki

Komora robocza

Komore wykonuje sie z kregéw zelbetowych, a jej dolng czes¢ z betonu hydrotechnicznego jak w pkt.
222

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej grubosci 25 cm.

Wiaz kanatowy
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.
Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.2.5 Izolacje
Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem
izolacyjnym np.: abizolem.
Podczas wszelkiego rodzaju betonowania temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

5.2.6 Komory drenazowe

Komory drenazowe nalezy ukladaé zgodnie z zaleceniami producenta, na odpowiednio
przygotowanym podtozu filtracyjnym. Nastepnie nalezy je zasypac luznym materiatem filtracyjnym — tluczniem
ptukanym, do wysoko$¢ 40 cm ponad komore. Calosé zioza filtracyjnego musi by¢ zabezpieczona geowtokning
filtracyjna.

6 Kontrola jakosci robot

6.10g0Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢é przeprowadzana w czasie
wszystkich faz Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze Robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
ponowne badania.
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Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowag podioza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewodu na podiozu,
warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw.

6.2.2 Badania podfoza naturalnego

Badanie podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-
72/8932-01.

6.2.3 Badanie podtoza wzmocnionego
Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

6.2.4 Badanie materiatéw

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdw oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.5 Badanie utozenia przewodu

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatbw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.6 Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg

Badanie nalezy wykona¢ od zewnatrz i od wewnatrz. Izolacje powierzchniowg studzienek nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7 Obmiar Robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skiadowe

obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

8 Odbidr Robot

8.2 Ogollne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbidér Roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopienn agresywnosci,
wilgotnosé);
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- zasypu przewoddéw do powierzchni terenu;

- poditoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

9 Podstawa ptatnosSci

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

10 Przepisy zwigzane

16.

17.
18.
19.

20.
21.

- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podioza (podsypki),

- ufozenie rur,

- wykonanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek ,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych,
- wykonanie badan stopnia zageszczenia zasypek.

BN-86/8971-08

BN-62/6738-03,-04,-07

PN-76/B-12037

PN-87/H-74051/02

PN-64/H-74086
PN-90/B-14501
PN-65/B-10101
PN-72/H-83104
PN-76/H-83100
BN-72/8932-01
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

PN-75/E-05100

PN-74/B-24622
PN-B-06712
PN-B-11113

PN-87/B-01100
BN-67/6747-14

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Beton hydrotechniczny.

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz.
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kruszywa mineralne do betonéw.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
Sposoby zabezpieczenia kruszyw famanych w transporcie
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST NR 05-05
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustalenia zawartymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét wigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm — szarej.

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej bedzie uktadana :
- na jezdni na podsypce cem. — piask. 1:4 grub. 5cm;
- na wjazdach bramowych na podsypce cem. — piask 1:4 grub. 5cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi Ogélnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej w zakresie :

a) wygladu zewnetrznego :

e struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw,
e powierzchnia gérna kostek powinna byé szorstka iréwna a krawedzie kostek réwne i proste,
» wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm ,

b) ksztattu, wymiaréw i koloru :

e tolerancje wymiarowe wynoszg :
- na dlugosci £ 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm,
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c¢) cech fizykochemicznych :

» wytrzymatos¢ na Sciskanie ( Srednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach = 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

* nasigkliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

» odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250 :

*  pekniecia probki — brak,

e strata masy - max. 5%,

» obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie - max. 20%,

» Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..

Ksztalt i kolor kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-
B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne”
pkt. 3.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w
gumowg podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogolne" pkt. 4.

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozona kostka powinna by¢
w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wtasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed
mozliwoscig przesuwania sie.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe powinny spetia¢ wymagania podane w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne™
pkt. 5.

5.1. Podsypka

Zastosowanie podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Podsypke nalezy
rozktadac¢ réwnomiernie. Grubos¢ podsypki piaskowo-cementowej 3 i 5 cm . Piasek, woda i cement powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej ST. Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do
profilu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podsypka piaskowo-cementowa powinna mie¢ po 7 dniach wytrzymatos¢ nie mniejsza niz 10 MPa, a po 28
dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uklada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej,
recznie, w taki spos6b aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ 1 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoélne"
pkt. 6.

6.1.Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.2. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie aby do badan wytrzymalosci na
Sciskanie pobiera¢ 2 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 200 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 0,5 cm.
6.3.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 0,5 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty przeprowadzone nie rzadziej
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niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza,
— wykonanie podsypki pod kostke betonowag
Zasady ich odbioru sg okreslone w Ogdinej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

39



