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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Przebudowa ulicy Ryszarda w
Komorowie, gmina Michatowice”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Wymagania OgoéIne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci kanalizacyjnej
deszczowej i drenarskiej.

. W sktad sieci wchodza:

o kanaly deszczowe grawitacyjne z rur 315PVC-U klasy ,S” (SN8)

o kanaty deszczowe grawitacyjne z rur 400PVC-U klasy ,S” (SN8)

o kanaly deszczowe grawitacyjne z rur 250PVC-U klasy ,S” (SN8)

o kanaty deszczowe grawitacyjne z rur 200 PVC-U klasy ,S” (SN8)

o kanaly deszczowe grawitacyjne z rur 160 PVC-U klasy ,S” (SN8)

o studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe 1200 mm;

o studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe 1000 mm;

o studzienki Sciekowe osadnikowe betonowe 500 mm;

o studnie kanalizacyjne inspekcyjne z tworzyw sztucznych 425mm;

o wpusty mostowe z odptywem bocznym z krata zeliwng klasy D400;

o skrzynki odwodnienia liniowego wraz z odwodnieniem liniowym typ U

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogélne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekow;

- 45233140-2 - roboty drogowe.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentdw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentéw
kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane z jgj
wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg budowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej budowy.
1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
deszczowych.

1.4.8.  Kanatdeszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badz cisnieniowego odprowadzenia
Sciekow deszczowych.

1.4.9.  Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.11. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.




14.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw

z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuie lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.18. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.19. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktdrej Scieki
sanitarne spadaja bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

1.4.21. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.22. Elementy studzienek

1.4.23. Poszczegolne elementy wchodzace w sktad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewoddw kanalizacyjnych

z PVC w ukfadzie przelotowym lub potaczeniowym, ale moze tez by¢ $lepa, bez otwordw. Konstrukcja kinety pozwala
réwniez na zmiane kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.

1.4.25. Rura trzonowa pozwala dostosowa¢ wysokos¢ studzienki do potrzeb. Piersciei dystansowy podobnie jak rura
trzonowa pozwala dostosowaé wysoko$¢ studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.

14.26. Stozek zmniejsza $rednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac zwiericzenie.

1.4.27. Betonowy pierscief odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wiaz zeliwny.

1.4.28. Wiaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem srubami/zamknieciami/ryglami.

1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany réwniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktdrego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.30.

1.4.31. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacig projektowa

budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig;

o Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

o Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

o Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

o Dziennik budowy;

o Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych;

o Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgé:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje

projektowg budowy dla cato$ci wykonywanych robét;
- projekty  organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur

wraz



z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;
- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowg
= Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowq
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy
= Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrgq Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow.
1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). Zgodnie z
przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg w skali
1:500 uzyskujac potwierdzenie wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze.
2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu ( minimum zakres
inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtorzenie
aktualizaciji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.
3. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapg opracowang przez Wykonawce
(sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)
4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,
5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie
niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych (projektow,
pomiaréw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacii.
6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektdw budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy.,
7. Projekt technologii i organizacji rob6t — 4 egzemplarze,
8. Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych — 4
egzemplarze,
9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze
10. Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane - 4 egzemplarze
11. Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozbiérkg w celu jego odtworzenia
12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robot — 4 egzemplarze
13. Sporzadzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach i ztozenie do wiasciwego organu — jezeli takie odpady bedq
wytwarzane — 4 egzemplarze
14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
15. Projekt pomostow roboczych, podpér tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych
16. Projekt rozbiorek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wtasna.
17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego -
4 egzemplarze
18. W przypadku gdy Wykonawca wystapi o zmiane zapiséw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi, w uktadzie w jakim ma byé wprowadzona do uzytku, zaznaczajgc kolorem czerwonym na stare;
specyfikacji proponowane zmiany.
19. Projekty szczegGtowe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu,
20. Projekty fundamentéw i konstrukciji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacii ruchu,
21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;
22. Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;
23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;
24. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemdw odwodnieniowych;
25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;
26. Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét;
27.Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.
28. Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i odwodnienia wykopow;
29. Projekt pomostéw roboczych, $cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;
30. Projekt obliczen Scianek szczelnych;
31. Projekt i wykonanie zatoZzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej
32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegotowej



33. Harmonogram robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej i uzyskanych podczas robot budowlanych przez wykonawce robot.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac,
a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naptywu wéd z terenu wraz z zaleceniami oraz
zastosowac rozwigzania zapobiegajace podtopieniu pasa drogowego.

36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia skrajni
poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub usunieciem elementow
znajdujacych sie w skrajni.

37. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadceg lub wiascicielem
drenazy ich podtaczenie oraz uzyska protokdt odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robdt i jego
ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania prac. Jezeli wiasciciel sieci zazgda opracowania dokumentacii
zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robét wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.
39. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych
pomiardw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych
kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie ktérych,
bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

40. Uzyskanie zgod wtascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na
czas robot.

41.Inne opracowania, ktore okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakorczenia inwestyciji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegétowo
uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca w ramach ceny kontraktowej ma
obowigzek szczegotowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku geodezji i uwzglednienia
wszelkich kosztow zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujgé w cenie ofertowe;.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowg usunigcie niezinwentaryzowanych kolizji z
infrastrukturg techniczng zawiera si¢ miedzy innymi uzyskanie warunkéw, wykonanie projektu i opracowan
zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgloszen, pozwoler, wykonanie rob6t wynikajgcych z
projektow i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy migdzy innymi sieci
elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentow, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(@) Akt Umowy;

b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

c) Warunki Szczegoine Kontrakiu;

d) Warunki Ogéine Kontraktu;

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) Dokumentacja projektowa;

g) Wyceniony Przedmiar Robot;

h) inne dokumenty bedace cze$cig Kontraktu:

h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementoéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowg

i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna przedmiotu niniejszej STWIORB przez caly czas
prowadzenia robot.

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie budowy lub
w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje $rodki tacznosci, komputery, urzadzenia

i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, tasSmy miernicze, standardowe wyposazenie do
pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw

i pomocnikow do pomiarow, ktdrzy bedg potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru

w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkow nadzoru nad budowag w czasie trwania Umowy.

Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem STWIORB beda ponoszone przez Wykonawce
oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robot, a w szczegolnosci:
-utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnoscig
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazddw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizaciji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojScia do istniejacych posesiji w okresie
prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq ruchu wykonawca zobowigzany jest wykona¢
wiasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez \Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajace w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedq akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wtaczone
rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoiczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkdw wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.7. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy powinna
spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco Dziennik budowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, okreslonymi
w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.9. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu wystarczajacym co do
warunkow gruntowych.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich bezpieczenstwa.



1.5.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

o utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osédb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
witasciwych organdw administracji paristwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene
kontraktowg wtaczone sg wszelkie optaty za nadzdr uzytkownikéw i wkascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki
jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.
U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagty bedzie
informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
1.5.18. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca
powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowa, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacijg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i
wodociggowey.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.19.  Przekroczenie urzadzen melioracji szczegotowej i odprowadzenie wéd z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wtasciciela lub organu
administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowa, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem
tych rowow. Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa. W przypadku zmiany technologii
robdt nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku. Zakoriczone prace nalezy zgtosi¢
wiascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru. Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow do urzagdzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
witgczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o
tym fakcie wiasciciela drog celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robot zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrocié do stanu pierwotnego. Zakonczenie
prac nalezy zglosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.
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Wszelkie koszty zwigzane z wiw zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wigczone w

cene kontraktowa.

1.5.15 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetiaé majg

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono

inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za

wtasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowaé zgodnie z jego

poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia w robotach,

inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub

wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do

robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego

zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Sie¢ kanalizacyjna

- PVC-U @160, @ 200, @ 250, @ 315 , mm — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i
kanalizacji z rdzeniem litym, ktore musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1401-1:1999;

- Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

- Studnie @ 1000 mm z wlazem zeliwnym ciezkim (40T), zabezpieczonym przed demontazem
$rubami/zamknigciami/ryglami

- Studnie @ 1200 mm z wlazem zeliwnym ciezkim (40T), zabezpieczonym przed demontazem
$rubami/zamknigciami/ryglami

- Studnie @ 500 mm niewtazowe z rusztem zeliwnym ciezkim zabezpieczonym przed demontazem
$rubami/zamknigciami/ryglami

- Studnie @ 425 mm z wiazem zeliwnym cigzkim (40T), zabezpieczonym przed demontazem
Srubami/zamknigciami/ryglami

- Odwodnienie liniowe

Z rusztem zeliwnym z zamknieciem zatrzaskowym, oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. Ruszt z Zeliwa

sferoidalnego , dla klasy obcigzen D400.

-Wpusty mostowe

Wpust mostowy zgodny z normg PN-EN 124/ DIN 1229. Wpust o wymiarach 500x300 z zeliwa w klasie D400 z

zamocowanymi w ramie wktadkami amortyzujacymi. Wpust wyposazony w kosz osadczy ze stali ocynkowanej

ogniowo. Pierscien wysoko$ciowy do regulacji wysokosci, ruszt mocowany na zawiasie z zatrzaskiem .

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag one potrzebne do robot, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w migjscach zorganizowanych przez

Wykonawce i na jego koszt.

2.3. Rury PVC, PP, PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,

temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w

pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubsze;

$ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie

powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich

deformacie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow

i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone

odciaé, a korice rur zfazowac.
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Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkdw ostroznosci.

2.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji. Podioze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru

2.5. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonficzeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6w w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy whasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii

projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w wigzkach

wymaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin

na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin

z lin metalowych lub taficuchdw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wieksze

$rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewoz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i gruboSci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuchy spinajace
boczne $ciany skrzyh samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

* przy diugo$ciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2, Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wazy nalezy podczas transportu

zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do migjsca jej uktadania nie powinien powodowac:

* segregacii sktadnikow,

* zmiany skfadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét

okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,

jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt (za wyjatkiem, gdy

dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez wykonawce nie pézniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w

takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e bDhp,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

o system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,

e sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementoéw robot,

e SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy

laboratorium wykonawcy zostang usuniegte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badarn wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badarn wykazg, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacijg projektowg budowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:

+ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer wykonawcy robat.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru robét,

) protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
g) plan bioz".
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w
przedmiarze robét.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj
lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

D O O

=
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Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi czeSciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koricowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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* szczego6towe specyfikacje techniczne,

« protokoty odbiorédw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

+ dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawa pfatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta
przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

o Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjq kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagac ogélnych obejmuje wszystkie warunki okre$lone
w wiw dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez
biuro projektdw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacijg
projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng i
ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wtacicielami
gruntéw). Ewentualne niezgodno$ci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty
przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac projektowg dokumentacje powykonawcza budowy
oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow tymczasowej organizaciji ruchu w pasie drogowym
zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej i obejmujg zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

o dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres rob6t zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgacych norm przy wykonywaniu rob6t
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton — cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalaciji

11.1. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach przebudowy ulicy Ryszarda w Komorowie, gmina Michatowice.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci kanalizacji
deszczowej dla przebudowy drogi gminnej ulicy Piaskowej w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i remontu
nawierzchni jezdni. Zakres robot obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

umocnienia scian wykopdw palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikéw,

rozscielenie humusu,

wywdz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,
montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli,

. utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

o ukopy — pobor ziemi z odkfadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

o odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

s = Pg/ Pgs

gdzie:

0 Pg— gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

0 Py —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora,

. pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

e grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymianeg gruntu,
materiaty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopdw,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,
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2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé srodki transportu,
spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na
piSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca W zakres
niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

¢ Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewodéw podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

o Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

o Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna byé
dobrana do $rednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe whi€ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok.

30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sig po dwu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze osadzi¢ w Scianach budynkow

w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperdéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty
czas trwania robot.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub
rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej.
Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac¢ za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadzac do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow gruntowo-wodnych i
uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykona¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami PN-
B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Umocnienie scian wykopow mogaq stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada sie z dwdch
piyt, taczacych je czterech rozpor, amortyzatordw gumowych

i sworzni oraz zawleczek, ktére stuzg do zabezpieczenia potgczenia rozpdr z ptytg. Przy montazu elementdw,
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zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.
Wykop pod kanat rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gdre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.
Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z thucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.
Pozostaty odspajany grunt zatadowa¢ bezpo$rednio na samochody i wywiez¢ na sktadowisko/wysypisko, przy
réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntdéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.
Spod wykopu pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegto$ci nie wiekszej niz co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych,
+ 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sagsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej niz
gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania sig ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopdw ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.
E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe:
*  przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

+ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci

po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykona¢ probie szczelno$ci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartq swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dla przewodow PVC - 10cm,
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podfoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
F) Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
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- etap Il - po prdbie szczelno$ci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il - po prdbie szczelno$ci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér Scian
wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem.

Zasypke wokdt studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie
mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras
rurociagdw i obiektdw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po
uprzednim roz$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogblne wym. dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkdw transportu podano w ST 00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntdw do odpowiednich kategorii,
- okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktdéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
- badanie prawidtowo$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodnosci z
okre$lonym w dokumentacii,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest:
m?® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywoz nadmiaru gruntu i przywoz brakujgacego gruntu; wywdz gruzu
m?2 - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach, studzienki odwodnieniowe,
m - rurociggi stalowe kotierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych m-g - pompowanie wody z
wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.
8.2. Warunki szczegétowe
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
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- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- roz&cielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien
kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Pfatnosci

Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacii.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robot obejmuie:

o roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

o opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
o wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggdw, zabezpieczenie urzadzen
podziemnych w wykopie,

o wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejacej zieleni-drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét, wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacija,

optaty za nadz6r przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i pomiarow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

o uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob¢t - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podigczenie do sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa  naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych
przy budowie kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy Ryszarda w Komorowie, gmina Michatowice
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogélnych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji ujete sg w ST 01.
- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewoddw, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.
W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
studnie kanalizacyjne betonowe 1200 mm;
studnie kanalizacyjne betonowe 1000 mm;
studzienki Sciekowe osadnikowe 500 mm;
studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 425 mm;
wpusty mostowe z odptywem bocznym rozmiar 300x500mm;
odwodnienie liniowe typ U 185x200
kanaty z PVC-U SN8 o $rednicach 160, 200, 250, 315, 400mm;
Montaz kanatow z PVC o $rednicy zewnetrznej 400 mm, 315mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm (SN8)
MontazZ studni zelbetowych 1200 przykrytych wtazami Zeliwnymi;
Montaz studni zelbetowych 1000 przykrytych wiazami zeliwnymi;
Montaz studzienek matogabarytowych @ 500 mm z tworzyw sztucznych;
Montaz studzienek matogabarytowych @ 425 mm z tworzyw sztucznych;
Montaz wpustéw mostowych z odptywem bocznym o rozmiarze 500x300mm
Montaz odwodnienia liniowego typ U 185x200
Wykonanie proby szczelnosci.
1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.
2, MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o $rednicy 400mm,
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
0 $rednicy 315mm,
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o Srednicy 250mm,
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o $rednicy 200 mm,
o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodne;j strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o $rednicy 160 mm,
2.1. Studzienki kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne betonowe projektuje sie z:
o kregi zelbetowe 1000mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;
o kregi zelbetowe 1200mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;
o kregi zelbetowe 500mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;
Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetniaC nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%;
- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;
- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;
- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni,
takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);




- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajacych
wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wiazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i
lokalizowane nad najszerszg pdtka;

- minimalna sita wyrywajaca stopien = 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia gruntu;
- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga pogtebienia
wykopu o0 0,3 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotka, mieszanka piaskowo zwirowa lub dobrze
zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, migkkoplastycznym, grunty
organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5
zageszczony do wskaznika ls nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastapienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym nacisk, a w przypadku
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonac z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni ptytg
pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajacym;

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych projektuje sie z:

-Kineta dostosowana do przewodéw kanalizacyjnych w uktadzie podtaczeniowym. Podstawa kinety pozwala na
ustawieniu jej bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym. Gorna cze$¢ zakoriczona jest bosym koricem
umozliwiajacym, po zatozeniu uszczelki, nasuniecie czesci kielichowej rury trzonowej.

-Rura trzonowa pozwala dostosowa¢ wysoko$¢ studzienki do potrzeb. Do Zadanej dtugosci rury trzonowe moga,
by¢ przycinane na budowie za pomocag pity recznej lub mechaniczne;.

-Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowaé wtazy Zeliwne - typ ciezki
D-400 wg PN-H-74051-2:1994.

Studzienki kanalizacyjne systemowe @ 1000 mm z tworzyw sztucznych ztozone sq z nastepujacych zasadniczych
czesci:

- kinety z PP z wyprofilowanym dnem (w petnej gamie Srednic i doptywdw bocznych),

- rury trzonowej z (gtadka/karbowana bez kielicha);

- rury teleskopowej,

- wlazu Zeliwnego typu ciezkiego do zamykania studzienek,

- pierécieni dystansowych @ 1000 mm,

- stozka,

- pierScienia odcigzajacego betonowego.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy, ktore spetniajg nastepujgce wymagania: wtazy wytacznie
niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkfadki amortyzacyjnej, o
gteboko$ci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz

PN-EN 124:2000 producentow, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Zaleca si¢ wykonanie wlazéw z
Zeliwa szarego.

2.2. Wpusty mostowe

Whpusty nalezy wykonac¢ z zeliwa szarego o wytrzymato$ci na rozcigganie R»>200MPa wg PN-EN 1561Sworznie
sq produkowane ze S 235 JRG2 wg PN EN 10025.

Wymagania odno$nie wpustdw mostowych podano w tablicy 1

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki |Wymagania| Metody badan wedtug
1 [Trwate odksztatcenia przy obcigzeniu rownym 2/3 obcigzenia mm  [1/300xCO"2)  PN-EN 124:2000
badawczego, gdy krata zabezpieczona jest w korpusie za pomocg
mechanizmu zanikajgcego
2 [Stan wpustu po petnym obcigzeniu badawczym: - brak zmian
—dla klasy obcigzenia D 400
3 [Tolerancja wymiaréw elementéw wpustu; mm +2,5 PN-EN 877:2002
—Srednicazewnelrzna-rury-odptywewe-2-210-mm mm 2 PN-EN 877:2002
—Srednica zewnetrzna rury odptywowej @ 160 mm KI. CT12 PN-I1SO 8062:1997
Hinne wymiary

1CO — wolny prze$wit zwienczenia wpustu w (mm)
2max. 1 mm, gdy CO <300 mm

Kraty i korpus wpustow winny mie¢ nastepujace znaki:
a. znakklasy (D 400) z powotaniem na norme (PN-EN 124:2000)
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b. nazwe ilub znak identyfikacyjny producenta oraz miejsce wytworzenia, ktére mogg by¢ zawarte w kodzie

c. ¢.znak jednostki certyfikujacej

d. Oznakowania powinny by¢ widoczne po zainstalowaniu wyrobu, czytelne i trwate.

2.3.0dwodnienie liniowe

2.3.1. Korpus betonowy. Korpus betonowy powinien byé wykonany z polimerobetonu spetniajacego wymagania
podane w tabeli 1.

Tabela 1.Wymagania dla polimerobetonu

Wtasciwosci Jedn. Wymagania Metoda badania wedtug 1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie 70MPa wg. PN-88/B-06250
2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu 10MPa wg. PN-88/B-06250

2.3.2. Ruszt. Ruszt moze by¢ wykonany ze stali ocynkowanej. Ruszt musi by¢ klasy obcigzenia ,D” typu
ciezkiego,. Blacha stalowa ocynkowana przeznaczona do wykonania rusztow, oraz akcesoriéw metalowych
powinna by¢ zgodna z normg PN-73/H-92122.

2.3.3. Inne elementy odwodnienia liniowego. W sktad elementéw systemu odwodnien liniowych wchodzg ponadto
akcesoria uzupetniajace w postaci studzienek z koszem osadniczym, Scianek zamykajacych, oraz kotew i Srub.
Kotwy i sruby powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.

2.4. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i whasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtaciwych urzadzen i metod przetadunku;

o rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);
¢ szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki itp.);

o nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

o, pokryw nastudziennych moze odbywac¢ sie na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze naciski
materiatow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

o sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow;

o wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji o dziataniu korodujacym. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona;

e zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

o transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugo$ci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci;

o materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze Srodkéw transportowych, lecz roztadowac po
pochytych legarach.
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o transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

o wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

o wilazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10
szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania rob6t zawarte s w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenistwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposo6b montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjq
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkdw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co
najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka. Uktadanie
przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacjq
projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie

rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubo$ci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢
podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
54.2. Montaz poszczegolnych elementow studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke moga stanowi¢ piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka
piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania nalezy
dostosowac do wymaganej catkowitej grubo$ci i posiadanego sprzetu. Wilgotnosé podsypki nie moze odbiegaé od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz £ 2%. Zageszczona podsypka powinna spetniat wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenie 100% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki 0 grubosci 5-10 cm uktadana bezposrednio
pod kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na
elastyczne dopasowanie studzienki i dotaczonych do niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki
zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajacego studzienke, poniewaz konstrukcja studzienki,
uzebrowanie poziome jej Scian, gwarantujg bardzo dobra wspotprace z otaczajacym gruntem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
5.4.3. Montaz wpustu mostowego

Wpusty nalezy osadzi¢ na betonowej tawie fundamentowej na rzednej wg Dokumentacji Projektowej. Rozstaw
wpustéw wg Dokumentaciji Projektowej. Montaz elementéw odwodnienia winien przebiega¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa przy zachowaniu szczegdlnej doktadnosci i starannosci wykonania. Wpusty nalezy
osadza¢ na rzednej okreslonej w Dokumentaciji Projektowej z tolerancjg £3mm. Sposéb osadzania elementow w
betonie wg instrukcji producenta. Tolerancja lokalizacji w rzucie poziomym powinna by¢ £5mm.



5.4.4. Montaz odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe- skrzynki odwodnienia liniowego, kanaty, nalezy osadzi¢ na betonowej tawie fundamentowej
na rzednej wg Dokumentacji Projektowej. Rozstaw odwodnienia liniowego wg Dokumentaciji Projektowej. Montaz
elementéw odwodnienia winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowg przy zachowaniu szczegoinej
doktadnosci i staranno$ci wykonania. Skrzynki odwodnienia liniowego oraz kanaly z rusztem nalezy osadzaé na
rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg £3mm. Sposéb osadzania elementéw w betonie wg
instrukciji producenta. Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczyna¢ od najnizszej rzednej (miejsca
odprowadzenia). Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu)
wyttoczonej na korytkach. Korytko ma by¢ utozone tak aby warstwa nawierzchni przy korytku odptywowym
wystawata Tolerancja lokalizacji w rzucie poziomym powinna by¢ £5mm.

5.4.5 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gteboko$¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.6 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linig telefoniczng i kablem energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy
takiego przejécia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, diugosci i gtebokosci przejscia,
sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢
przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg
by¢ rury stalowe o Srednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolne;
przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacii i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewod musi by¢é umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb
gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztacz.
Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewéd powinien mie¢
podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugo$¢ rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankq poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich diugo$ci zawarte sg w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA: Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyZzowar wykopy sondazowe,
majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjaq projektowa.

5.4.7. Préba szczelnosci.

Prébe szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne wym. dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdéw, sprzetu i $rodkdw transportu podano w ST 00.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

. zgodno$ci z dokumentacjq projektowg;

wykopdw otwartych;

szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podioza;

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

materiatow;

utoZenia przewodow na podiozu;

odchylenia osi i spadku kolektora;

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje;

. sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robé6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wiazéw studzienek, m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze cze$ciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robdt;
. dane geotechniczne;

. dziennik budowy;

° dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

° sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;

o podtoza do budowy kanalizaciji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gleboko$ci utoZenia;
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

o jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

o utoZenia przewodu na podtozu;

o diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

o szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiltracje;

o materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom
cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy cze$ciowym;

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

o protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

o aktualno$¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie  zmiany i uzupetnienia;

o protokoly badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem
robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4 PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
12. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

13. PN-EN 877 Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wéd z
budynkéw- Wymagania, metody badar i zapewnienie jakosci

14. PN-EN 1561 Odlewnictwo. Zeliwo szare

10.2. Inne dokumenty
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12.1S0O 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.”Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogéine.
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

17.DIN4034 - cz. 1 2 - Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3

wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

20. Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 202r.



