ZP.271.1.20.2022
,Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Matej, Michatowicach Wsi i Michatowicach Osiedlu”

Zatacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr UG/GK/ ....... /2021

Projekt umowy

zawarta w dniu ............ 2022 roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Micha-
fowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pacheckg Waéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnos$é gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypo-
spolitej Polskiej pod firma ......ccceveeeeeece e, (petna nazwa firmy) z siedzibg

W et (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP............ , REGON .............

Jpevesseessanesssasssnesenenes " zsiedzibg W e.eee e, (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP .....cccceeeneee.., REGON ..........ceueuueneeee.., WpiSANg do rejestru przedsiebior-
cOw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sagdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imie i NAZWISKO) wevveerreeerreecreerererenaneecsennnes (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”, zas wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie za-
mowienia publicznego Nr ZP.271.1.20.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym,

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz. U.z2021r., poz. 1129 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa drogi publicznej gminnej ulicy Parkowej w Opaczy
Matej, Michatowicach Wsi i Michatowicach Osiedlu na odcinku od ul. Klonowej do ul.
Borowskiego o dtugosci ok. 618 mb. w ramach zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa ul.
Parkowej w Opaczy Matej, Michatowicach Wsi i Michatowicach Osiedlu”
wspotfinansowanego z Rzagdowego Funduszu Polski tad i Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog zwane dalej ,,Przedmiotem umowy”.
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2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje m. in.:
1) roboty przygotowawcze,

2) wycinke istniejacych drzew i krzewow,

3) roboty rozbidrkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, rozbiérke
ogrodzen oraz innych elementéw zlokalizowanych w projektowanych liniach rozgra-
niczajacych,

4) roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

5) budowe jezdni,

6) budowe chodnikéw i ciggdw pieszo-rowerowych,

7) remontizabezpieczenie istniejgcych urzadzen drenarskich,

8) budowa i przebudowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa),
9) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej,

10) budowe i przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,

11) budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego,

12) rozbidérke i budowe sieci elektroenergetycznych (w ramach przebudowy istniejgcych
sieci),

13) rozbidrke i budowe sieci gazowych (w ramach przebudowy istniejgcych sieci),

14) rozbidrke i budowe sieci teletechnicznej (w ramach przebudowy istniejgcych sieci),
15) budowe i przebudowe zjazdow,

16) budowe kanatu technologicznego,

17) wykonanie elementdéw statej organizacji ruchu oraz elementéw bezpieczenstwa ru-
chu drogowego.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z:
1) Dokumentacjg projektowq stanowigcg zatgcznik nr ... do niniejszej umowy,
2) Dokumentacjg techniczng (STWiOR) stanowigcg zatacznik nr.... do niniejszej umowy,
3) Przedmiarem robodt stanowigcym zatgcznik nr .... do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje roboty budowlane, skfadajgce sie na Przedmiot
umowy, kompleksowo dla catego przedsiewziecia zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
(STWIOR), w przedmiarach oraz specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ).

5. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejszg
umowe w celu osiagniecia rezultatu okres$lonego w dokumentacji postepowania zawiera-
jacej zakres robdt. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet doku-
mentow okreslajgcych zakres Swiadczen Wykonawcy objetych Przedmiotem umowy oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

sposdb i jako$é ich wykonania, o ktérych mowa w ust. 3, zwanych dalej w umowie Doku-
mentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z opisem
Przedmiotu umowy oraz z Dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz potwier-
dza, ze nie widzi przeszkdéd do petnegoi terminowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyc.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonywania robdt i warunkami, w

jakich wykonywane bedga roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz, ze nie
zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskdw, uwag, ani zapytan.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych niniejszg umowa z nalezytg sta-
rannoscia, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi i europejskimi nor-
mami oraz przepisami prawa.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo bu-
dowlane oraz wymagania dokumentacji techniczne;.

Wykonawca przedfozy dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgod-
nie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213), na wbudowany materiat.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, okaze niezbedne atesty, swiadectwa (certyfi-
katy) i inne dokumenty stwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw.

Roboty, sktadajgce sie na Przedmiot umowy, bedg prowadzone w terenie uzbrojonym,
wiec Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do powiadomienia
wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robét. Nalezy wyegzekwowaé od wiascicieli sieci
oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu objetej pracami w zakresie
biezgcego utrzymania drég o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Michatowice.

Wykonawca zobowigzany jest do regulacji odkrytych urzgdzen do poziomu wykonywanej
nawierzchni w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantdéw, studni i innych urzadzen znajdujgcych sie
w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na koszt
wiasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu wtasciciela urzadzenia.

Wykonawca realizujgcy Przedmiot umowy przejmie od Zarzadcy drogi niezbedny do wy-
konania robot pas drogowy.
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Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z instrukcjg organizacji ruchu przy ro-
botach remontowych wykonang przez Wykonawce na swaj koszt.

Za bezpieczenistwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane beda roboty, od
chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen, odpowie-
dzialny jest Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robdét Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é wszystkie
drzewa, krzewy oraz rosliny wieloletnie (ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére znaj-
duja sie w miejscach, gdzie moze nastgpic ich uszkodzenie oraz prowadzié prace w sposéb
ograniczajgcy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz
do usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia nowych roslin w uzgodnieniu z Inspekto-
rem ds. zieleni / Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice na swdj
koszt.

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowigzany bedzie do Scistej wspot-
pracy z Wykonawcg $wiadczacym ustugi odbioru odpadéw na terenie Gminy (m.in. po-
mocy przy odbiorze odpaddéw z nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego na ktérym
prowadzone sg roboty, jezeli bedzie taka potrzeba).

§2
Harmonogram (HRF)

Na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni ro-
boczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu na pismie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogra-
mem (HRF), ktorego tres¢ bedzie zawierac podziat robot objetych Przedmiotem umowy
podlegajgcych odbiorom czesciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci, z uwzglednieniem
srodkow finansowych przewidzianych przez Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu
umowy.

W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebni¢ w Harmono-
gramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na poszczegdlne
branze w przedmiarach stanowigcych czes¢ Dokumentacji, za$ w ramach kazdej z branz,
rowniez w podziale na roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane
przez podwykonawce/podwykonawcdédw na podstawie uméw o podwykonawstwo.

Do Harmonogramu Wykonaweca zatgczy kosztorysy sporzagdzone metodg szczegdtowa dla
tych czesci Przedmiotu umowy, ktére bedg wykonywane przez podwykonawce/podwyko-
nawcow na podstawie umowy o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wyko-
nany, w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z
harmonogramu rodzaju i wartosci robét, ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy,
zgodnie z postanowieniami art. 647! kodeksu cywilnego.
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Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie
bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Wykonawca przekazuje Zama-
wiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami lub zastrzezeniami do ponownego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku ponawia sie procedure, o kté-
rej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia no-
wych uwag lub zastrzezen.

Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego
od umowy z winy Wykonawcy.

Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu przyje-
cia Harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest realizowac wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy
zgodnie z przyjetym Harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie Za-
mawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego zgdania Zama-
wiajgcego.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pdzniej niz 7 dni ro-
boczych od zatwierdzenia harmonogramu. Z czynnos$ci wprowadzenia Wykonawcy na te-
ren budowy bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia na budowe.

Harmonogram musi uwzglednia¢ wszystkie postanowienia przewidziane w umowie okre-
$lajgce wynagrodzenie oraz ptatnosci za realizacje Przedmiotu umowy.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj.
do dnia......ccune.e.

. Za dzien ukonczenia Przedmiotu umowy Strony rozumiejg dzien, w ktérym nastgpi odbidr
przez Zamawiajgcego Przedmiotu umowy.

. Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest oddanie do uzytkowania bez ograniczen
pasa drogowego zarzadcy drogi.

84
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy
s3:
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1) po stronie Zamawiajgcego:
a) Pan Przemystaw Walczuk — Zastepca Kierownika Referatu Gospodarki,
b) Pan Andrzej tuszczynski — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
(o) I - 11V 4 — Inspektor Nadzoru,
d) Pan/i....enenn, Inspektor ds. zieleni,

2) po stronie Wykonawcy:

- ) P PPOTTPRTt ,
o) OSSP Kierownik budowy,
(o) RSOt Kierownik robét.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych Przedmiot
umowy, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych powyzej nie
wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadamia drugg strone
o zmianie. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), o ile byty wobec
tych oséb stawiane wymagania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
zmiana taka wymaga zatwierdzenia nowych oséb przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto: ......ccevecceereicennennes zt, (stownie: ..ovevvrveriieenn, , 00/100), zawierajaca
podatek VAT wedtug stawki .... %,kwota ........ , wartos¢ netto ......ceeveeene. zt (stownie:
........................... , 00/100) zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 oraz
kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Ryczattowe wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i czyn-
nosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:
1) koszty ewentualnego obnizania zwierciadta wody,
2) koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
3) koszty administracyjne i zarzadu,
4) koszty uzgodnien, odbioréw, badan, wytgczen sieci i przytgczy w celu wykonania za-
mowienia,
5) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
6) koszty ciggtego nadzoru catodobowego nad oznakowaniem drogowym i wprowa-
dzonymi zmianami w organizacji ruchu,
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7) koszty zabezpieczenia miejsca na czasowg zwatke gruntu, utylizacji nadmiaru gruntu
oraz innych materiatow pochodzacych z rozbidrek,

8) koszty ewentualnej instalacji ktadek i pomostéw dojazdowych do posesji przylegaja-
cych do placu budowy (jezeli dotyczy),

9) koszty wykonania schematdéw lub rysunkdw roboczych, warsztatowych jesli bedzie
to za konieczne dla wykonania robét lub ich czesci,

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

3. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwig-
zanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow maja-
cych lub mogagcych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

4. Kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projek-
towej oraz przedmiaru robét, stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy z podanymi ce-
nami jednostkowymi z tabelg elementéw scalonych ma charakter pomocniczy. Celem
ztozenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji ceny i zgodnosci zakresu
robét z dokumentacjg techniczng co do technologii ich wykonania.

5. Kosztorys ofertowy traktowany bedzie przez Zamawiajgcego, jako podstawa ustalenia za-
angazowania prac przy ptatnosciach czesciowych lub w przypadkach odstgpienia od wy-
konania czesci robot/ umowy. W oparciu o ztozony kosztorys ofertowy rozliczane beda
ewentualne roboty zamienne i dodatkowe. W przypadku ich wystgpienia ceny jednost-
kowe na roboty tego samego rodzaju, co w zaméwieniu podstawowym zostang ustalone
W oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce. W
przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nie przewi-
dzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na pod-
stawie Srednich cen regionalnych publikowanych przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

6. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawione] faktury za faktycznie
wykonane prace, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1).

2. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét budowlanych, sktadajgcych
sie na Przedmiot umowy, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie
podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru protokét odbioru
koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy zostaty
wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztukg budowlana.
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3. Rozliczanie z Wykonawcga za wykonane roboty bedzie odbywato sie nie czesciej niz raz
w miesigcu na podstawie faktur czesciowych, z zastrzezeniem zasad, o ktérych mowa w
ust. 5 pkt 2) oraz na podstawie faktury korncowej, wystawionych przez Wykonawce, na
podstawie odpowiednio protokotdw odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru
koicowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

4. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej. Wktad wtasny to réznica
miedzy ceng oferty i kwoty 2 888 389,68 zt stanowigcej warto$¢ dofinansowania
otrzymanego z Rzgdowego Funduszu Polski tad okreslonej w Promesie Wstepnej, chyba,
ze warto$¢ dofinansowania okreslonego w Promesie (kwota Promesy) bedzie inna w
przypadkach okreslonych w & 9. Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie
EDYCJA. Nr 1, wersja obowigzujagca od dnia 2 lipca 2021 r.
https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze i programy/Polski Lad/regulaminy/Reg

ulamin.pdf woéweczas wktad wtasny to réznica miedzy ceng oferty i tej wartosci.
5. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie na nastepujgcych zasadach:

1) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci min. 5% wartosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy na zasadach okreslonych w § 7

2) po wykonaniu i odbiorze czesci robot zgodnie z § 9 ust. 4 umowy i na podstawie
rzeczywistego finansowego zaawansowania robét, Wykonawcy przystuguje czesé
wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z
tytutu odbioréw czesci robét, nie moze przekroczy¢ wysokosci wktadu wtasnego
pomniejszonego o wysokos¢ wyptaconej zaliczki, o ktérej mowa w pkt 1, a faktury
czesciowe beda wystawiane z czestotliwoscig nie czesciej niz raz w miesigcu

3) po wykonaniu i zakonczeniu budowy na podstawie odbioru kofcowego robét,
zgodnie z § 9 ust. 5 umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie do wysokosci
okreslonejw §5 ust. 1 umowy, stanowigce rdznice pomiedzy kwotg okreslongw § 5
ust. 1 umowy a sumg wartosci zaliczki wyptaconej, o ktérej mowa w pkt 1 i
wyptaconego wynagrodzenia ptatnosci czesciowych, o ktérym mowa w pkt 2

4) zaptfata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 3 nastgpi po wykonaniu
Przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca finansuje wykonanie Przedmiotu umowy w czesSci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

6. Podstawg do zapfaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkéw
dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

1) protokot odpowiednio czesciowy lub korncowy odbioru jakosciowego i ilosSciowego
podpisany przez obie Strony umowy,
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7.

9.

2) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajacych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce w mysl ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach
budowlanych,

3) przediozenie przez Wykonawce odpowiednio protokofu odbioru prac
teletechnicznych/elektroenergetycznych/gazowych podpisanego przez
Wykonawce i gestora sieci teletechnicznej/elektroenergetycznej/gazowej (jezeli
dotyczy),

4) przedtozenie przez Wykonawce protokotu odbioru podpisanego przez Wykonawce
i Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu
Gminy Michatowice (jezeli dotyczy),

5) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robot, w przypadku gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcéw,

6) w przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
warunkiem uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci jest ztozenie wraz z
faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robét wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz

b) dowodu potwierdzajacego zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) lub oswiadczenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ze otrzymat terminowo od
Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego zlecenia.

7) rozliczenie wyptaconej zaliczki zgodnie z zasadami okreslonymi w §7.

Jakosc¢ robét objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania kwoty
gwarantujgcej usuniecie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez
Wykonawce. Wartos¢ zatrzymanej kwoty Strony ustalg wspdlnie, a jesli nie dojda do
porozumienia, wartos$¢ ta zostanie okreslona jednostronnie przez Zamawiajgcego, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku nie-
wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 1 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajacy, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapfaty, potraci kwote wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest / nie jest ptatnikiem podatku VAT. W przypadku gdy jest
ptatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze znajduje sie w wykazie podmiotdéw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) a takze numer rachunku bankowego, ktéry bedzie
ujawniony na fakturze do wptacania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest tozsamy z numerem rachunku
rozliczeniowego, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz ze zostat dla niego
utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotdéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast
poinformowaé o tym Zamawiajgcego w dowolnej formie.

Jezeli wykonawca jest pfatnikiem VAT Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg
naleznosci pienieznej do chwili publicznego udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug numeru
rachunku bankowego, ktory Wykonawca wskazat w celu wptacania naleznosci
pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska
prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate odsetek od
kwoty, ktdrej ptatno$é zostata wstrzymana.

Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach
bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwcze$nie, bezpodstawnie badZz bez
zataczonego i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt od wykonawcy,
nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniajg Zamawiajgcego do
odestania faktury bez ksiegowania.

§7
ZALICZKA

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki lub zaliczek, na poczet wykonania zamdwienia

objetego niniejszg umowa.
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2.

10.

11.

Zaliczka nie moze by¢ mniejsza niz 5% wynagrodzenia naleznego wykonawcy i nie wieksza
niz wysokos¢ wktadu wtasnego.

Zamawiajgcy udziela zaliczki na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku o
udzielenie zaliczki wskaze, na podstawie zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo -
terminowo - finansowego, zakres robdt, na ktérych realizacje wykorzysta zaliczke, a takze
forme wniesienia zabezpieczenia zaliczki i termin jej rozliczenia. Zamawiajacy przyznaje
lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej,

b) gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
realizacji umowy.

Warunkiem przyznania/wyptaty zaliczki jest wniesienie zabezpieczenia 100% jej
wysokosci. Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantowac wyptate na rzecz
Zamawiajgcego kwoty zaliczki w przypadku jej nieterminowego rozliczenia, a takze
odstgpienia od wykonania zamoéwienia. Waznos$¢ dokumentu gwarancyjnego powinna
mijac¢ nie wczesniej niz 30 dni od dnia, w ktérym przypada termin rozliczenia zaliczki
wskazany we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego
zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia. Za
rozliczenie zaliczki uznaje sie odbidr prac zrealizowanych z udzielonej zaliczki oraz
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia, na ktorg
zaliczka zostata wyptacona, tj. dokumentoéw, o ktédrych mowa w §6 ust.6.

Zamawiajgcy moze udzieli¢ kolejnej zaliczki, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
wykonat zamoéwienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek z
zastrzezeniem ust.2.

Zamawiajgcy moze zazadaé zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy opdinienie
realizacji jakiegokolwiek elementu robot ujetego w zaakceptowanym harmonogramie,
o ktérym mowa w ust. 3 przekracza 14 dni w stosunku do terminéw w nim okreslonych.

W nieprzewidzianych, wyjgtkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze dopuscié¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedtuzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest uwarunkowane przedtfuzeniem terminu
waznosci zabezpieczenia zaliczki.

Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie, wytgczajgc sytuacje opisang w ust. 10,
spowoduje niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci
nierozliczone;.

Strona 11z 38



ZP.271.1.20.2022

,Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Matej, Michatowicach Wsi i Michatowicach Osiedlu”

§8
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi

w czasie jej realizacji;

podjecia robét i ich ukonczenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy;

zapewnienia bezpiecznej organizacji prac,

bezwzglednego stosowania sie do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez

osoby upowaznione przez Zamawiajgcego;

pozostawienia przejezdnego odcinka drogi w celu umozliwienia dojazdu do poses;ji

mieszkancom,

na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robét do powiadomienia Mieszkancow:

a)  nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego, na ktérym bedag prowadzone
roboty,

b)  zamieszkatych na ulicach dla ktdérych zostanie wprowadzona zmiana organizacji
ruchu,

o planowanych pracach i utrudnieniach z tym zwigzanych podajgc terminy

wystepowania utrudnien i ich zakres przez umieszczenie ogtoszen na okolicznych

tablicach ogtoszen a takze dostarczajgc takg informacje do skrzynek pocztowych.

uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania wyrobdéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie;

zorganizowania we wtasnym zakresie placu robét i zabezpieczenia terenu budowy w

sposob uniemozliwiajgcy wejscie oséb postronnych przez catg dobe,

oznaczenia terenu robét zgodnie z instrukcja oznakowania robdt prowadzonych

w pasie drogowym oraz konserwacji urzgdzen zabezpieczajgcych;

zapewnienia nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami

W organizacji ruchu;

zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robdt materiatdw i urzadzen do

czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,

wiasciwosci lub parametréw, oraz udostepnienia ich do kontroli przez

Zamawiajgcego;

gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego, odpowiadajac za szkody na

nim powstate w trakcie prowadzenia robdt, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej

winy Zamawiajgcego;

utrzymania miejsca robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

bezzwtocznego usuwania zbednych materiatdw, odpadow, niepotrzebnych urzgdzen

prowizorycznych oraz zachowania porzadku i czystosci;
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14) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

15) zapewnienia bezpieczenstwa robot, pracownikdéw i osdb trzecich oraz dbania
o nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robdt;

16) zachowania i nieuszkadzania w trakcie roboét oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

17) wykonania na swdj koszt schematéw lub rysunkéw roboczych, warsztatowych jesli
uzna to za konieczne dla wykonania robét lub ich czesci;

18) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang
robote budowlang, a takze odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb trzecich, na czas
realizacji umowy, na kwote wskazang w dokumentacji postepowania o udzielnie
zamoéwienia publicznego;

19) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamdwienia w terenie w ubranie
ochronne z logo (nazwa) firmy Wykonawecy i elementami odblaskowymi;

20) scistej wspotpracy z Inspektorem ds. zieleni — informowania o przebiegu prac w
poblizu nasadzen ustaleniu sposobu zabezpieczen;

21) informowania Zamawiajgcego Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt
ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

22) Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu
zapewnienia ich estetycznego wygladu.

2. Jezeli roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed przystgpieniem
do robdt zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli sieci o zamiarze prowadzenia
robot oraz:

1) uzyskania od gestordw uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wtascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzgdzen znajdujgcych
sie w zasiegu robét;

3) regulacji odkrytych urzadzed (zasuw, hydrantéw, studni itp.) do poziomu
wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wiascicielami urzgdzen.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim powstate w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno—prawng za niewykonanie lub za
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajgcego
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na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt stanowigcych Przedmiot umowy,
chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajacego.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposdb szkody, chyba
ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi réwniez petng odpowiedzialnos¢ cywilno—prawng za prace, ktdre za
zgodg Zamawiajgcego wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

7. Za wszelkie roszczenia cywilno—prawne osdb trzecich, wynikajgce z realizacji Przedmiotu
umowy odpowiedzialno$¢ prawng ponosi Wykonawca, chyba ze roszczenia dotycza
szkody powstatej z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

8. Bez pisemne] zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac robét innych niz
te, ktdre objete sg niniejszg umowag oraz te, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczernstwo prowadzonych
prac.

9. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, co najmniej ... osobe/y skierowang/e do wykonywania

przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynnosci — pracownikéw budowlanych
rob6t drogowych, pracownikéw budowlanych robét elektrycznych, pracownikéw
budowlanych robét teletechnicznych, operatora maszyn budowlanych, na caty okres
realizacji Przedmiotu umowy;

1) Wykonawca nie pdézniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 9 i przedstawi do wgladu Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 9 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego (np.
kopie zanonimizowanych umoéw o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy itp.).
Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktorych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci
Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy wy-
konywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320
ze zm.);

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podjgc
decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej przeprowadze-
nia Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1), potwierdzajgce
spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 9.
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4)

5)

6)

7)

Przedstawienie dowoddw, o ktdrych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze;

Wykonawca bedzie skfadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wtasne Wykonawcy)
dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 9 i potwierdzajace spetnienie warunkow,
o ktérych mowa w ust. 9;

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajacego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 9, bagdz Wykonawca nie
przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust.9
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktérych wysokos$¢ zostata okreslona w niniejszej
umowie;

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. 2 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania stosownych
dokumentédw umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach.
Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez w stosunku do pod-
wykonawcow;

Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentdédw potwierdzajgcych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb
na podstawie uméw o prace.

10. Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie warunkami lokalizacyjno-terenowymi drogi

11.

12.

gminnej, ograniczeniami czasowymi oraz ztozonoscig prowadzonych prac i uwzglednit je

w wynagrodzeniu ofertowym.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zutylizowania we wtasnym zakresie nad-

miaru gruntu (jezeli dotyczy). Utylizacji nalezy podda¢ rowniez inne materiaty pocho-

dzace z rozbiérek. We wtasnym zakresie Wykonawca zabezpieczy réwniez miejsce na

czasowg zwatke gruntu. Koszty powyzszych prac Wykonawca uwzgledni w wynagrodze-

niu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

W przypadku, w ktdrym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dojedzie do kontaktu z

osobg ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o

zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.

1062 ze zm.), Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu umowy z

uwzglednieniem warunkéw dostepnosci, w szczegdlnosci poprzez:
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13.

14.

15.

16.

17.

1)  zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych,

2)  zapewnienie osobie ze szczegdlnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas
wykonywania czynnosci, bedacych Przedmiotem umowy lub przemieszczajacej
sie w okolicach lub przez teren robét.

W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowigz-

kéw i czynnosci sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma prawo do wy-

konania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynnosci pod-
miotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonanie zastepcze czynnosci we wtasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trze-
ciemu, moze nastgpi¢, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wyko-
nania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub tez z
wykorzystaniem innych sposobdw porozumienia sie na odlegto$é (telefonicznie, mai-
lowo). Zamawiajgcy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktéry moze
by¢ ustalony na nastepny dzien roboczy nastepujacy po dokonaniu wezwania.

Koszty zastepczego wykonania ustugi obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 13, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptate kary umowne;j.

Koszt zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy, po uprzed-
nim bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, potraci z wynagrodzenia Wykonawcy badz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisdw dokony-
wanych w Dzienniku budowy;

2) odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego (o ile dotyczy);

3) odbiér koncowy po zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, stanowigcy pod-
stawe do wystawienia faktury koncowej;

4) odbiory gwarancyjne — zgodnie z zasadami okreslonymi w §10;

2. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawia-

jacego, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego skierowania swojego
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3.

Przedstawiciela do udziatu w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola moze zostaé

przeprowadzona nawet bez udziatu Przedstawiciela Wykonawcy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zapewnié odbidér przez Zamawiajgcego robét zanikajgcych,
przed ich zakryciem, polegajacy na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub zanikajg,

na dzien odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca musi dostar-
czy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét, a przystapienie do
dalszej realizacji rob6t bez ich odbioru przez Zamawiajgcego — Inspektora nadzoru,
spowoduje koniecznos$¢ odkrycia i ponownego zakrycia tych roboét na koszt Wyko-
nawcy.

Odbidr czesciowy dokonywany bedzie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego,

ztym, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty z zastrzezeniem zasad, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 2),

po zakoniczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru cze-
$ci robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz przedstawia Inspek-
torowi Nadzoru Zamawiajgcego dokumenty rozliczeniowe,

przed odbiorem czesciowym Wykonawca przedtozy protokot odbioru podpisany przez
Wykonawce i Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska
Urzedu Gminy Michatowice potwierdzajgcy stan nasadzen w szczegdlnosci odnoszgce
sie do zabezpieczenia roslinnosci, ewentualnie zawierajgcy wszelkie uwagi i zastrzeze-
nia,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na pod-
stawie, sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nad-
zoru Zamawiajgcego, wykazu robdt wykonanych czesciowo,

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbidr cze-
Sciowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osia-
gnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce,

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru cze$ciowego przekaze Zama-
wiajgcemu nastepujgce dokumenty: deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty
wbudowanych materiatow, wyniki pomiaréw kontrolnych,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czesciowego uwagi i za-
strzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu
umowy, z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej, postanowieniami
SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi izastrzezenia
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Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole czesciowym z prac odbiorowych. Za-
mawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli uwagi lub zastrzezenia,
o ktérych mowa wyzej, zostaty wskazane w protokole czesciowym z prac odbiorowych.
Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajacego, zobowigzany
jest do realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu czesciowego z prac odbiorowych
lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia
usterek, nowych nasadzen pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umow-
nych.

5. Odbior koncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

Za date gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy uznaje sie date zgtoszenia Zama-
wiajacemu przez Wykonawce, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez In-
spektora Nadzoru Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru,

z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad Przedmiotu umowy, w tym dotyczgce nasadzen,

dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postepem prac i musi byé dostepna do wglagdu na kazde zgdanie Zamawiajg-
cego. W skfad Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in. projekty powykonawcze,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona do zasobdéw i potwierdzona
przez wiasciwy organ wraz z oSwiadczeniem geodety o tresci okreslonej w przepisach
prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z badan zageszczen gruntéw, pro-
tokoty odbioru drég dokonanych przez ich zarzadce, protokoty od gestoréw sieci, kto-
rym nalezato powierzy¢ nadzér nad wykonaniem robét, protokoty pomiaréw, badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, wypetniony
dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przed-
miotu Umowy z dokumentacjg projektowa oraz inne dokumenty dotyczace Przed-
miotu Umowy wykonanego przez Wykonawce, niezbedne do dopuszczenia Przed-
miotu Umowy do uzytkowania. Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna
zostac przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem przez Wy-
konawce zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z opracowaniem
przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny zosta¢ zawarte w wynagro-
dzeniu okreslonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja Powykonawcza powinna zo-
sta¢ przekazana w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej,

niekompletnos¢ dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do zanie-
chania prowadzenia czynnosci odbioru Przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy
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termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzyma-
nia dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z pkt. 4.

6. Czynnosci zwigzane z odbiorem Przedmiotu umowy bedg realizowane w nastepujacych

terminach:

1) Zamawiajacy moze prowadzi¢ czynnosci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia ter-

minu odbioru,

2) jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone sporzadzony zostanie najpdz-

niej w ciggu 3 dni roboczych protokét odbioru robét,

3) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przy-

stugujg nastepujgce uprawnienia, ktore nie wytgczajg jednoczesnie uprawnien Zama-
wiajgcego, co do ktdrych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie obowig-
zujgcego, w szczegolnosci w Kodeksie cywilnym:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym
celu Wykonawcy odpowiedni termin;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowied-
nio wynagrodzenie, a jezeli ujawniono wady, ktére nie pozwalajg na uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy ze skutkiem ex tunc lub zgda¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po
raz drugi od nowa, bez obowigzku zwiekszenia wynagrodzenia.

7. Protokoét odbioru powinien zawierac wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szcze-

golnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

zakres wykonywanych robét i ich wartos¢,

informacje o jakosci wykonania robét,

informacje dot. nasadzen w pasie drogowym i w sgsiedztwie prowadzonych robét,
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,

podpisy witascicieli urzadzen infrastruktury energetycznej, gazowej, telekomunikacyj-
nej, wodociggowej, inspektora ds. zieleni (jezeli dotyczy),

protokoty odbioru robdt dotyczgce prac wykonanych przy udziale Podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy),

protokoty odbioru podpisane przez Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Referatu
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice.

uwagi oraz podpisy cztonkdw komisji w tym Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Re-
feratu Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice.

8.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu 5 dni

roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

Strona 19z 38



ZP.271.1.20.2022
,Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Matej, Michatowicach Wsi i Michatowicach Osiedlu”

9. Szczegbty sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaty przedstawione w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt stanowigcej zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisdw Kodeksu cywilnego.

11. Jezeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiajgcego w budowanym materiale
zostang odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkfa, Smieci, gazobetonu, wéwczas
za te partie materiatu zastosowane do wbudowania w remontowanym pasie drogowym
Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy.

§10
GWARANCIJA i REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze
ztozong ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty liczagc od dnia
odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokotem
odbioru robot. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru robdét stanowi
poczatek biegu terminu gwarancji.

2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakakolwiek
niezgodnos¢ materialnych rezultatow robét z Dokumentacja.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktérych
przyczyng sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie

6. Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdiniej w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie diuzszym
niz 14 dni, chyba ze z uwagi na czas technologiczny usuniecia wady Zamawiajgcy wyznaczy

dtuzszy termin.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne
(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru przedmiotu robét i jest rowny gwarancji od
daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub
rekojmi.
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8.

10

11.

12.

13.
14.

1.

W przypadku zwtoki badz nieusuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w
uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia
innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawce.

. Koszty zastepczego wykonania robét obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty

ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Koszt zastepczego wykonania robdt, o ktorych mowa w ust. 8, zostanie pokryty przez

Wykonawce na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej
ptatnej przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

W przypadku zwtoki w zaptacie kosztéw zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa
w ust. 10, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznej kwoty
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca
wyraza zgode.

Strony umowy dokonajg przeglagdu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone woéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

Po zakoriczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.
Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

811
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcoéw: --------- (nalezy podac¢ nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi) za-
wierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci w zakresie

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcoéw, lub oséb do
kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug.

. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci zo-

bowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
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Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budow-
lane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji za-
mowienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotfaczy¢ do przedstawia-
nego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w
tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalenda-
rzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawia-

jacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budow-
lane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez akcep-
tuje przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektroniczznej zastrzezen do przedtozonej po-
Swiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonaw-
stwo.

6. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej
»Za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienio-
nych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisdw nie-
zgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;
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2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow nie-
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu za-
ptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku po-
twierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz
wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wyko-
nawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwa-
rancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wy-
mogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wy-
konania robét niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg;

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,za
zgodnos$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt
1) — 8) z wyfaczeniem ust. 6 pkt 4) i 6). W przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce
w umowie z Podwykonawcg zastrzezenia ztozonego przez Zamawiajgcego na podstawie
ust. 6 pkt 4, odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy za wy-
konany zakres robét, bedzie ograniczona jedynie do wysokosci zobowigzan Zamawiaja-
cego wobec Wykonawcy wedtug wartosci wskazanej w kosztorysie ofertowym Wyko-
nawcy ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budow-
lane przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego — niniej-
sze wylfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez akcep-
tuje przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonej po-
Swiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza
sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia
do przedtozonej poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewi-
dziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwier-
dzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli
w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”, kopii za-
wartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty wynagrodzenia sg dtuzsze niz wska-
zane w niniejszym ustepie, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do do-
prowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz pro-
ponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, zgodnie z art.
462 ust. 7 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugu-
jacego Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, w przy-
padku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce zamoéwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;
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2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek nalez-
nych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany
jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo-
Sredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawia-
jacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych
od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej za-

ptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodze-
nia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Pod-
wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$é dokonywania bezposrednich za-
ptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy bedzie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego za-
kresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy;

5) wymag udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce;
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6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar umow-
nych.

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i przedstawie-
nia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po$wiadczonej
»Za zgodno$é z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich infor-
macji dotyczacych Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie ta-
kiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac€ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowad z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych ele-
mentéw Przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen Wyko-
nawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w
zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczagcymi przedmiotu umowy zostaty uregu-
lowane.

23. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udzialu Podmiotu trze-
ciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa pod-
miotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetnia-
nia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego, bedzie re-
alizowat Przedmiot umowy w zakresie ........ccceuvereernnns (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przed-
miotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przy-
padku zaprzestania wykonywania umowy przez ..........ceun.... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktdore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub
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2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci tech-

niczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24. Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za

szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za

nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umdéw z dalszymi pod-

wykonawcami.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wyso-

kosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

z tytutu nieterminowej realizacji robot objetych Przedmiotem umowy — w wysokosci
0,30 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, w stosunku do terminu zakoriczenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;

za zwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobo-
wigzany, w wysokosci 0,30 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie
ochronne z logo (nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien wystgpienia uchybienia;

za brak nadzoru wtascicieli sieci/urzadzen infrastruktury przy wykonaniu Przedmiotu
umowy, w wysokosci 0,50 % ogodlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

za brak nadzoru inspektora ds. zieleni przy wykonaniu Przedmiotu umowy, w wyso-
kosci 0,50 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 5 ust. 1 ni-
niejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

5000,00 zt za kazdy stwierdzony, w tym przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP), przy-
padek niewywigzania sie z zawartego w ofercie zobowigzania dotyczgcego pracow-
nikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim wy-
konywanie przedmiotowych robdt; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é kontroli
zobowigzania Wykonawcy, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym mo-
mencie trwania umowy (poprzez zgdanie ztozenia w terminie okreslonym przez Za-
mawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy pracownicy sg zatrudnieni
na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umdw o prace,
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7)

8)

dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia dokumentu na zagdanie Zamawia-
jacego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00 zt.;

za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcow niezgtoszonych lub niezaak-
ceptowanych Zamawiajgcemu, w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypa-
dek;

za odstgpienie od umowy przez ktdrgs ze Stron z przyczyn, za ktére odpowiada Wy-
konawca w wysokosci 10,00 % ogdlnej wartosci brutto wynagrodzenia, okre$lonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy,

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1)

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie

pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzied zwioki liczonej zgodnie
z umowag o podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie

2)

3)

4)

kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzieh zwtoki liczonej zgodnie
z umowa o podwykonawstwo,

0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

za brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy w wysokosci: 1,00 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,

za przedtozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnos$é z orygi-
natem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % ogdlnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone
za kazdy dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 11 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogdlnej wartosci brutto
przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku nie-

wykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w petnej wysokosci od
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Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysoko$ci przekraczajgcej wartos¢ naliczonej
Wykonawcy kary umowne;j.

6. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokornczenia robét, ani
z innych zobowigzan umownych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do za-
ptaty, przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Kary umowne sumujg sie, ale ich tgczna wartos¢ nie moze przekroczy¢ 45 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktore
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykona-
nia umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w kwo-
Ci€ eevrerereene ztotych (stownie: ................... ztotych) w formie ..............

3. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przed-
miotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego w formie, przewidzianej w niniejszej
umowie, za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpie-
czenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu po upty-
wie okresu rekojmi.

5. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okre$lonym w § 1 oraz
okres rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania
prac przez Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczenn Zamawiajgcego z ty-
tutu rekojmi lub gwaranciji.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej
formie zwrot nastgpi w wysokosci nominalne;j.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje zmiany
okresu zabezpieczenia dostosowujgc go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy,

Strona 29z 38



ZP.271.1.20.2022

,Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Matej, Michatowicach Wsi i Michatowicach Osiedlu”

najpodzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniajgcego termin wyko-

nania Przedmiotu umowy.

§14
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach

przewidzianych przez ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny.
Zamawiajgcy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza
w sposOb podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczaja
sie nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo wezwania
przez Zamawiajgcego nie dokonuje poprawy wykonywania Przedmiotu umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robdt w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i bez pisemnego podania
uzasadnionych przyczyn innych niz ,sita wyzsza” wstrzymuje roboty objete
Przedmiotem umowy i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajgcego, przez okres
dtuzszy niz 48 godzin;

4) jakos¢ robot wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkéw
okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

5) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia;

6) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt
i wykonang robote budowlang, a takze odpowiedzialno$é w stosunku do oséb trzecich
na czas realizacji umowy na kwote odpowiadajgcg wskazanej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego.

7) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej ,.za zgodnos$¢ z oryginatem”
kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane,
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b) braku przedtozenia poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

c) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 niniejszej
Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5 % wartosci niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w
stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaty okreslone
w protokotfach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) o ktdrym mowa w § 2 ust. 5 umowy;
4) o ktérym mowa w § 9 ust. 6 pkt 3 lit. b umowy;
5) o ktérym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robdt bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastgpi¢ najpdzniej
w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemnej
i powinno zawierac¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone najpdzniej w terminie do dnia
.............. r. (dwa miesigce od dnia przewidywanego zakonczenia umowy/data dzienna
zostanie wprowadzona przed podpisaniem umowy). Odstgpienie od umowy nastepuje ze
skutkiem ex nunc, z wyjatkiem odstgpienia od umowy na podstawie ust. 2 pkt 2, ktére
wywotuje skutki ex tunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 5
dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentac;ji po-
wykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiaja-
cego;
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4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy zabezpie-
czy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wyko-
nawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie od-
powiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wy-
nagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca
wartos$¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzadzen spetniajgcych wy-
magania dokumentacji technicznej i nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej przy-
czyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wiasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku do pokrycia kosztow
w przypadku naprawienia tych szkéd przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Zamawiajgcego w przypadku gdy pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni
od terminu ustalonego w umowie.

8§15
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art.
455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych (zgodnie z wa-
runkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje réwniez
mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach.

2. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z uwagi na okolicznosci, za ktérych wy-
stgpienie Wykonawca nie ponosi winy:

1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na zakorniczenie robét oraz w zakresie zmiany

terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w przypadkach, ktore sg
spowodowane w szczegdlnosci przez:

Strona 32z 38



ZP.271.1.20.2022

,Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Matej, Michatowicach Wsi i Michatowicach Osiedlu”

a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty

prowadzenie robot zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

spowodowanego odmowag wydania przez organy administracji lub inne podmioty lub
przedtuzajgcy sie procedurg wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

d) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystgpienia Strony

nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego

f)

wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzieé
z pewnoscig oraz ktéorym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne
zaburzenia zycia zbiorowego Iub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzsza: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatow lub urzgdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robat,

g) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to

dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

h) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo opdznien

powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

spowodowanego koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy;

2) w zakresie zmiany terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian techno-

logicznych spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen niezbednych do wykonania i od-

bioru robét, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdow lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodze-
nie umowne;
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b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztdw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykona-
niem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

e) dokonanie zmian projektu lub innych sktadowych Dokumentacji, na podstawie kto-
rych realizowany jest Przedmiot umowy;

f) ujawnienia w trakcie realizacji zamowienia wad, bteddw, brakéw projektowych nie-
mozliwych do stwierdzenia na etapie sktadania ofert, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien dokumentacji.

3) w zakresie zmian osobowych:

a) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/
podwykonawecy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze na-
stgpi¢ pod warunkiem, iz nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamo-
wienie publiczne;

b) zmiany kierownika budowy/robét budowlanych, osoby posiadajgcej uprawnienia,
do wykonania Przedmiotu umowy i stosowne doswiadczenie zawodowe przedsta-

wione w ofercie — Wykonawca moze dokonaé zmiany tej osoby jedynie za uprzednia
pisemng zgodg Zamawiajgcego, gdy nowa osoba powotana do petnienia ww. obo-
wigzkdw spetni wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dla pet-
nienia danej funkcji w stopniu nie mniejszym niz osoby, ktére zostaty wskazane w
ofercie i oceniane w Postepowaniu.

Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie:
Smierci, choroby lub zdarzen losowych,
niewywigzania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze nie wy-
konuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany
bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wska-
zanym we wniosku Zamawiajacego;

4) w zakresie obowigzkow Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci wynagrodzenia,

warunkow i sposobdw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,
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terminu na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw

naliczenia kar umownych, w przypadkach, ktére spowodowane sg nastepujgcymi

okolicznosciami:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

zmiany w obowigzujgcych przepisach prawa majace wptyw na przedmiot i warunki
umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemozliwoscig realizacji Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ;

w przypadku wystapienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci, kté-
rych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy, po-
mimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie sie:
wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szcze-
golnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powsta-
niem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrod-
niczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wy-
kopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakich-
kolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy,
trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn le-
Zacych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

z powodu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

z powodu dokonania zmian projektu lub innych sktadowych Dokumentacji, na
podstawie ktérych realizowany jest Przedmiot umowy;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do innych
dokumentéw postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, jezeli zmiana
taka nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy;

niedostepnosé na rynku materiatdw lub urzgdzen niezbednych do wykonania i od-
bioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
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materiatdw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodze-
nie umowne;

[) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

m) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgc
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

n) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ule-
gnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktdrej ta zmiana bedzie dotyczyta, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. War-
tos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;

0) zmiany warunkdéw pfatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania $rod-
kow budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w
prawie wiasciwym dla podatkdw i cet, ktére podwyzszg lub obnizg cene przed-
miotu zamdwienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty miejsce be-
dzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu
zamowienia;

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o za-
miarze ubiegania sie 0 zmiane zawartej umowy, dostarczajgc Zamawiajgcemu pisemny
whniosek wraz z wyczerpujgcym i szczegdétowym uzasadnieniem.

4. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udo-
kumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng ewen-
tualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane posta-
nowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.

5. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynaé na zmiane umowy, dotyczacych zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac¢ Zama-
wiajgcego niezwtocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;j.

6. Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub Wyko-
nawcy, za zgodg obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

7. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigza-
nych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykona-
nie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy po-
twierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpie-
niem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
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8. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub doku-
mentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

9. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 7 i 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 7, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

10. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 7, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgod-
nieniu z Wykonawcga, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane terminu
wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych, zmiane za-
kresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

11. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 7, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 10.

12. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nie-
Waznosci.
§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany
W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczen Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie pisemnie zawiadomié Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adreséw
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

3. Strony poddajg spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowag o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
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4. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

5. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecia, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a
w szczegdlnosci przedmiot umowy i wysokosé wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane
sg w rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice oraz w rejestrze, o
ktorym mowa w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego

Zataczniki do Umowy:

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 1,

Kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 2,

Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 3,
Dokumentacja techniczna (STWIiOR) stanowigca zatacznik nr 4,
Przedmiar robét stanowigcy zatgcznik nr 5,

HRF — zatgcznik nr 6.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klasyfikacja budzetowa:”
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