ZP.271.1.29.2021
,Remont drdg ttuczniem betonowym, ttuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie
gminy Michatowice”

Zatacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr UG/GK/ ....... /2021

Projekt umowy

zawarta w dniu ................ roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma ......ccceveveecieccicnse e, (petna nazwa firmy) z siedzibg
W eiieieree et seeeeeseeeaaennes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP.......c...... , REGON .............

Jpesssessesnnessasnnseeesnnas " 25iedzibg W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. ,NIP ....cceceeeneeeee.., REGON ..., WPISANg do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imi€e i NAZWISKO) = eeeveeceerereecersseecenssseecnnnnene (Stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”, zas$ wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.29.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U.z2021r., poz. 1129 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na remoncie drég
gruntowych ttuczniem betonowym, ttuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
i grysem kamiennym na terenie gminy Michatowice w ramach zadania budzetowego —
Jpeeeee ettt she et et e h e et she et et e ehaes e e et et saeeneerreene ”- zwane dalej Przedmiotem umowy.
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2. Zakres robot obejmuje m.in.:

1) Woypetnienie wybojow w nawierzchniach gruntowych i ttuczniowych:

a)

b)

d)

e)

kruszywem naturalnym 0-31,5 mm z zageszczeniem mechanicznym w ilosci

ok. 1 280,00 m?, polegajace na wykonaniu gérnej podbudowy, oraz uzupetnieniu
ubytkéw (zmienna szerokos$¢ jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00
m).Dopuszcza sie kruszywo bez domieszki gliny. Wykonawca przedtozy
atesty/certyfikaty na wbudowany materiat, a takze dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych na
wbudowany materiat. Do kazdej partii materiatu Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ deklaracje zgodnosci wg. PN-EN 13043:2004.;

kruszywem betonowym 0-16 mm, 0-31,5 mm, 0-63 mm z zageszczeniem
mechanicznym w ilosci 4.310,00 m? polegajgca na wykonaniu dolnej warstwy
podbudowy, wraz z uzupetnieniem wybojéw, zadolen i kolein (zmienna szerokos¢
jezdni w granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m). Dopuszcza sie tylko ttuczen
betonowy z odsiewu kruszarki bez zanieczyszczen obcych (drutéw, metali, szkfa,
$mieci, gazobetonu). Wykonawca przedtozy dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych na
wbudowany materiat;

kruszywem tamanym z zageszczeniem mechanicznym 0 -31,5 mm w ilosci ok.

4 290,00 m? polegajaca na wykonaniu gérnej podbudowy oraz na uzupetnieniu
ubytkdéw (zmienna szerokos¢ jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00
m). Dopuszcza sie kruszywo tamane bez domieszki gliny. Wykonawca przedtozy
atesty/certyfikaty na wbudowany materiat. Do kazdej partii materiatu Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyé deklaracje zgodnosci wg. PN-EN 13043:2004;

destruktem bitumicznym asfaltowym z zageszczeniem mechanicznym w ilosci ok.
52,00 m?3 polegajgca na wykonaniu istniejacej podbudowy nawierzchni na petne;j
szerokosci jezdni oraz na uzupetnieniu ubytkéw (zmienna szerokos¢ jezdni w
granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00 m). Dopuszcza sie destrukt bez
domieszki i zanieczyszczen obcych. Wykonawca przedtozy atesty/ certyfikaty/
zrédto pochodzenia/karte odpadu umozliwiajgcg ponowne wykorzystanie na
wbudowany materiat;

grysem kamiennym z zageszczeniem mechanicznym w ilosci ok. 1.820,00 m?
polegajgca na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni z podwdjnym
rozsypaniem grysow kamiennych na petnej szerokosci jezdni oraz na uzupetnieniu
ubytkoéw (zmienna szerokos¢ jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00
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m). Dopuszcza sie grys kamienny bez domieszki i zanieczyszczen obcych.
Wykonawca przedtozy atesty/certyfikaty na wbudowany materiat. Do kazdej partii
materiatu nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci wg. PN-EN 13043:2004;

2) Plantowanie poboczy wykonane mechanicznie w ilosci ok. 410,00 m? polegajace na
rownomiernym rozkfadaniu gruntu na catej szerokosci pobocza oraz profilowaniu do
wymaganego spadku poprzecznego. Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na
gtebokos$é od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej i zagescic.
Wskaznik zageszczenia wykonany wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481. Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonywanie plantowania
poboczy recznie;

3) Roboty ziemne wykonane mechanicznie w ilosci ok. 1 160,00 m3;

4) Regulacja pionowa studzienek i wtazéw kanatowych w ilosci ok. 34 szt.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposéb zgodny z:
1) Przedmiarem robét stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

2) Dokumentacjg techniczng (STWiOR) stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadaé co
do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz wymagania dokumentacji technicznej.

Wykonawca realizujgcy przedmiot umowy przejmie od Zarzadcy drogi niezbedny do
wykonania robét pas drogowy.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantdw, studni i innych urzadzen znajdujacych sie
w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na koszt
wiasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu wtasciciela urzadzenia.

Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z instrukcjg organizacji ruchu przy
robotach remontowych wykonang przez Wykonawce na swoj koszt.
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Za bezpieczenistwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane bedg roboty,
od chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed
przystgpieniem do robot zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli sieci o zamiarze
prowadzenia robét. Nalezy wyegzekwowaé od wtascicieli sieci oznaczenie wszystkich
urzadzen znajdujacych sie w zasiegu objetej pracami w zakresie biezgcego utrzymania
drég o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy. Wykonawca zobowigzany jest do
regulacji odkrytych urzadzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu

z wtascicielami urzadzen.

Na odcinku prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé wszystkie
drzewa, krzewy oraz rosliny wieloletnie (ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére
znajdujg sie w miejscach, gdzie moze nastgpié ich uszkodzenie oraz prowadzi¢ prace
w sposOb ograniczajgcy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz
do usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia nowych roslin w uzgodnieniu z Referatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice na swdj koszt.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do Scistej
wspotpracy z Wykonawcg swiadczgcym ustugi odbioru odpaddw na terenie Gminy (m.in.
pomocy przy odbiorze odpaddw z nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego na
ktéorym prowadzone sg roboty, jezeli bedzie taka potrzeba).

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamdwienia w terenie powinien by¢
wyposazony w ubranie ochronne z logo (nazwg) firmy Wykonawcy i elementami
odblaskowymi.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy

do dnia 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania kwoty umownej okreslonej w § 4 ust.
1 umowy.

. Roboty bedg wykonywane etapowo, w miare potrzeb, na pisemne , Polecenie

wykonania” Zamawiajgcego. ,,Polecenie wykonania” bedzie zawierato zakres robét,
miejsce ich wykonania (nazwe ulicy, miejscowosc) i przewidywany termin realizacji.
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. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czas reakcji (przystgpienia do wykonania) wyniesie
maksymalnie .......... dni kalendarzowe od dnia przestania kazdego ,,Polecenia
wykonania” (zgodnie ze ztozong ofertg).

. ,Polecenie wykonania” przekazane bedzie Wykonawcy telefonicznie na nr telefonu
....................... badz e-mailem na adres ............cccceueeueunneenn., ktérego przyjecie Wykonawca
niezwtocznie potwierdzi e-mailem lub osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego. Polecenie
wykonania przekazane Wykonawcy telefonicznie zostanie niezwtocznie potwierdzone
przez Zamawiajgcego drogg elektroniczna.

Przed przystgpieniem do robdt na drogach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o terminie prowadzonych prac.

. Niepotwierdzenie przez Wykonawce otrzymania ,,Polecenia wykonania, nie bedzie
skutkowato przedtuzeniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Za dzien zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw robét uznaje sie date zgtoszenia
zakonczenia roboét przez Wykonawce potwierdzong protokotem odbioru roboét
podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

83
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy
s3:
1) po stronie Zamawiajgcego:

a) Pan tukasz Karczewski — Inspektor Referatu Gospodarki,

b) Pan Andrzej tuszczynski — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

c) Pan ..eecneecnnenns — Inspektor Nadzoru,

2) po stronie Wykonawcy:

o) [T - Kierownik budowy.

. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych Przedmiot
umowy, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych powyzej nie
wymaga zmiany niniejszej umowy.
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84
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wartos¢ Przedmiotu umowy ustala sie do kwoty brutto: ........ccccvvevvevncnicennnns zt, (stownie:
........................... , 00/100), zawierajacy podatek VAT wedtug stawki .... %,kwota ........,
wartos$é netto ......coeceveeenene zt (stownie: ..cccevvvevcevrenne, , 00/100) zgodnie z oferta

Wykonawcy, stanowiacg zatacznik nr 1 oraz kosztorysem ofertowym stanowigcym
zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy .

2. Ogoélna wartos¢ Umowy nie moze zostaé przekroczona w trybie realizacji umowy
w zwigzku z poleceniem wykonania. W przypadku wyczerpania limitu wartos$ci ogdlnej
okreslonej w ust. 1 niniejsza umowa moze zostac rozwigzana przez Zamawiajgcego ze
skutkiem natychmiastowym. Niniejsze postanowienie nie wytgcza uprawnien Stron do
zmiany ogélnej wartosci umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w zwigzku z istniejgcymi
podstawami prawnymi do zmiany umowy w tym zakresie, nawet po wyczerpaniu
ogolnej wartosci umowy.

3. Podstawag rozliczenia Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty objete przedmiotowg
umowa s3 ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawce w , Kosztorysie ofertowym”,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy ztozonego wraz z ofertg Wykonawcy.

4. Jednostka obmiarowa dla:

1) kruszywa naturalnego jest 1 m?. Cena jednostki obmiarowej obejmuje m.in.
nastepujacy zakres prac:

a) zakup przez Wykonawce we wtasnym zakresie kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5
mm,

b) dowdz zakupionego kruszywa na odcinki drég przeznaczone do uzupetnienia na
terenie Gminy Michatowice, roztadunek kruszywa na droge,

c) w miejscach wyznaczonych do réwnania, wyréwnanie mechanicznie i recznie oraz
zageszczenie,

2) kruszywa betonowego jest 1 m?2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje m.in.

nastepujacy zakres prac:

a) zakup przez Wykonawce we wtasnym zakresie ttucznia betonowego
przeznaczonego do remontu drog gminnych;

b) dowdz zakupionego ttucznia betonowego na odcinki drég przeznaczone do
uzupetnienia materiatem na terenie Gminy Michatowice;

c¢) roztadunek ttucznia betonowego na droge,

d) w miejscach wyznaczonych do wyréwnania wyréwnanie mechaniczne, reczne i
zageszczenie;
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3) kruszywa tamanego jest 1 Mg (tona). Cena jednostki obmiarowej obejmuje m.in.

nastepujacy zakres prac:

a)

b)

c)
d)

zakup przez Wykonawce we wtasnym zakresie kruszywa famanego o frakcji 0 —
31,5,

dowdz zakupionego kruszywa na odcinki drég przeznaczone do remontu i
uzupetnienia na terenie Gminy Michatowice,

roztadunek kruszywa na droge,

w miejscach wyznaczonych do réwnania, wyréwnanie mechanicznie i recznie oraz
zageszczenie;

4) destruktu bitumicznego/asfaltowego jest 1 Mg (tona). Cena jednostki obmiarowej

obejmuje m.in. nastepujgcy zakres prac:

a)
b)

c)
d)

zakup przez Wykonawce we wtasnym zakresie destruktu bitumicznego,

dowdz zakupionego destruktu na odcinki drég przeznaczone do uzupetnienia
materiatem na terenie Gminy Michatowice,

roztadunek destruktu na droge,

w miejscach wyznaczonych do wyréwnania wyréwnanie mechanicznie i recznie
oraz zageszczenie;

5) grysu kamiennego jest 1 Mg (tona). Cena jednostki obmiarowej obejmuje m.in.

nastepujacy zakres prac:

a)
b)

c)
d)

zakup przez Wykonawce we wtasnym zakresie grysu kamiennego,

dowdz zakupionego grysu na odcinki drég przeznaczone do uzupetnienia
materiatem na terenie Gminy Michatowice,

roztadunek grysu na droge,

w miejscach wyznaczonych do wyréwnania wyréwnanie mechanicznie i recznie
oraz zageszczenie;

6) plantowania poboczy wykonanego mechanicznie jest 1 m2. Cena jednostki

obmiarowe]j obejmuje nastepujacy zakres prac:

a)
b)
c)
d)

f)

prace pomiarowe i przygotowawcze,

prace sprzetu,

Sciecie poboczy i zageszczenie podioza,

odwiezienie gruntu na odktad,

zageszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych.
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5. Wszystkie czynniki cenotwdrcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie bedg podlegaty
zmianom w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, z wyjgtkiem sytuacji opisanych w § 13
niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe sg cenami ryczattowymi i obejmujg wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym m.in.:

1)  zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdéwieniem;

2)  zakupu materiatéw;

3) dowozu zakupionego materiatu na odcinki drég przeznaczone do remontu na
terenie Gminy Michatowice, wraz z roztadunkiem;

4)  wykonanie niwelacji w celu odtworzenia profilu podtuznego i poprzecznego
(jezeli dotycza);

5)  sprawdzenie poprawnosci rzednych i ewentualnie skorygowanie do prawidtowej
rzednej studzienek urzgdzen podziemnych zlokalizowanych w pasie objetym
zamoéwieniem: studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz studzienki zaworéw
wodociggowych i hydrantow (regulacja studzienek i wtazow);

6) w miejscach wyznaczonych do naprawy wyréwnanie mechanicznie i recznie oraz
zageszczenie;

7)  montaz znakéw drogowych;

8)  koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy;

9)  koszty uzgodnien, odbioréw, badan, wytgczen sieci i przytgczy w celu wykonania
Przedmiotu umowy;

10) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej oraz przygotowania dokumentacji
powykonawczej (jezeli dotyczg);

11) oraz pozostate koszty wymagane specyfikg zaméwienia.

7. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalane na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot
okreslonego w protokole odbioru roboét i cen jednostkowych.

8. Zamawiajacy nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnej ilosci wskazanej
§ 1 ust. 2 oraz w ,,Przedmiarach robét”. llo$¢ wbudowanego materiatu uzalezniona od
biezacych potrzeb. Zmniejszenie ilosci prac nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu.

9. Zamawiajgcy przewiduje minimalng wartosc¢ zleconych prac do 90% wartosci zawartej
umowy, o ktérej mowa w ust. 1, czym minimalna powierzchnia zleconych prac
remontowych nie moze byé mniejsza niz 20,00 m?.
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§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury za faktycznie
wykonane prace.

2. Rozliczanie z Wykonawcg za wykonane roboty bedzie odbywato sie nie czesciej niz raz
w miesigcu na podstawie Kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, zawierajgcego ceny jednostkowe i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot
oraz potwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego.

3. Kazdorazowag podstawg do wystawienia faktury bedzie:

1) kosztorys powykonawczy obejmujacy rzeczywiste obmiary robét i ceny jednostkowe,
sporzadzony przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji ,,Polecen wykonania”
w danym miesigcu zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

2) protokot odbioru jakosciowego i ilosciowego podpisany przez obie Strony umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robét, w przypadku gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcéw,

4) w przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajgcego pfatnosci jest ztozenie wraz z faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robdt wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz

b) dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom lub oswiadczenia Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonanego zlecenia.

4. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawecy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstancéw Warszawy 1,
05-816 Michatowice.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie
oraz ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

10. W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug lub zmiany w
tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowac o tym Wykonawce w dowolnej formie.

11. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca
wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiaja, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z powyzszego
uprawnienia, Wykonaweca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,
w szczegblnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktorej ptatnosé zostata wstrzymana.

12. Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w
ramach bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

13. Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie bgdz bez
zataczonego i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét od
wykonawcy robot budowlanych, nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego
i uprawniajg Zamawiajgcego do odestania faktury bez ksiegowania.

§6
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi
w czasie jej realizacji;
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2) podjecia robét w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

3) zakupu we wtasnym zakresie materiatu przeznaczonego do remontu drég
gminnych;

4) dowozu zakupionego materiatu na odcinki drég przeznaczone do uzupetnienia
materiatem na terenie Gminy Michatowice wraz z roztadunkiem na droge;

5) $ciecia poboczy i zageszczenie podtoza oraz wyréwnania mechanicznego, recznego
w miejscach wyznaczonych;

6) wykonania prac pomiarowych i przygotowawczych;

7) odwiezienie gruntu na odktad;

8) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych;

9) bezwzglednego stosowania sie do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez
osoby upowaznione przez Zamawiajgcego;

10) uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

11) zorganizowania we wtasnym zakresie placu robot;

12) oznaczenia terenu robdt zgodnie z instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym oraz konserwacji urzgdzen zabezpieczajgcych;

13) zapewnienia nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami
w organizacji ruchu;

14) zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robdt materiatédw i urzadzen -
do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréow, oraz udostepnienia ich do kontroli przez
Zamawiajacego;

15) gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego, odpowiadajgc za szkody na
nim powstate w trakcie prowadzenia robét, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej
winy Zamawiajgcego;

16) utrzymania miejsca robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
bezzwtocznego usuwania zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych oraz zachowania porzadku i czystosci;

17) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

18) zapewnienia bezpieczenstwa robodt, pracownikéw i oséb trzecich oraz dbania
o nalezyty porzadek i ochrone mienia na terenie robét;

19) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robot oznaczen geodezyjnych. W przypadku
ich naruszenia Wykonawca na swdj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

20) wykonania na swoj koszt schematéw lub rysunkow roboczych, warsztatowych jesli
uzna to za konieczne dla wykonania robdt lub ich czesci;

21) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnosc za produkt i
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wykonang robote budowlang, a takze odpowiedzialnos¢ w stosunku do osob
trzecich, na czas realizacji umowy, na kwote wskazang w dokumentacji
postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego;

22) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamoéwienia w terenie w ubranie
ochronne z logo (nazwa) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi;

23) informowania Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé
odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu
poprzedniego;

24) Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektorych prac recznie, w celu
zapewnienia ich estetycznego wygladu.

. Jezeli roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli sieci o zamiarze
prowadzenia robdt oraz:

1) uzyskania od gestoréw uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed
przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wtascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujgcych
sie w zasiegu robét;

3) regulacji odkrytych urzadzen (zasuw, hydrantéw, studni itp.) do poziomu
wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajgcego
na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét stanowigcych Przedmiot umowy,
chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposob szkody, chyba
ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi réwniez petng odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za prace, ktore
za zgodg Zamawiajgcego wykonywa¢é bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

. Za wszelkie roszczenia cywilno — prawne oséb trzecich, wynikajgce z realizacji
Przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ prawng ponosi Wykonawca, chyba ze roszczenia
dotyczg szkody powstatej z wytgcznej winy Zamawiajgcego.
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8. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac robét innych niz

te, ktére objete sg niniejszg umowa oraz te, ktérych natychmiastowe wykonanie jest

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczerstwo prowadzonych

prac.

9. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp.,

co najmniej .... osobe/y skierowang/e do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie

wymienionych czynnos$ci — remontowe w pasie drogi, na caty okres realizacji

przedmiotu umowy;

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 9 i przedstawi do wglagdu Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 9 tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego (np.
kopie zanonimizowanych umdéw o prace, o$wiadczenie wtasne Wykonawcy itp.).
Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktorych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci
Zamawiajgcego);

Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.
1320 ze zm.);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy

o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktédrych mowa w pkt 1) moze
podja¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujgc do jej
przeprowadzenia Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktorym mowa

w ust. 9. Przedstawienie dowodoéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze;
Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatacznik do faktury, sprawozdanie (o$wiadczenie wtasne
Wykonawcy) dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 9 i potwierdzajgce spetnienie
warunkéw, o ktérych mowa w ust. 9;

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 9, bagdz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 9
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktdrych wysokos¢ zostata okreslona w niniejszej
umowie;
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6) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do

zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe

0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania stosownych
dokumentdéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami
umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku rowniez

w stosunku do podwykonawcéw;

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na

umowe o prace pracownikdw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
0s6b na podstawie uméw o prace.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zutylizowania we wtasnym zakresie
nadmiaru gruntu. Utylizacji nalezy poddad rowniez inne materiaty pochodzace z
rozbidrek. We wiasnym zakresie Wykonawca zabezpieczy réwniez miejsce na czasowg
zwatke gruntu. Koszty powyzszych prac Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu,

o ktéorym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie warunkami lokalizacyjno-terenowymi sieci drog
gminnych, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzglednit je
w wynagrodzeniu ofertowym.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspétudziatu przy okreslaniu zakresu robot
do wykonania w ramach wykonywanego objazdu z Wykonawca.

W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje
obowigzkdw i czynnosci sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do wykonania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych
czynnosci podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonanie zastepcze czynnosci we wiasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi
trzeciemu, moze nastgpié, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub
tez z wykorzystaniem innych sposobdw porozumienia sie na odlegtos¢ (telefonicznie,
mailowo). Zamawiajgcy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktory
moze by¢ ustalony na nastepny dzien roboczy nastepujgcy po dokonaniu wezwania.

Koszty zastepczego wykonania robét obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.
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16. Zamawiajgcy moze skorzystac z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 13, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapfate kary umowne;.

17. Koszt zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

a w przypadku gdy koszt przewyzszy jednorazowe (miesieczne) wynagrodzenie
Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg ptatng przez Wykonawce

w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

18. W przypadku zwtoki w zaptacie kosztéw zastepczego wykonania robdt, o ktérych
mowa w ust. 17, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naleznej kwoty
z najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu robét okreslonego kazdorazowo
w ,,Poleceniu wykonania”.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
robét okreslonych w ,,Poleceniu wykonania” w ciggu 2 dni roboczych od dnia wykonania
prac. Do zgtoszenia odbioru nalezy:

1) podac zakres wykonanych robdt oraz ich lokalizacje (nazwa ulicy, miejscowosc);

2) ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce wykonane roboty i ilos¢ wbudowanego
materiatu.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przystgpienia do odbioru robét - wykonanego
remontu kazdorazowo, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu w ustalonym przez
Zamawiajgcego dniu.

. W przypadku niezgtoszenia robdt wykonanych w danym miesigcu, Zamawiajgcy nie
dokonuje odbioru w tym miesigcu, a Wykonawca nie jest uprawniony/nie ma podstawy
do wystawienia faktury.

5.Zamawiajacy ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego skierowania
swojego Przedstawiciela do udziatu w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola
moze zosta¢ przeprowadzona nawet bez udziatu Przedstawiciela Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odbidr przez Zamawiajgcego roboét zanikajacych,
przed ich zakryciem, polegajacy na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub zanikaja,
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na dzien odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca musi
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét,

przystgpienie do dalszej realizacji robot bez ich odbioru przez Zamawiajgcego —
Inspektora nadzoru, spowoduje konieczno$é odkrycia i ponownego zakrycia tych
robot na koszt Wykonawcy.

7.Czynnosci zwigzane z odbiorem Przedmiotu umowy bedg realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone sporzadzony zostanie

najpozniej w ciggu 2 dni roboczych protokét odbioru robét,

2) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia, ktore nie wytgczajg jednoczesnie uprawnien

Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie

obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:

a)

b)

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajac w tym
celu Wykonawcy odpowiedni termin,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: Zamawiajgcy moze zgdac wykonania
wadliwego elementu Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy

w czesci ze skutkiem ex tunc z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w przypadku zas wad, ktérych usungé sie nie da, ale pozwalajgcych na
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac stosunkowego
obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. Protokot odbioru powinien zawierac wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

w szczegodlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

zakres wykonywanych robét i ich wartosg,
informacje o jakosci wykonania robét,
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,

podpisy wtascicieli urzadzen infrastruktury - energetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej (jezeli dotyczy),

protokoty odbioru robdt dotyczgce prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw ( jezeli dotyczy),

uwagi oraz podpisy cztonkéw komisji.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 3 dni

roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.
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Szczegdty sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaty przedstawione w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot stanowigcej zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw Kodeksu cywilnego.

Jezeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiajgcego w budowanym materiale
zostang odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkta, Smieci, gazobetonu,
woéweczas za te partie materiatu zastosowane do wbudowania w remontowanym pasie
drogowym Zamawiajgcy nie zaptaci Wykonawcy.

§8
GWARANCIA
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... - miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze

ztozona ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty liczac od
dnia odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony
Protokotem odbioru robét. Termin wykonania zlecenia/roboty wskazany w protokole
odbioru robét stanowi poczatek biegu terminu gwarancji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek
niezgodnos¢ materialnych rezultatow roboét z ,,Przedmiarem robdt” oraz dokumentacja
techniczng (STWIOR) stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich

usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktdrych
przyczyng sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzgdzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie

. Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne
(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru przedmiotu zlecenia/robot i jest rowny
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gwarancji od daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania
z gwarancji lub rekojmi.

8. W przypadku zwtoki badZ nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy,
a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Koszty zastepczego wykonania robdt obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Koszt zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci ze
zryczattowanego miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode, a w przypadku gdy koszt przewyzszy miesieczne
wynagrodzenie Wykonawcy, badz dotyczy usterek w okresie gwarancji, Zamawiajacy
wystawi note obcigzeniowgq ptatng przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia
wystawienia.

11. W przypadku zwtoki w zaptacie kosztow zastepczego wykonania robdét, o ktérych
mowa w ust. 10, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naleznej kwoty
z miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy, badz do potrgcenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

12. Strony umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone woéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

13. Po zakoniczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

14. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu
Z nimi) zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
w zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcoéw, lub oséb
do kontaktow z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.
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2. Powierzenie Podwykonawcom okres$lonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do

przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia pos$wiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o podwykonawstwo.

6. Zamawiajgcy w szczegodlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢
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z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych

przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz
wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8)

z wytgczeniem ust. 6 pkt 6).

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia pos$wiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego — niniejsze wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie
za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty
wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
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poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajgcy
obowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy bedzie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci:
1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos$¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;
4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
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5) wymag udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar
umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemne;j i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych
elementow przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen
Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy
zostaty uregulowane.

23. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu
trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie .........cccccvvvvneees (w jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24. Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za

szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi

podwykonawcami.
§10
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegajq sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

1) z tytutu nieterminowej realizacji robét objetych ,,Poleceniem wykonania” —
w wysokosci 0,5 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia ustalonego
w danym ,,Poleceniu wykonania”;

2) za pOiniejszg reakcje w wykonaniu zgtoszenia niz wskazana w § 2 ust. 3 w wysokosci
0,5 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od dnia przekazania zgtoszenia do
dnia rozpoczecia wykonania;

3) za niezgodne z warunkami umowy lub czesciowe wykonanie Przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej do dnia jej wiasciwego wykonania;

4) za zwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usuniecia ktdrych Wykonawca jest
zobowigzany, w wysokosci 0,5 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

5) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie
ochronne z logo (nazwg firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci
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brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzien wystapienia
uchybienia;

6) za niezapewnienie w ramach $wiadczenia Przedmiotu umowy zadeklarowanej
w ofercie liczcby wymaganego sprawnego sprzetu w wysokosci 0,1 % ogdlnej wartosci
brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdg brakujgca jednostke
sprzetu;

7) 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie wywigzania sie z zawartego w ofercie
zobowigzania dotyczgcego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywanie przedmiotowych robdt; Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zadanie
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie
wynikato czy pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.:
sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umoéw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.).

W razie nieztozenia dokumentu na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5000,00 zt.;

8) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunku,
o ktérym mowa w § 6 ust. 9 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00
zt za kazdy przypadek;

9) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcow nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu, w wysokosci 5000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za odstgpienie od umowy przez ktdrgs ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto Przedmiotu umowy,
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej
zgodnie z umowag o podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej
zgodnie z umowag o podwykonawstwo,

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowa o podwykonawstwo,
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2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci: 1,00 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy,
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za przedtozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnos¢
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 %
ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczone za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogdlnej wartosci brutto
przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w petnej
wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci przekraczajacej
warto$¢ naliczonej Wykonawcy kary umowne;j.

. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani
z innych zobowigzan umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktére
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy,
w kwocie ............... ztotych (stownie: ..o ztotych) w formie .............

. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego w formie, przewidzianej w
niniejszej umowie, za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

. Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 1
oraz okres rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowg
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wykonania prac przez Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub gwarancji.

. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie
whiesione w innej formie - zwrot nastgpi w wysokosci nominalne;j.

8§12
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca mogq odstgpic¢ od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny.
Zamawiajgcy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona
narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczaja
sie w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 5 dni
kalendarzowych od przekazania ,Polecenia wykonania”, pomimo pisemnego
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i bez pisemnego podania
uzasadnionych przyczyn innych niz ,sita wyzsza” wstrzymuje roboty objete
,Poleceniem wykonania” i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajgcego, przez
okres dtuzszy niz 48 godzin;

4) Wykonawca dwukrotnie nie wywigze sie z wykonania prac w terminach
wyznaczonych w dwéch ,,Poleceniach wykonania” wystawionych zgodnie z § 2 ust. 2
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje w tym
przypadku prawo odstgpienie od umowy, bez uprzedniego wezwania;

5) jakos$¢ robdét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkow
okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepisdw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia;

7) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej swoim zakresem
odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a takze
odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0sdéb trzecich na czas realizacji umowy na kwote
odpowiadajgcg wskazanej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) braku przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposrednie;j
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9
niniejszej Umowy lub koniecznosci dokonywania bezpos$rednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktdre to prace zostaty
okres$lone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej
Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robét bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastgpi¢ najpdzniej
w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemne;j
i powinno zawierac¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. Oswiadczenie moze by¢ ztozone w terminie do dnia 30.11.2021 r.
. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;
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3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu
5 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca
wartos$¢ wykonanych robdét oraz zakupionych materiatdw i urzagdzen spetniajgcych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do wbudowania w inny
obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej
przyczyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztéw w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Zamawiajgcego w przypadku gdy pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni
od terminu ustalonego w umowie.

8§13
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w
art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie
z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje
rowniez mozliwo$é dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach.
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2. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt oraz zmiana terminu na ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, ktore sg spowodowane w szczegdlnosci przez:

a)

b)

d)

f)

g)

kleski zywiotowe;

niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajgce od srednich warunkoéw z
wielolecia 2015-2020 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom,
w ktérym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady,
zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii
moze nastgpi¢ wytgcznie przy uwzglednieniu danych pochodzacych z
ogolnodostepnych i wiarygodnych zrddet takich jak Instytut Meteorologii

i Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty
prowadzenie robdét zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

spowodowanego odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty
lub przedtuzajaca sie procedurg wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢

z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatédw lub urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robdt,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego; spowodowanego koniecznoscig
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wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg

realizacje Przedmiotu umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

3)

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznos$ciami:

a)

b)

d)

e)

niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania

i odbioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgc na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

ujawnienia w trakcie realizacji zamoéwienia wad, btedéw, brakéw projektowych
niemozliwych do stwierdzenia na etapie sktadania ofert, skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien dokumentacji;

w zakresie obowigzkdw Stron, terminu wykonania umowy, wysokos$ci wynagrodzenia,

warunkow i sposobdéw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,

terminu na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw

naliczenia kar umownych:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazow lub zalecen,

w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegélnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktéorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SWZ;
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w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywofanego przez czynniki zewnetrzne,
ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegdblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego Ilub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzsza:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw
o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentdw postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, jezeli
zmiana taka nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy;

niedostepnosé¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen niezbednych do wykonania
i odbioru robét, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktérej ta zmiana bedzie dotyczyta,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejScia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
zmiany warunkéw ptatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania
srodkdw budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajgce ze
zmiany w prawie wiasciwym dla podatkdw i cef, ktére podwyzszg lub obnizg cene
przedmiotu zamoéwienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamodwienia;

w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu
umowy o ktorym mowa w § 4 ust. 8 - w takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci
za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
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Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.
4) Zmian osobowych:

a) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/
podwykonawcy, na zasoby ktorych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze
nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaze
spetnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamoéwienie publiczne;

b) zmiany kierownika robét budowlanych, osoby posiadajgcej uprawnienia, do
wykonania Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie — Wykonawca moze
dokonac zmiany tej osoby jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego,
akceptujgcego nowa osobe na nastepujacych warunkach:

- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: Smierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig
wymaganych uprawnien,

- Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona swoich obowigzkdw wynikajgcych
z umowy. Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,

c) w przypadku zmiany osoby kierownika robdt, nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkédw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia dla petnienia danej funkcji.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 3 dni
kalendarzowych przed terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych umowa lub
terminem realizacji umowy w tym ,,Polecenia wykonania”, powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajgcego o zamiarze ubiegania sie 0 zmiane zawartej umowy, dostarczajac
Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujgcym i szczegétowym
uzasadnieniem; Nie ztozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem
w okreslonym terminie pozbawia Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej
umowy.

4. Strony sg obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac sie wzajemnie
0 wystgpieniu okolicznosci stanowigcych site wyzszg w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia, w ktérym dowiedziaty sie o wystgpieniu sity wyzszej.

5. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng

Strona 33 z 35



ZP.271.1.29.2021
,Remont drdg ttuczniem betonowym, ttuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie
gminy Michatowice”

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.

6. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego niezwtocznie od dnia powziecia informacji, w formie pisemne;j.

7. Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, za zgodg obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

8. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

9. Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

10. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 89, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 8, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

11. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 8, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdét budowlanych,
zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

12. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 8, mogg wptynga¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 11.

13. Zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
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§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

. Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany

W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczern Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie pisemnie zawiadomié¢ Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adresow
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowag, na drodze negocjacji.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegélnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).

. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a

w szczegodlnosci przedmiot umowy i wysokos¢é wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak rdwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane

sg w rejestrze umoéw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

. Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego

Zatgczniki do Umowy:

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,

Kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy,

Przedmiar robdt stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

Dokumentacja techniczna (STWIiOR) stanowigca zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klasyfikacja bUZEtOWa: ...........coooiiiiiiiiei e
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