ZP.271.1.1.2021
,Petnienie Kompleksowego Wielobranzowego Nadzoru Inwestorskiego”

Zatgcznik Nr 3.2 do SWZ

UMOWA NR UG/IR/ /2021
Projekt umowy

zawartawdniu................. w Regutach, pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutfach, Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595,

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej prowadzonej pod firma .......cccceceeeeeieieiieiniieeeeens (petna nazwa firmy) z siedziba

W et seeeeeneeeseeennes (miejscowosc i kod pocztowy), ul.........., NIP............ , REGON ............

lub

ppereere e ere e naeerenranes "z siedzibg W ccceveee e (miejscowosc i kod pocztowy),

Ul e y NIP , REGON .....ccocvereene , Wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ z,

reprezentowang przez:

.......................... (Imie i nazwisko) ...........cceeceveevverveernnnnnn. (Stanowisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcq”,

zas wspodlnie zwanych dalej ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym Nr ZP.271.1. 1 .2021 dla czesci Il na podstawie art. 275
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019
ze zm.), Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla nw. zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gmine Michatowice
pn.: ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Michatowicach” —
zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktdrym mowa w ust. 1, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz biezgcymi ustaleniami z Zamawiajgcym, kontrole
wykonywanych robdét budowlanych z upowaznienia Zamawiajgcego w sposéb staty oraz
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na kazde wezwanie Zamawiajacego czy wykonawcy robot budowlanych potwierdzone

wpisem do dziennika budowy, podczas prowadzonych prac budowlanych, a takze

kontrole rozliczen budowy.

3. Petniony przez Wykonawce wielobranzowy nadzér inwestorski powinien by¢ prowadzony
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci zgodnie
z zakresem czynnosci jaki dla nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), we wszystkich
wymaganych branzach tj.:

1) konstrukcyjno — budowlanej,
2) sanitarnej,
3) elektrycznejiteletechnicznej.

4. Petny zakres Przedmiotu umowy zostat szczegétowo okreslony w ,,Opisie przedmiotu
zamoéwienia” stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy. Dokument ten stanowi integralng
czes¢ niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z projektem zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w ust. 1 oraz z terenem, na ktérym prowadzone bedg prace zwigzane z zadaniem
inwestycyjnym oraz ustugi objete niniejszg umowg. Wykonawca oswiadcza, ze nie zgtasza
zadnych zastrzezen z tego tytutu.

§2.
Czas trwania umowy

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
16.08.2022 r. tj. planowanego terminu zakonczenia realizacji zadania.

2. Planowany termin zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowaw § 1
ust. 1 umowy, wskazany w ust. 1 jest terminem szacunkowym i zalezy od faktycznego
okresu realizacji inwestycji, dlatego termin, w zaleznosci od potrzeb, moze ulec
wydtuzeniu. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na przedtuzenie realizacji
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, koficowy termin realizacji
niniejszej umowy ulegnie zmianie i bedzie kazdorazowo powigzany z terminem
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji niniejszej umowy w okresie jej obowigzywania
przez caty czas trwania realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowaw § 1 ust. 1
Umowy.

4. W przypadku, w ktdrym faktyczny okres realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa § 1 ust. 1, ulegnie wydtuzeniu w sposdb wptywajacy na okreslenie daty koricowej
obowigzywania niniejszej umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, Strony dokonajg zmiany
niniejszej umowy w zakresie daty koncowej jej obowigzywania.

5. W przypadku zmiany umowy w zakresie opisanym w ust. 4, Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.



ZP.271.1.1.2021
,Petnienie Kompleksowego Wielobranzowego Nadzoru Inwestorskiego”

§3.
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy
w formie ryczattowej wynoszgace .........ccccecuevernnnne zt. brutto (stownie: ................ ), w tym
podatek VAT .......... % ). oo , cena netto .......ccceeeeene zt. (stownie: .............. ).

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje wszelkie czynnosci i koszty Wykonawcy,
ktore nalezy wykonac lub ponies¢ dla nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Wykonawcy nie przystuguje prawo podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a nie
objetych niniejszg umowa.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie czesciowo, etapami, w ramach
zaawansowania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w zwigzku
z czym podstawag rozliczenia z Wykonawcg, upowazniajgcg do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT za wykonang czes¢ ustugi stanowic bedzie protokét odbioru
robot od wykonawcy robot budowlanych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowaw § 1
ust. 1 umowy oraz zatwierdzenie przez Wykonawce i Zamawiajgcego, faktury do zaptaty
dla wykonawcy robét budowlanych.

5. Rozliczenia z Wykonawcg w poszczegdlnych latach realizacji niniejszej umowy beda
nastepowaty zgodnie z okreslonymi ponizej procentowo kwotami:

1) I faktura w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, po
dokonaniu odbioru czesciowego potwierdzajgcego min. 20 % zaawansowanie robot
zrealizowanych przez wykonawce robét budowlanych zadania inwestycyjnego,

o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,

2) Il faktura w wysokosci 35 % wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, po
dokonaniu odbioru czesciowego potwierdzajgcego min. 55 % zaawansowanie robot
zrealizowanych przez wykonawce robét budowlanych zadania inwestycyjnego,

o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy,

3) Il faktura w wysokosci 35 % wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, po
dokonaniu odbioru koricowego robdt potwierdzajgcego 100 % zaawansowanie
robét zrealizowanych przez wykonawce robét budowlanych zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy,

4) IV faktura w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, po
dokonaniu odbioru kohncowego przedmiotu umowy od wykonawcy robét
budowlanych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy (po
uzyskaniu decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie).

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur. Faktury powinny
by¢ adresowane do: Gmina Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstarncéw Warszawy 1,

05 — 816 Michatowice, NIP 534-24-805-95.

7. Termin pfatnosci ustala sie do 30 dni od momentu doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu
prawidtowo wystawionej faktury. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentow.
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8. Rozliczenie ptatnosci bedzie dokonywane za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci (split payment).

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Ponadto o$wiadcza, ze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest
tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie
oraz ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

10. W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowaé o tym Wykonawce w dowolnej formie.

11. Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca wskazat
w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
uprawnienia, Wykonaweca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w
szczegoblnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktérej ptatnosc zostata wstrzymana.

12. Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach
bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

13. Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez
zataczonego i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét od wykonawcy
robot budowlanych, nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniajg
Zamawiajgcego do odestfania faktury bez ksiegowania.

14. Dniem zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§4.
Osoby funkcyjne

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy
sq:
1) po stronie Wykonawcy:

a) Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego na budowie /
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
............................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ........cooeveveiniiiieiiecie s,
WYAANE Przez ..ccveeceeeeevrveceeceeervennns

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej, ......................
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posiadajgcy uprawnienia budowlane ..., wydane przez

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej i teletechnicznej,
........................ posiadajgcy uprawnienia budowlane ...,
WYAANE Przez ....ccvvvveeveeceeeeeereeeeenn

2) po stronie Zamawiajacego:

D) PAN/i coeeereeeererrenrecseesnesaesnesesesseessesesssassasans
2. Osoby wymienione w ust. 1 s3 uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych przedmiot
umowy o roboty budowlane, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych
z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.
3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy moze dojs¢ do zmiany oséb wskazanych w ust. 1
pkt. 1) na zasadach okre$lonych w § 8 ust. 1 pkt 4) umowy.

4. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w ust. 1 pkt 2) nie wymaga zmiany
niniejszej umowy. Dla skutecznosci zmiany wystarczajgcym jest zawiadomienie drugiej
Strony w dowolnej formie.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu umowy innych
0s6b niz wskazanych w umowie moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia umowy
w trybie natychmiastowym przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania dokonania przez Wykonawce zmiany oséb,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, a Wykonawca jest zobowigzany do dokonania takiej
zmiany w terminie 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Zamawiajgcego,
w sytuacji, w ktdrej Zamawiajgcy wykaze, ze osoba, ktérej zgda zmiany, co najmniej
dwukrotnie naruszyta postanowienia niniejszej umowy lub w sytuacji, w ktorej osoba ta
przy wykonywaniu obowigzkéw narusza prawo lub zasady wspétzycia spotecznego.

§5.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/

z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: /------- / (nalezy podaé nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi)

zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

w zakresie /---------- /.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow (zmiana osob, danych kontaktowych Podwykonawcdw, lub oséb do
kontaktow z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest, na co najmniej 20 dni przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez podwykonawce, do poinformowania
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Zamawiajgcego o wykonaniu czesci Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw,
jezeli zamierza realizowa¢ przedmiot zamdwienia przy udziale podwykonawcow.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji, moze wnies$¢ zastrzezenia
do przestanego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze nie wyrazi¢ zgody na osobe
podwykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego do projektu umowy oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu inng osobe jako
podwykonawce, ktéra to osoba ponownie wymaga zgody Zamawiajgcego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 i ust. 2 realizacji ustug nie zmienia
tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci ustug.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

5. Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 4 dni roboczych
od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosc z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo.

6. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdw zwigzanych z realizacjg obowigzkdw okreslonych
W hiniejszej umowie.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, zgodnie ustawg — Prawo zamdwien publicznych.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

9. W przypadku powierzenia wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji prac podwykonawcow i ponosi przed
Zamawiajgcym odpowiedzialnos$¢ za dziatania podwykonawcdw jak za dziatania wtasne.
Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy w catosci.

§ 6.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) zabraki wdokumentacji budowy, ktére uniemozliwiajg potwierdzenie prawidtowego,
zgodnego z przepisami i dokumentacjag projektowg wykonania robdét na
poszczegblnych etapach realizacji inwestycji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

stwierdzony przypadek,

za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw skfadajacych sie na Przedmiot
umowy, W szczegblnosci poprzez nieterminowe dokonanie odbioru robét
zanikajgcych/czesciowych/korncowych lub  poszczegdlnych elementéw robot
branzowych, nieterminowe zatwierdzanie materiatéw lub innych dokumentow,
nieterminowe ztozenie poprawionych raportéw, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminow
okres$lonych w Opisie przedmiotu zamowienia zatgczniku nr ....... do umowy,

za brak wziecia udziatu w naradzie lub spotkaniu zwotanym przez Zamawiajgcego lub
wykonawce robot budowlanych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust.
1 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieobecnos¢ niezbednego branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

za kazdy dzieh przerwy w realizacji rob6t zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w § 1 ust. 1 umowy, spowodowanej niewykonywaniem obowigzkéw przez Wykonawce
lub zwtoka w wykonywaniu tych obowigzkéw, w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust 1,

za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym
przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 10% wartosci takiej zmiany
wynagrodzenia;

z tytutu nieterminowej zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2% wartosci takiej zmiany
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz kwota stanowigca
rownowartos¢ katy umownej, o ktérej mowa w pkt 6.

2. Naliczone kary umowne Zamawiajgcy moze potraci¢ z wymagalnego wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z dokorczenia ustugi oraz innych

zobowigzan umownych.

4. Kary umowne sumuijg sie, ale ich tgczna wartos¢ nie moze przekroczy¢ 80% kwoty brutto,

o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych

Kodeksu cywilnego.
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§7.
Odstgpienie od umowy oraz wypowiedzenie
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie — Prawo zaméwien
publicznych.
Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie rozpoczat realizacji ustug
badzZ je przerwat bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres co
najmniej 7 dni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiajgcego do
podjecia czynnosci w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania;

2) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie respektuje uzasadnionych nakazéw
przedstawiciela Zamawiajgcego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez
Zamawiajgcego do podjecia czynnosci w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania;

3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonuje ustugi w sposéb niezgodny z umowa
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i pomimo wezwania nie nastgpita
poprawa ich wykonania;

4) gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami
lub kieruje bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu umowy inne osoby
niz wskazane w umowie;

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone nie pdzniej niz do 16 sierpnia
2022r.

Oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz o odstgpieniu od umowy o ktérych mowa
powyzej powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé¢ uzasadnienie pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§ 8.
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy, czasu trwania umowy oraz terminu

na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy:

a) w przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, jezeli
koniecznos¢ zmiany tego terminu bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi
od Stron, jak réwniez w przypadku, w ktérym koniecznosé ta bedzie wynikata z
przedtuzenia robot zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w
szczegoblnosci w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy;

b) w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o czas
wynikajgcy z przerw w realizacji robét budowlanych zadania inwestycyjnego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, bedacych konsekwencjg rozwigzania lub
odstgpienia od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg robét
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, konieczny dla wyboru
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Wykonawcy na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz
o czas wykonania tych robot przez nowo wybranego wykonawce robdét zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, wynikajgcy z zawartej z tym
wykonawcg umowy;

2) w zakresie obowigzkéw Stron, czasu trwania umowy, wysokosci wynagrodzenia,

warunkoéw i sposobdw pfatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,

terminu na zfozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw

naliczenia kar umownych:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna srodki na sfinansowanie
zamoéwienia;

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw Ilub zalecen,
w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.);

w przypadku konieczno$ci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SWZ;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktdrych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego Ilub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzsza:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw
o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;
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i) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, jezeli
zmiana taka nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy.

3) w zakresie wysokosci wynagrodzenia, warunkow i sposobdw ptatnosci:

a) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego zwigzanych z przedmiotem zamowienia,

b) w przypadku zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych

planéw kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okre$lone w pkt. 3), beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikaja
WWw. zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na piSmie zestawienia
potwierdzajgcego wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez Wykonawce koszty
zwigzane z realizacjg zamdwienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone
powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany. Zmiana wysokoSci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w niniejszym ustepie nastepuje po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

e) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

Przedmiotu umowy, przy czym:

- zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez
jedna ze Stron nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czesciej niz raz na rok;

- wniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku;

- poziom zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy uprawniajacy Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie jako
wartos$é wieksza niz 10% lub 10 odpowiednich jednostek lub mniejszg niz -10%
lub -10 odpowiednich jednostek dla sumy wartosci zmian cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy ogtaszanych w
komunikatach Prezesa GUS z czterech nastepujgcych po sobie kwartatdw, przy
czym, jezeli warto$¢ zmian podawana jest w liczbach setnych, pomija sie te
wartosc i jako wigzaca przyjmuje sie wartosé dziesietna (tj. np. wartos¢ zmiany
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podawana jest jako 103,2, to jako wartos¢ do wyliczen na potrzeby niniejszego
postanowienia przyjmuje sie 3,2);

- warto$¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy
czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w tiret drugie, F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie
wartosci zmiany cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;

- warto$é zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT;

- maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokos$ci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
tiret drugie, a faczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1;

- przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie; wptyw zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia okresla sie
poprzez okreslenia realnego wzrostu wydatkéw Wykonawcy na materiaty lub
eksploatacje niezbedne dla wykonania Przedmiotu umowy; wptyw zmiany
ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia wykazuje
Wykonawca we wniosku o dokonanie zmiany na tej podstawie;

- Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. e,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy;

4) Zmiany osobowe:

a) Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérych
Wykonawca powotywat sie — zmiana moze nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy
Podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne;

b) zmiana Osdb przedstawionych w ofercie — Wykonawca moze dokona¢ zmiany tych
0s0b jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowg
osobe na nastepujgcych warunkach:

- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkow wynikajgcych z
umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

- Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna,

ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca
obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,
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- w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powotfana do petnienia ww.
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw
Zamoéwienia dla petnienia danej funkgji tj.

A. Koordynator czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie /

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej:

osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

— posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w branzy konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz aktualne zaswiadczenie o
wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

— posiadajgca doswiadczenie w zarzadzaniu wielobranzowym zespotem
inspektoréw nadzoru:

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, min. 1 — krotnie

petnita obowigzki Koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
przy nadzorowaniu termomodernizacji budynku uzytecznos$ci publicznej
o wartosci robot budowlanych min. 5 000 000,00 zt brutto,
B. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej:
osoba posiadajgca nastepujace kwalifikacje:

— posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym lub odpowiadajagce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisdw oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego,

— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, petnita min. 1
— krotnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy wymianie gtéwnego
zrodta ciepta w budynku uzytecznosci publicznej, o wartosci robdét branzy
sanitarnej min. 1 000 000,00 zf brutto

C. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej i teletechnicznej:
osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

— posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, petnita min. 1
— krotnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie instalacji
fotowoltaicznych dla budynku uzytecznosci publicznej, o wartosci robdt branzy
elektrycznej min. 1 000 000,00 zt brutto
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2. Dopuszcza sie zmiane zasad dokonywania odbiorédw robét budowlanych okreslonych

w Opisie przedmiotu zamodwienia, jezeli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego, zmiana
tresci dokumentow zwigzanych z odbiorami przedstawianych wzajemnie przez Strony
w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym
zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu

do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy.

3. Dokonanie zmian umowy nastepuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i wymagac bedzie podpisania aneksu do umowy, przy czym
niedopuszczalne sg zmiany umowy w zakresie ustug wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia.

4. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy strony ustalg w zakresie zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, wykonanie robét budowlanych
zamiennych lub ograniczenie zakresu rzeczowego wykonania robdét budowlanych,
wystgpienie powyzszych okolicznosci nie bedzie prowadzi¢ do zmiany niniejszej umowy
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie

niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy

potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

6. Kazda ze stron umowy moze zgdad przedstawienia dodatkowych oswiadczend lub

dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19

na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

7. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 5i 6, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w

ust. 5, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

8. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 5, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w

uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane

terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy

lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdét budowlanych,

zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia

spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

9. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktéorych mowa w ust. 5, mogg wptynaé¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,

w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,

o ktéorym mowa w ust. 8.
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Postanowienia koricowe
. Do niniejszej umowy, w tym w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie
majg przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane
i innych powszechnie obowigzujgcych aktéw prawnych.
. Korespondencje zwigzang z realizacje niniejszej umowy nalezy kierowaé do Zamawiajgcego
na adres:
Gmina Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstarncow Warszawy 1, 05 — 816 Michatowice,
NIP 534-24-805-95.
. Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany
W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczen Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adresdow
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takize przysztych,
przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen
o zalegte odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze negocjacji.
. Strony poddajg spory wynikfe na tle niniejszej umowy rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
miejscowo witasciwego dla Zamawiajgcego.
. W przypadku wystgpienia sprzecznosci pomiedzy umowa, a jej zatgcznikami lub pomiedzy
zatacznikami, sprzecznosci nalezy w pierwszej kolejnosci usuwaé¢ w oparciu o wiedze
i doswiadczenie techniczne na rzecz rozwigzania technicznie poprawniejszego i bardziej
racjonalnego, jezeli takiej interpretacji nie da sie przeprowadzi¢ to najwazniejsze znaczenie
ma umowa, a nastepnie zatgczniki (w okreslonej kolejnosci: SWZ, OPZ i oferta Wykonawcy).
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy,

a w szczegolnosci przedmiot umowy, wysokos¢ wynagrodzenia, oraz imie i nazwisko
Wykonawcy stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktdra podlega udostepnieniu

w trybie przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg
w rejestrze umoéw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.
. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Opis przedmiotu zamdowienia
2. Oferta wykonawcy
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