ZP.271.1.6.2021
,Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad budowg
przedszkola w Regutach”

Zatacznik Nr 3 do SWZ
UMOWA NR UG/IR/ /2021

Projekt umowy

zawartawdniu.................. w Regutach, pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstarnicéw Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595,

reprezentowang przez:

Matgorzate Pacheckg - Wdjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej pod firmg ......ccceceveveeveeceneceeiieen (petna nazwa firmy) z siedzibg

W ittt (miejscowosc i kod pocztowy), ul.........., NIP............ , REGON ............

lub

ppereere e ereereaneereranes " zsiedzibg W oo, (miejscowosc i kod pocztowy),

01 R SNIP e, , REGON ....oovvnevevrernen, , Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ z,

reprezentowang przez:

.......................... (Imie i NazWisko) ™ ......cccceeveeeereieriereseennne.n. (Stanowisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcgy”,

zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym Nr ZP.271.1.6.2021 na podstawie art. 275 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Strony
zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gmine Michatowice pn.:
,Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach” — zwane dalej Przedmiotem

umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktdrym mowa w ust. 1, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz biezgcymi ustaleniami z Zamawiajgcym, kontrole
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wykonywanych robét budowlanych z upowaznienia Zamawiajgcego w sposéb staty (m.in.
Koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego przez min. 4 dni w tygodniu

po min. 4 godz. dziennie, Inspektorzy Nadzoru branzy sanitarnej i elektrycznej /

teletechnicznej przez min. 2 dni w tygodniu po min. 3 godz. dziennie, Inspektorzy Nadzoru

branzy drogowej i ds. zieleni przez min. 1 dzien w tygodniu przez min. 3 godz. dziennie)

oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego czy Wykonawcy potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, podczas prowadzonych prac budowlanych a takze kontrole rozliczen
budowy.

3. Petniony przez Wykonawce wielobranzowy nadzér inwestorski powinien by¢ prowadzony
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci zgodnie
z zakresem czynnosci jaki dla nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), we wszystkich
wymaganych branzach tj.:

1) konstrukcyjno — budowlanej,
2) sanitarnej,
3) elektrycznejiteletechnicznej,
4) drogowej,
5) ds. zieleni.

4. Petny zakres Przedmiotu umowy zostat szczegétowo okreslony w Opisie przedmiotu
zamoéwienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy. Dokument ten stanowi integralng
czes$é niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z projektem zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w ust. 1 oraz z terenem, na ktédrym prowadzone bedg prace zwigzane z zadaniem
inwestycyjnym oraz ustugi objete niniejszg umowg. Wykonawca oswiadcza, ze nie zgtasza
zadnych zastrzezen z tego tytutu.

§2.
Czas trwania umowy
1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony, tj.: 66 tygodni od dnia zawarcia niniejszej
umowy (62 tygodnie powigzane z planowanym czasem realizacji zadania inwestycyjnego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz dodatkowe 4 tygodnie po zakonczeniu tego
zadania na czynnosci zwigzane z rozliczeniem zadania). Planowany termin realizacji
zadania inwestycyjnego, o ktédrym o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy to 14.07.2022 .
2. Czas trwania niniejszej umowy jest powigzany z czasem trwania realizacji zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy. Planowany termin zakonczenia
realizacji zadania inwestycyjnego, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest terminem
szacunkowym i zalezy od faktycznego okresu realizacji inwestycji, dlatego termin, w
zaleznosci od potrzeb, moze ulec odpowiednio wydtuzeniu lub skréceniu. Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na przedtuzenie lub wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, koncowy termin
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realizacji niniejszej umowy ulegnie zmianie i bedzie kazdorazowo powigzany z terminem
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji niniejszej umowy w okresie jej obowigzywania
przez caty czas trwania realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowaw § 1 ust. 1
Umowy.

W przypadku, w ktérym faktyczny okres realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa § 1 ust. 1, ulegnie odpowiednio wydtuzeniu lub skréceniu w sposéb wptywajgcy na
okreslenie daty koncowej obowigzywania niniejszej umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
Strony dokonajg zmiany niniejszej umowy w zakresie daty koricowej jej obowigzywania.
W przypadku zmiany umowy w zakresie opisanym w ust. 4, Wykonawcy nie przystuguje

z tego tytutu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

§3.
Wynagrodzenie i ptatnosci
. Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy w
formie ryczattowej wynoszace ........cccoeevevennne. zt. brutto (stownie: ................ ), w tym
podatek VAT .......... % tj. oo , cena netto ... zt. (stownie: .............. ).
. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje wszelkie czynnosci i koszty Wykonawcy,
ktére nalezy wykonac lub ponies¢ dla nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.
. Wykonawcy nie przystuguje prawo podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a nie
objetych niniejszg umowa.
. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie czesciowo, etapami, w ramach
zaawansowania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w zwigzku
z czym podstawa rozliczenia z Wykonawcg, upowazniajgcg do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT za wykonang czes¢ ustugi stanowi¢ bedzie protokét odbioru
robot od wykonawcy robot budowlanych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowaw § 1
ust. 1 umowy oraz zatwierdzenie przez Wykonawce i Zamawiajgcego, faktury do zaptaty
dla wykonawcy robét budowlanych.
. Rozliczenia z Wykonawcg w poszczegdlnych latach realizacji niniejszej umowy bedg
nastepowaty zgodnie z okreslonymi ponizej procentowo kwotami:

1) Ifaktura w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, po
dokonaniu odbioru czesciowego potwierdzajgcego min. 20 % zaawansowanie roboét
zrealizowanych przez wykonawce robét budowlanych zadania inwestycyjnego,

o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy,

2) Il faktura w wysokosci 35 % wartosci wynagrodzenia, okre$lonego w ust. 1, po
dokonaniu odbioru czesciowego potwierdzajgcego min. 55 % zaawansowanie robot
zrealizowanych przez wykonawce robét budowlanych zadania inwestycyjnego,

o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy,

3) Il faktura w wysokosci 35 % wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, po

dokonaniu odbioru koncowego robdt potwierdzajgcego 100 % zaawansowanie
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robot zrealizowanych przez wykonawce robét budowlanych zadania
inwestycyjnego, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,

4) IV faktura w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, po
dokonaniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy od wykonawcy robét
budowlanych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy (po
uzyskaniu decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie).

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur. Faktury powinny
by¢ adresowane do: Gmina Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1,

05 — 816 Michatowice, NIP 534-24-805-95.

7. Termin ptatnosci ustala sie do 30 dni od momentu doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu
prawidtowo wystawionej faktury. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.

8. Rozliczenie ptatnosci bedzie dokonywane za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci (split payment).

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685). Ponadto oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktory bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest tozsamy z numerem
rachunku rozliczeniowego, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz ze zostat dla
niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

10. W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowaé o tym Wykonawce w dowolnej formie.

11. Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktdry Wykonawca wskazat
w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
uprawnienia, Wykonaweca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w
szczegoblnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktérej ptatnosc zostata wstrzymana.

12. Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach
bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

13. Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez
zataczonego i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét od wykonawcy
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robot budowlanych, nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniaja
Zamawiajgcego do odestania faktury bez ksiegowania.
14. Dniem zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§4.
Osoby funkcyjne

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy
sq:
1) po stronie Wykonawcy:

a) Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie /
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
............................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ........ceeveveciiecieiie e,
WYAANE PrzZez ...ccooceveeveeeeerenrerverennnns

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej, ......................
posiadajgcy uprawnienia budowlane .........iiiiiiienennen, wydane przez

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej i teletechnicznej,
........................ posiadajacy uprawnienia budowlane ...
WYAANE Przez ....ccvvveeveeceeeeeeeeeeveenn

d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej, .......................

posiadajgcy uprawnienia budowlane ........ieiivininienenee, wydane przez
e) Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni, ....................... posiadajacy
uprawnienia budowlane ..., wydane przez

2) po stronie Zamawiajacego:
) I i 117 4

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych przedmiot
umowy o roboty budowlane, podejmowania innych niezbednych dziatarh wynikajgcych
z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy moze dojs¢ do zmiany oséb wskazanych w ust. 1

pkt. 1) na zasadach okreslonych w § 8 ust. 1 pkt 4) umowy.

4. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w ust. 1 pkt 2) nie wymaga zmiany
niniejszej umowy. Dla skutecznosci zmiany wystarczajgcym jest zawiadomienie drugiej
Strony w dowolnej formie.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu umowy innych
0s0b niz wskazanych w umowie moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia umowy w
trybie natychmiastowym przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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6. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania dokonania przez Wykonawce zmiany o0sdéb, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, a Wykonawca jest zobowigzany do dokonania takiej zmiany
w terminie 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Zamawiajgcego, w sytuacji, w
ktorej Zamawiajgcy wykaze, ze osoba, ktérej zada zmiany, co najmniej dwukrotnie
naruszyta postanowienia niniejszej umowy lub w sytuacji, w ktdérej osoba ta przy
wykonywaniu obowigzkdw narusza prawo lub zasady wspoétzycia spotecznego.

§ 5.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/

z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: /------- / (nalezy poda¢ nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi)

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

w zakresie /---------- /.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcdw, lub oséb do
kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest, na co najmniej 20 dni przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez podwykonawce, do poinformowania
Zamawiajgcego o wykonaniu czesci Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw,
jezeli zamierza realizowac przedmiot zamdwienia przy udziale podwykonawcéw.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji, moze wnies¢ zastrzezenia
do przestanego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze nie wyrazi¢ zgody na osobe
podwykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego do projektu umowy oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu inng osobe jako
podwykonawce, ktéra to osoba ponownie wymaga zgody Zamawiajgcego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 i ust. 2 realizacji ustug nie zmienia
tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci ustug.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

5. Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 4 dni roboczych
od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo.
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6.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcdédw zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, zgodnie ustawg — Prawo zamdwien publicznych.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich

rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom,

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji prac podwykonawcow i ponosi przed
Zamawiajgcym odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wtasne.
Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy w catosci.

§6.

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zabraki w dokumentacji budowy, ktére uniemozliwiajg potwierdzenie prawidtowego,
zgodnego z przepisami i dokumentacjg projektowg wykonania robdt na
poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

2) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot
umowy, w szczegblnosci poprzez nieterminowe dokonanie odbioru robdt
zanikajgcych/czesciowych/korncowych lub  poszczegdlnych elementéw robot
branzowych, nieterminowe zatwierdzanie materiatéw lub innych dokumentéw,
nieterminowe ztozenie poprawionych raportéw, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia termindéw
okreslonych w Opisie przedmiotu zamowienia zatgczniku nr ....... do umowy,

3) za brak wziecia udziatu w naradzie lub spotkaniu zwotanym przez Zamawiajgcego lub
wykonawce robét budowlanych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust.
1 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieobecnos¢ niezbednego branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) za kazdy dziend przerwy w realizacji robdt zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w § 1 ust. 1 umowy, spowodowanej niewykonywaniem obowigzkdw przez Wykonawce
lub zwtoka w wykonywaniu tych obowigzkéw, w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust 1,
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5) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym
przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

6) z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy —
Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 10% wartosci takiej zmiany
wynagrodzenia;

7) z tytutu nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2% wartosci takiej zmiany
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz kwota stanowigca
rownowartosé katy umownej, o ktérej mowa w pkt 6.

2. Naliczone kary umowne Zamawiajgcy moze potraci¢ z wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z dokoriczenia ustugi oraz innych
zobowigzan umownych.

4. Kary umowne sumuja sie, ale ich faczna wartosé nie moze przekroczy¢ 80% kwoty brutto, o
ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyziszajacej kare umowng, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach ogélnych
Kodeksu cywilnego.

§7.
Odstgpienie od umowy oraz wypowiedzenie
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie — Prawo zamowien
publicznych.
2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie rozpoczat realizacji ustug
badz je przerwat bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres co
najmniej 7 dni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiajgcego do
podjecia czynnosci w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania;

2) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie respektuje uzasadnionych nakazéw
przedstawiciela Zamawiajgcego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez
Zamawiajgcego do podjecia czynnosci w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania;

3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonuje ustugi w sposéb niezgodny z umowa
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i pomimo wezwania nie nastgpita
poprawa ich wykonania;



ZP.271.1.6.2021

,Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad budowg
przedszkola w Regutach”

4) gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami

lub kieruje bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu umowy inne osoby

niz wskazane w umowie;

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone nie pdzniej niz do 20 sierpnia
2022r.
4. Oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz o odstgpieniu od umowy o ktérych mowa

powyzej powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§ 8.

Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy, czasu trwania umowy oraz terminu

na ztozenie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy:

a)

b)

2) w

w przypadku koniecznos$ci zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, jezeli
koniecznos¢ zmiany tego terminu bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi
od Stron, jak rowniez w przypadku, w ktérym koniecznos¢ ta bedzie wynikata z
odpowiednio z przedtuzenia lub wczesniejszego zakonczenia robdét zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w szczegélnosci w przypadku,
o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy;

w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o czas
wynikajgcy z przerw w realizacji robét budowlanych zadania inwestycyjnego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, bedacych konsekwencjg rozwigzania lub
odstgpienia od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg robét
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, konieczny dla wyboru
Wykonawcy na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
o czas wykonania tych robdt przez nowo wybranego wykonawce robdét zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, wynikajgcy z zawartej z tym
wykonawcg umowy;

zakresie obowigzkéw Stron, czasu trwania umowy, wysokosci wynagrodzenia,

warunkow i sposobdéw pfatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,

terminu na zfozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw

naliczenia kar umownych:

a)

b)

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna sSrodki na sfinansowanie
zamowienia;
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw Ilub zalecen,
w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.);

w przypadku konieczno$ci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SWZ;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego Ilub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzsza:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw
o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentow postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli
zmiana taka nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy.

3) w zakresie wysokosci wynagrodzenia, warunkow i sposobdéw ptatnosci:

a)

b)

w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego zwigzanych z przedmiotem zaméwienia,

w przypadku zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,
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d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 3), bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikaja
Ww. zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na piSmie zestawienia
potwierdzajgcego wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez Wykonawce koszty
zwigzane z realizacjg zamoéwienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nastepuje po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

e) w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja

Przedmiotu umowy, przy czym:

- zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez
jedna ze Stron nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czesciej niz raz na rok;

- wniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku;

- poziom zmiany cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy uprawniajacy Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie jako
wartos$¢ wieksza niz 10% lub 10 odpowiednich jednostek lub mniejszg niz -10%
lub -10 odpowiednich jednostek dla sumy wartosci zmian cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjag Przedmiotu umowy ogtaszanych w
komunikatach Prezesa GUS z czterech nastepujacych po sobie kwartatéw, przy
czym, jezeli warto$¢ zmian podawana jest w liczbach setnych, pomija sie te
wartosé i jako wigzgca przyjmuje sie warto$é dziesietng (tj. np. wartos$é zmiany
podawana jest jako 103,2, to jako wartos¢ do wyliczen na potrzeby niniejszego
postanowienia przyjmuje sie 3,2);

- warto$¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy
czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w tiret drugie, F — Srednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie
wartosci zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS;

- warto$é zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT;

- maksymalna wartos$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
tiret drugie, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia,
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jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1;

- przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie; wptyw zmiany
ceny materiatéw lub kosztédw na koszt wykonania zamdwienia okresla sie
poprzez okreslenia realnego wzrostu wydatkéw Wykonawcy na materiaty lub
eksploatacje niezbedne dla wykonania Przedmiotu umowy; wptyw zmiany
ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia wykazuje
Wykonawca we wniosku o dokonanie zmiany na tej podstawie;

- Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. e,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy;

4) Zmiany osobowe:

a) Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérych
Wykonawca powotywat sie — zmiana moze nastgpi¢ pod warunkiem, iz nowy
Podwykonawca wykaze spetnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postepowania o zamodwienie publiczne;

b) zmiana Oséb przedstawionych w ofercie — Wykonawca moze dokona¢ zmiany
tych oséb jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujacego
nowg osobe na nastepujgcych warunkach:

- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: $mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkédw wynikajacych z
umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

- Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna,

ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Wykonawca
obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,

- w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powotana do petnienia ww.
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw
Zamowienia dla petnienia danej funkcji przy czym zmiana moze nastgpi¢ pod
warunkiem, iz nowa Osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
doswiadczenia na poziomie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamowienie publiczne tj.

A. Koordynator czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie /
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w branzy
konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym
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lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczeséniej obowigzujgcych przepiséw oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

— doswiadczenie w zarzadzaniu wielobranzowym zespotem inspektoréw nadzoru:
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,

—  petnita min. 2 — krotnie obowigzki Koordynatora czynnosci Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego dla budowy budynkéw uzytecznosci publicznej, ktore
zostaty oddane do uzytkowania, o wartosci robét budowlanych — montazowych
wyzszej niz 10 000 000,00 zf brutto.

B. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej osoba posiadajaca
nastepujace kwalifikacje:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepiséw oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw witasciwej
izby samorzadu zawodowego,

— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, min. 2 — krotnie petnita
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie budynku uzytecznosci
publicznej, ktdry zostat oddany do uzytkowania, o wartosci robét branzy
sanitarnej wiekszej niz 3 000 000,00 zt brutto kazda,

C. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej i teletechnicznej
osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, petnita min. 2 — krotnie
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie budynku uzytecznosci
publicznej, ktdry zostat oddany do uzytkowania, o wartosci robét branzy
elektrycznej wyzszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda,

D. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci drogowej:
osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:
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— posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, petnita min. 2 — krotnie
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, rozbudowie,
przebudowie drogi, ktéra zostata oddana do uzytkowania, o wartosci robét
branzy drogowej wyzszej niz 700 000,00 zt brutto kazda

E. Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni:
osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

— posiadajgca uprawnienia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni, potwierdzone odpowiednim certyfikatem z ukoriczenia
specjalistycznego kursu,

—  w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, petnita min. 2 — krotnie
funkcje Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni, przy pracach zwigzanych z
wykonaniem i pielegnacjg nasadzen i utrzymaniem zieleni o wartosci wyzszej
niz 200 000,00 zt brutto kazda.

2. Dopuszcza sie zmiane zasad dokonywania odbioréw robdt budowlanych okreslonych

w Opisie przedmiotu zamodwienia, jezeli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego, zmiana
tresci dokumentdéw zwigzanych z odbiorami przedstawianych wzajemnie przez Strony
w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym
zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu

do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy.

3. Dokonanie zmian umowy nastepuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i wymagac bedzie podpisania aneksu do umowy, przy czym
niedopuszczalne sg zmiany umowy w zakresie ustug wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia.

4. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy strony ustalg w zakresie zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, wykonanie robdt budowlanych
zamiennych lub ograniczenie zakresu rzeczowego wykonania robét budowlanych,
wystgpienie powyzszych okolicznosci nie bedzie prowadzi¢ do zmiany niniejszej umowy
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony umowy niezwtfocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym,
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oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

6. Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

7. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 5i 6, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 5, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

8. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 5, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

9. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 5, mogg wptynaé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 8.

§9.
Postanowienia koncowe

1. Do niniejszej umowy, w tym w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg
zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego,
Prawo budowlane i innych powszechnie obowigzujgcych aktéw prawnych.

2. Korespondencje zwigzang z realizacje niniejszej umowy nalezy kierowac do
Zamawiajgcego na adres:
Gmina Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05 — 816 Michatowice,
NIP 534-24-805-95.

3. Korespondencja kierowana do Wykonawcy bedzie adresowana na adres wskazany
W niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doreczen Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie. Zmiana adreséw
korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy.

4. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego,
przenies¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegélnosci
roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego).
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5. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze negocjacji.

6. Strony poddajg spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygnieciu sgdu powszechnego

miejscowo witasciwego dla Zamawiajgcego.

7. W przypadku wystgpienia sprzecznos$ci pomiedzy umowa, a jej zatagcznikami lub pomiedzy

zatgcznikami, sprzecznosci nalezy w pierwszej kolejnosci usuwaé w oparciu o wiedze

i doswiadczenie techniczne na rzecz rozwigzania technicznie poprawniejszego i bardziej
racjonalnego, jezeli takiej interpretacji nie da sie przeprowadzic to najwazniejsze
znaczenie ma umowa, a nastepnie zatgczniki (w okreslonej kolejnosci: SWZ, OPZ i oferta
Wykonawcy).

8. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy,

a w szczegolnosci przedmiot umowy, wysokos$¢ wynagrodzenia, oraz imie i nazwisko
Wykonawcy stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu

w trybie przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg
w rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

9. Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden

dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

1. Opis przedmiotu zamdwienia
2. Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Klasyfikacja budzetowa:



