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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KROLEWSKIEJ

I ZACISZNEJ W REGULACH GMINA MICHALOWICE

Kod CPV wg Wspolnego Stowika Zamdwien

CPV 4523 32 53-7 - ROBOTY DROGOWE- ROZBIORKA I ODTWORZENIE
CPV 45111200-0 - ROBOTY ZIEMNE

CPV 4523 13 00-8 - ROBOTY MONTAZOWE

CPV 4511 1240-2 -ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Zakres rzeczowy robot
3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
4. Podstawowe okreslenia
5. Klasyfikacja robodt
6. Wykonanie robot
7. Informacja o terenie budowy
8. Materiaty
9. Sprzet
10. Transport
11. Odbiory
12. Platnosci
13. Przepisy
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot

w ramach Kontraktu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ] W UL. KROLEWSKIEJ I ZACISZNEJ W
REGULACH GMINA MICHALOWICE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi integralng cz¢s¢ SIWZ. Jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. Zakres rzeczowy roboét

2.1. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej (CPV -45230000) wg rysunkow zamieszonych w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1.

oraz rozbidrke istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i renowacii istniejacych studni betonowych metoda "studnia w studnig.
Projektowany kanat sanitarny bedzie odprowadzat $cieki komunalne do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

2.2. ZaKres rzeczowy:
2.2.1. przewdd kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych PP SN 12 ze $cianka lita gtadka taczonych na ztaczki dwukielichowe o §r. DN

400 mm zgodnie z norma PN-EN 1852-1:2010 o tacznej dtugosci -41,40m
2.2.2. przewod kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielicjowych PVC SN 8 ze Scianka lita gladka taczone na uszcezelki gumowe
o$r. DN 200 mm zgodnie z norma PN-EN 1401:1999 o tacznej dhugosci - 28,00m
2.2.3. przewdd kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SN 12 ze écianka lita gtadka taczone na uszczelki
gumowe 0 §r. DN 150 mm zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. o tacznej dtugosci - 1,50m
2.2.4. studnie rewizyjne $r 1200 mm z krggdéw betonowych lub zelbetowych rewizyjne i polaczeniowe - 3 kpl
2.2.5. renowacja istniejacych studni S-I, S-II, S-IV, S-V metoda "studnia w studni¢”" w systemie np. HOBAS lub innym
réwnowaznym z Zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym GPR -4 kpl
2.2.6. rozbiorka istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz 400mm z rur PCV o dugosci - 41,20m,
2.2.7. rozbiorka istniejacej sieci sanitarnej z rur DN 150mm PVC o dhugoscei - 26,40m.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1.Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP
(Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

3.2. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. Podstawowe okreSlenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

4.1. sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sig
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw

4.2. sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $cieko6w bytowo- gospodarczych
i przemystowych.

GMINA MICHALOWICE
Al. Powstancow Warszawa 1, 05-816 Reguly



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ] W UL. KROLEWSKIEJ I ZACISZNEJ W REGULACH GMINA MICHALOWICE

4.3. kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny w ktoérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile cigzkosci ,
rurociag stuzacy do bezciSnieniowego transportu

4.4. podsypka — material gruntowy migdzy podtozem a przewodem kanalizacyjnym

4.5. obsypka — materiat gruntowy otaczajacy przewod migdzy podsypka a wierzchem rury

4.6. zasypka wstepna — warstwa materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury (pierwsza warstwa zasypki)
4.7. zasypka gtéwna — warstwa materialu gruntowego nad pierwsza warstwa zasypki do powierzchni terenu

4.8. studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dhugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych
na celu utrzymanie prawidlowego przeptywu,

4.9. renowacja studni - uszczelnienie studni , przystosowanie do prawidtowego dziatania.

5.Kategoria robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla poszczegdlnych grup
robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) - wymagania ogdlne

CPV 4523 32 53-7 - ROBOTY DROGOWE- ROZBIORKA I ODTWORZENIE

CPV 45111200-0 -ROBOTY ZIEMNE

CPV 4523 13 00-8 - ROBOTY MONTAZOWE

CPV 451112402 -ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

6. Wykonanie robét:
6.1. Roboty przygotowawcze

- przed rozpoczgciem robdt nalezy wytyczyé trasy przewodow przez uprawnionego geodete,

- uzyska¢ zgodg zarzadcy drogi na wejScie w teren,

- wykona¢ inwentaryzacj¢ utozonych rurociagéw przez uprawnionego geodete przed zasypaniem przewodow,

- wykona¢ badania zaggszczenia gruntu w przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego zaggszczenia
gruntu do wskaznika CBR= 1,00 dla kazdej warstwy,

6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie

Z normami.

- odspojenie , wydobycie i transport gruntu,

- obudowa $cian

- odwodnienie wykopdw wg potrzeb, przewiduje si¢ odwodnienie na catej dtugosci kanatu,

- podtoze,

- zasypka i zaggszczenie wykopu.

Przewiduje si¢ wykop wasko przestrzenny szalowany, urobek wydobywany z wykopu bedzie odwozony na najblizsze dostepne dla

wykonawcy legalne sktadowisko w odlegtosci Skm. Wykonanie wykopow nastapi 80% mechanicznie i 20% recznie.

Zasypka gruntem rodzimym warstwami grubosci 10-20 cm z zaggszczeniem zgodnie z dokumentacja projektowa. Wskaznik

zageszezenia nalezy potwierdzi¢ wynikami. Wskaznik zaggszczenia gruntu (wg Proctora) .

Zasypka wykopu nastapi 80% mechanicznie i 20% recznie.

Nadwyzka gruntu zostanie odwieziona na odlegto$¢ do 10 km na najblizsze sktadowisko dostepne dla wykonawcy.

6.3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatow.

6.4. Odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego.

7. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST Wykonawca
zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym winien przygotowaé teren budowy, zwracajac przy tym szczeg6lna
uwagg na zabezpieczenie interes6w osob trzecich.

Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich, to przede
wszystkim:

- zapewnienie dost¢pu do drogi publiczne;,
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- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci oraz doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiazek na przed rozpoczgciem robot przedstawié projekt organizacji
ruchu do wiadomosci w szczegdlnosci:

- miejscowe;j strazy pozarnej,

- pogotowiu ratunkowemu itp.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Podczas budowy wszelkie uciazliwosci dla otoczenia zwiazane z prowadzeniem robdt budowlano — montazowych
beda miaty charakter okresowy, krétkotrwaly spowodowany praca maszyn i sprzgtu budowlanego. W trakcie tego
okresu najbardziej uciazliwym jest pierwszy etap robdt ziemnych, powodujacy najwigcej hatasu poprzez prace
cigzkich maszyn i zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych.
Kolejne etapy budowy, takie jak montaz przewoddéw oraz wykonywanie potaczen technologicznych sa juz etapami
zdecydowanie mniej ucigzliwymi dla otoczenia.

W zwiazku z powyzszym w zakresie obowiazkow Kierownika Budowy jest nalezyta dbatos¢ o tad i porzadek na
terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w
konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

8. Materialy.

8.1. Ogdlne wymagania

8.1.1. Zrodha uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zakupu, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i1 $wiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
8.1.2. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodtia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawiazane z dostarczeniem materiatow do robot. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

8.1.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez INI. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
sig¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

8.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosé do robot, i byty dostgpne do kontrolo
przez INL. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i uzgodnionych z INI.

8.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI. Zmiang materiatu
musi zaakceptowac¢ projektant.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji

technicznej i PN lub aprobatach technicznych

8.2. Przewody kanalizacji sanitarnej

8.2.1. przewod kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych PP SN 12 ze $cianka lita gladka faczonych na ztaczki dwukielichowe o §r. DN

400 mm zgodnie z norma PN-EN 1852-1:2010 o tacznej dtugosci -41,40m
8.2.2. przewdd kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielicjowych PVC SN 8 ze $cianka lita gtadka laczone na uszczelki gumowe

o$r. DN 200 mm zgodnie z norma PN-EN 1401:1999 o tacznej dhugosci - 28,00m
8.2.3. przewod kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SN 12 ze $cianka lita gtadka faczone na uszczelki

gumowe 0 §r. DN 150 mm zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. o tacznej dtugosci - 1,50m
8.2.4. Studnia kanalizacyjna rewizyjna zgodnie z PN-EN 1917:2004 - 3 kpl

- studnia z kregow betonowych $r. 1200 z felcem taczone na uszczelki gumowe,

- ptyta zelbetowa nastudzienna— element zelbetowy prefabrykowany

- whaz kanatowy typ cig¢zki kl1.D400 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-124:2000 na
zawiasie - zatrzaskowy, z wypelnieniem betonowym,

- stopnie ztazowe drabinkowe, zeliwne, powlekane tworzywem sztucznym montowane co 30 cm
odpowiadajace wymaganiom PN-10729:1999

- przepad zewnetrzny na studni S1 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z kamionki kielichowych o $r. DN 150 mm,

obetonowanie przepadu wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8 klasy minimum C20/25.

8.2.5. renowacja istniejacych studni S-I, S-II, S-IV, S-V metoda "studnia w studni¢" w systemie np. HOBAS lub innym
réwnowaznym z Zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym GPR - 4 kpl
wypehienie szczeliny migdzy $cianami ptynnym betonem klasy min. C45/55

wywoz osadu z czyszczenia studni zaplanowano na odleglos¢ 20km
8.2.6. rozbidrka istniejace; sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz 400mm z rur PCV o dlugosci - 41,20m,
8.2.7. rozbidrka istniejacej sieci sanitarnej z rur DN 150mm PVC o dhugosci - 2640m.
8.2.8. wywoz gruzu przewiduje si¢ na odlegtos¢ 10km
8.3. Podsypka, obsypka i zasypka z piasku lub drobnego zZwiru, materiat uzyty na podsypke zgodnie z wymaganiami
norm np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-11112.
Podtoze pod rurociag - podsypka piaskowa warstwa grubosci 30cm
Pierwsza warstwa zasypki - piasek warstwa grubosci 30 cm nad wierzch rury.
Zasypka gruntem rodzimym warstwami grubosci 10-20 cm z zageszczeniem zgodnie z dokumentacja projektowa. Wskaznik
zageszezenia nalezy potwierdzi¢ wynikami. Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) . Zasypka wykopu nastapi 80%
mechanicznie i 20% recznie. Nadwyzka gruntu zostanie odwieziona na odlegto$¢ do 10 km na najblizsze sktadowisko dostepne dla
wykonawcy.
8.4. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409)

8.5. Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujace zapewnienie zgodnosci
z kryteriami technicznymi okre§lonymi w Polskich Normach, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. Kazda dostarczona na budowg partia
materiatbw powinna posiada¢ ww. dokumenty.

8.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

8.7. Przechowywanie i sktadowanie materialow wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu,

gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i1 na jego koszt.

9. Sprzet.

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez INL

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez
INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9.2. Sprzet do wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych

9.2.1 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robét ziemnych

i wykonczeniowych :

- koparkg podsigbierna 0,15m3 do 0,25 m3

- spycharke kotowa lub gasienicowa 55 do 74 KM

- sprzet do zaggszczania gruntu np. ubijak spalinowy

- zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci 4t do 10t

- szalunki ( stalowe wypraski, szalunki systemowe),

- samochdd samowytadowczy,

9.2.2 Sprzet do robot montazowych

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy 4t do 10t,

- sprzet specjalistyczny dostosowany do technologii montazu rur PVC

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

10. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym umowa.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢é wariantowego uzycia $srodkéw transportu w stosunku do przyjetych w dokumentacji
projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.

Wybrane srodki transportu nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11. Odbior robét

11.1.0dbidr czgsciowy

Roboty podlegaja odbiorowi cze¢Sciowemu. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcie wykonywania robdt;
- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych obejmuje sprawdzenie:

- wytyczenia osi przewodu,

- szerokos$ci wykopu,

- glebokosci wykopu,

- odwodnienia wykopu,

GMINA MICHALOWICE
Al. Powstancow Warszawa 1, 05-816 Reguty



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ] W UL. KROLEWSKIEJ I ZACISZNEJ W REGULACH GMINA MICHALOWICE

- szalowania wykopu,

- zabezpieczenia od obcigzen ruchu drogowego,

- zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

- rodzaju podtoza,

- rodzaju rur,

- sktadowaniu rur,

- utozenia przewodu,

- zaggszcezenia, obsypki 1 zasypki przewodu,

- szczelnosci przewodow,

- zaggszcezenia zasypki pierwszej warstwy i dalszej wykopu,

11.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cz¢Sciowym oraz:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych;

- $wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia;

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

12. Podstawa platnosci
12.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.
- wszystkie czynnosci zwiazane z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
- wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie
postepu robot,
- wszystkie czynnosci zwiazane z publikacja informacji o robotach w miejscowych mediach,
- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do warunkow kontraktu w szczegolnoscei do specyfikacii i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze robot.

13. Przepisy

1. PN-B-10736 Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

2. PN-EN 13331-2 Obudowy $cian wykopow

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

4. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

5. PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 polaczen

6. PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie.
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7. PN-EN 295-3:2017 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Czes$¢ 3: Metody badan.

8. PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogolne i definicje

9. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym
i zelbetowe

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

11. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych

12. PN-EN 12620 Kruszywa do betonow

13. PN-C 96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290).
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