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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  
w ramach Kontraktu: BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  UL. KRÓLEWSKIEJ I ZACISZNEJ  W  
REGUŁACH GMINA MICHAŁOWICE 
 
1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna  stanowi integralną część SIWZ. Jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
2. Zakres rzeczowy robót 
 
2.1. Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia  zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej  (CPV -45230000) wg rysunków zamieszonych w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1. 
oraz rozbiórkę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i renowacji istniejących studni betonowych metodą "studnia w studnię".  
Projektowany kanał sanitarny będzie odprowadzał ścieki komunalne do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
 
2.2. Zakres rzeczowy: 
 
2.2.1. przewód kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych  PP SN 12 ze ścianką litą gładką łączonych  na złączki dwukielichowe o śr. DN  
             400 mm zgodnie z normą PN-EN 1852-1:2010  o łącznej długości                                                           - 41,40m 
2.2.2. przewód kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych  kielicjowych PVC SN 8 ze ścianką litą  gładką łączone na uszczelki gumowe 
             o śr. DN 200 mm zgodnie z normą PN-EN 1401:1999 o łącznej długości                                                   - 28,00m 
2.2.3. przewód kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych  PVC SN 12 ze ścianką litą gładką łączone na uszczelki  
            gumowe o śr. DN 150 mm   zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. o łącznej długości                                     - 1,50m 
2.2.4. studnie rewizyjne śr 1200 mm z kręgów betonowych lub żelbetowych rewizyjne i połączeniowe      - 3 kpl 
2.2.5. renowacja istniejących studni  S-I, S-II, S-IV, S-V metodą "studnia w studnię"  w systemie np. HOBAS lub innym  
             równoważnym z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym GPR                                                 - 4 kpl 
2.2.6. rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz 400mm z rur PCV o długości                                                      -  41,20 m,  
2.2.7.  rozbiórka istniejącej sieci sanitarnej z rur DN 150mm PVC o długości                                                                                    -  26,40m. 
 

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
3.1.Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP 
(Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 
 
3.2. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
3.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
4. Podstawowe określenia  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
4.1. sieć kanalizacyjna  - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych  i obiektów inżynierskich, znajdujących się  
       poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków 
 
4.2. sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych  
       i przemysłowych. 
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4.3. kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości , 
       rurociąg służący do bezciśnieniowego  transportu   
 
4.4. podsypka – materiał gruntowy między podłożem a przewodem kanalizacyjnym 
 
4.5. obsypka – materiał gruntowy otaczający przewód między podsypką a wierzchem rury 
 
4.6. zasypka wstępna – warstwa materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury (pierwsza warstwa zasypki) 
 
4.7. zasypka główna – warstwa materiału gruntowego nad pierwszą warstwą zasypki do powierzchni terenu  
 
4.8. studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na  długości  
       przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu  przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych mających  
       na celu utrzymanie prawidłowego przepływu, 
4.9. renowacja studni -  uszczelnienie studni , przystosowanie do prawidłowego działania. 
 
5. Kategoria robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych grup 
robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - wymagania ogólne 
CPV 45 23 32 53-7  - ROBOTY DROGOWE- ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE  
CPV 45 11 12 00-0  - ROBOTY ZIEMNE  
CPV 45 23 13 00-8  - ROBOTY MONTAŻOWE   
CPV 45 11 12 40-2  - ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU  
 
6. Wykonanie robót: 
6.1. Roboty przygotowawcze 
- przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć trasy przewodów przez uprawnionego geodetę, 
- uzyskać zgodę zarządcy drogi na wejście w teren, 
- wykonać inwentaryzację ułożonych rurociągów przez uprawnionego geodetę przed zasypaniem przewodów, 
- wykonać badania zagęszczenia gruntu w przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego zagęszczenia 
  gruntu do wskaźnika CBR= 1,00 dla każdej warstwy,   
6.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych  lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie  
z normami. 
- odspojenie , wydobycie i transport gruntu, 
- obudowa ścian 
- odwodnienie wykopów wg potrzeb, przewiduje się odwodnienie na całej długości kanału, 
- podłoże, 
- zasypka i zagęszczenie wykopu. 
Przewiduje się wykop wąsko przestrzenny  szalowany,  urobek wydobywany z wykopu  będzie odwożony na najbliższe dostępne dla 
wykonawcy legalne składowisko w odległości 5km.  Wykonanie wykopów nastąpi 80% mechanicznie i 20% ręcznie.  
Zasypka gruntem rodzimym warstwami grubości 10-20 cm z zagęszczeniem zgodnie z dokumentacją projektową. Wskaźnik 
zagęszczenia  należy potwierdzić wynikami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu (wg Proctora) . 
Zasypka wykopu  nastąpi  80% mechanicznie i 20% ręcznie. 
Nadwyżka gruntu zostanie odwieziona na odległość do 10 km na najbliższe składowisko dostępne dla wykonawcy. 
6.3. Roboty montażowe 
Roboty montażowe prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta materiałów. 
6.4. Odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego. 
 
7. Informacja o terenie budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i  ST Wykonawca 
zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien przygotować teren budowy, zwracając przy tym szczególną 
uwagę na zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich,  to przede 
wszystkim: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 



BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  UL. KRÓLEWSKIEJ I ZACISZNEJ  W  REGUŁACH GMINA MICHAŁOWICE 
 
 
 
 

GMINA  MICHAŁOWICE  
Al. Powstańców  Warszawa 1,  05-816 Reguły 

 
 

 

- ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
  środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń  przeznaczonych na pobyt  ludzi, 
- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,  promieniowanie, 
- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na przed rozpoczęciem robót przedstawić projekt organizacji 
ruchu do wiadomości w szczególności: 
- miejscowej straży pożarnej, 
- pogotowiu ratunkowemu itp. 
 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót budowlano – montażowych 
będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. W trakcie tego 
okresu najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę 
ciężkich maszyn i zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. 
Kolejne etapy budowy, takie jak montaż przewodów oraz wykonywanie połączeń technologicznych są już etapami 
zdecydowanie mniej uciążliwymi dla otoczenia. 
W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład i porządek na 
terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w 
konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. 
 
8. Materiały. 
8.1. Ogólne wymagania 
8.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robot, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
8.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
8.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI. Każdy rodzaj robot, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
8.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robot, były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot, i były dostępne do kontrolo 
przez INI. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 
8.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału 
musi zaakceptować projektant. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji 
technicznej i PN lub aprobatach technicznych 
8.2. Przewody kanalizacji sanitarnej 
8.2.1. przewód kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych  PP SN 12 ze ścianką litą gładką łączonych  na złączki dwukielichowe o śr. DN  
             400 mm zgodnie z normą PN-EN 1852-1:2010  o łącznej długości                                                            - 41,40m 
8.2.2. przewód kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych  kielicjowych PVC SN 8 ze ścianką litą  gładką łączone na uszczelki gumowe 
             o śr. DN 200 mm zgodnie z normą PN-EN 1401:1999 o łącznej długości                                                    - 28,00m 
8.2.3. przewód kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych  PVC SN 12 ze ścianką litą gładką łączone na uszczelki  
            gumowe o śr. DN 150 mm   zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. o łącznej długości                                      - 1,50m 
8.2.4. Studnia kanalizacyjna rewizyjna zgodnie z PN-EN 1917:2004                                                                  - 3 kpl 
          - studnia z kręgów betonowych śr. 1200 z felcem łączone na uszczelki gumowe,   
          - płyta żelbetowa nastudzienna– element żelbetowy prefabrykowany  
          - właz kanałowy  typ ciężki kl.D400 odpowiadający wymaganiom PN-EN-124:2000  na  
            zawiasie - zatrzaskowy, z wypełnieniem betonowym, 
          - stopnie złazowe drabinkowe, żeliwne, powlekane tworzywem sztucznym montowane co 30 cm  
            odpowiadające wymaganiom PN-10729:1999 
          - przepad zewnętrzny na studni S1 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z kamionki kielichowych o śr. DN 150 mm, 
               obetonowanie przepadu wykonać z betonu wodoszczelnego W8 klasy minimum C20/25. 
8.2.5. renowacja istniejących studni  S-I, S-II, S-IV, S-V metodą "studnia w studnię"  w systemie np. HOBAS lub innym  
             równoważnym z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym GPR                                                                 - 4 kpl 
             wypełnienie szczeliny między ścianami  płynnym betonem klasy min. C45/55  
          wywóz osadu z czyszczenia studni zaplanowano na  odległość 20km                                               
8.2.6. rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz 400mm z rur PCV o długości                                                       -  41,20 m,  
8.2.7.  rozbiórka istniejącej sieci sanitarnej z rur DN 150mm PVC o długości                                                                                     -  26,40m. 
8.2.8. wywóz gruzu przewiduje się na odległość 10km 
8.3. Podsypka, obsypka i zasypka  z piasku lub drobnego żwiru, materiał użyty na podsypkę zgodnie z wymaganiami  
       norm np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-11112. 
      Podłoże  pod rurociąg - podsypka piaskowa warstwa grubości 30cm 
        Pierwsza warstwa zasypki  - piasek  warstwa grubości 30 cm nad wierzch rury. 
        Zasypka gruntem rodzimym warstwami grubości 10-20 cm z zagęszczeniem zgodnie z dokumentacją projektową. Wskaźnik  
        zagęszczenia  należy potwierdzić wynikami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu (wg Proctora) . Zasypka wykopu  nastąpi  80%  
        mechanicznie i 20% ręcznie. Nadwyżka gruntu zostanie odwieziona na odległość do 10 km na najbliższe składowisko dostępne dla  
       wykonawcy. 
8.4. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
       10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) 
8.5. Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące zapewnienie zgodności  
       z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobat  technicznych oraz właściwych przepisów 
       i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998r. Każda dostarczona na budowę partia  
       materiałów powinna posiadać ww. dokumenty. 
8.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
       Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone  do użycia.  
       Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. 
       materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
8.7. Przechowywanie i składowanie materiałów wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane  materiały do czasu,  
       gdy będą one potrzebne do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
       i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą  
      zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 
 
9. Sprzęt. 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, 
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez INI. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
9.2.  Sprzęt do wykonania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych 
9.2.1 Sprzęt do robot ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  
 i wykończeniowych : 
- koparkę podsiębierną 0,15m3 do 0,25 m3 
- spycharkę kołową lub gąsienicową  55 do 74 KM 
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. ubijak spalinowy 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t do 10t 
- szalunki ( stalowe wypraski, szalunki systemowe), 
- samochód samowyładowczy,  
9.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5t 
- żuraw samochodowy 4t do 10t, 
- sprzęt specjalistyczny dostosowany do technologii montażu rur PVC  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
10. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie 
przewidzianym umową. 
Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do przyjętych w dokumentacji 
projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych robót. 
Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające 
tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
11. Odbiór robót 
11.1.Odbiór częściowy 
Roboty podlegają odbiorowi częściowemu. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania robót; 
- dziennik budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
Odbiór robot zanikających i ulegających obejmuje sprawdzenie: 
- wytyczenia osi przewodu, 
- szerokości wykopu, 
- głębokości wykopu, 
- odwodnienia wykopu, 
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- szalowania wykopu, 
- zabezpieczenia od obciążeń ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju rur, 
- składowaniu rur,   
- ułożenia przewodu, 
- zagęszczenia, obsypki  i zasypki przewodu, 
- szczelności przewodów, 
- zagęszczenia zasypki pierwszej warstwy i dalszej wykopu, 
11.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym oraz: 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 
  geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian  
  i  odstępstw od   Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia; 
Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego.  
 

12. Podstawa płatności 
12.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej 
pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
- wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,  
- wszystkie czynności związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji  ruchu, jego zmianami w trakcie 
  postępu robót, 
- wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w  miejscowych  mediach, 
- wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu  w szczególności do specyfikacji i  
  dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na  
   teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 
12.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót. 
 
13. Przepisy 
1. PN-B-10736 Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –  
                         Warunki techniczne wykonania  
2. PN-EN 13331-2 Obudowy ścian wykopów  
3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
4. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
5. PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –  
                          Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń 
6. PN-EN 295-2:2013-07  Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –  
                          Część 2: Ocena zgodności i testowanie.  
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7. PN-EN 295-3:2017 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –  
                          Część 3: Metody badań. 
8. PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – pojęcia ogólne i definicje 
9. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 
                          i żelbetowe 
10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
11. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych 
12. PN-EN 12620 Kruszywa do betonów 
13. PN-C 96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290). 
 
 
 


