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Zatgcznik nr 3 do Ogloszenia

Umowa nr UG/IR/ ......./2020
Projekt umowy

zawarta w dniu ................ roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice

Regon: .............. GSNIP: o R

reprezentowang przez:

[Malgorzate Pacheckq - Wéjta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastepce Wajta Gminy Michalowice dzialajgcego na podstawie upowaznienia
Wéjta Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

a

................................ (Imig i nazwisko) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o0 Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej pod firmg ............cociiiiiiiiiiiii e, (petna nazwa firmy) z siedziba
W ot (miejscowosé¢ i kod pocztowy), ul......... , NIP.............. , REGON
lub

ypessesentansersssntsasasssnss ” z siedzibg W oo (miejscowosé i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ...................., REGON .........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,
reprezentowang przez:

.......................... (Imie i RAZWISKO) = «ueveereverieieieneeareennnnsnnnenans. (StANOWISKO)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”, za$ wspoélnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego nr ZP.271.1.1350.2020, przeprowadzonego bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4
pkt 8 cytowanej ustawy

Strony zawieraja Umowe o nastegpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na: budowie
wolnostojacego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu
kontenerowego w Nowej WSsi w ramach zadan budzetowych i projektow ,, Adaptacja placu przy
budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibg w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu
zapewnienia mieszkancom gminy Michatowice ogdlnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej oraz kulturalnej ”, zwana dalej ,,Przedmiotem umowy”.

2. Roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy, bedg przeprowadzone na terenie Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Nowej Wsi.
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3. Przedmiot umowy obejmuje do wykonania:

4.

10.

11.

12.

1) budowg wolnostojacego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu
kontenerowego o pow. zabudowy 34,90 m2 na dziatce nr ew. 355/5 w Nowej Wi,

2) zagospodarowanie terenu dojscia i dojazdu do budynku,

3) wykonanie instalacji elektrycznej,

4) wykonanie instalacji informatycznej i zasilania kamer dozoru wewngtrznego.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z opracowang i zatwierdzona

dokumentacjg projektowa, w tym:

1) Dokumentacja projektowa (materialy do zgloszenia, projekt wykonawczy), stanowigca
zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) Kosztorysem ofertowym, stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, stanowigcym zalgcznik nr 3 do
niniejszej umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowiacg zalgcznik nr 4 do Umowy.

Zakres robot, sktadajacych sie na Przedmiotu umowy, obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac

zwiazanych z wymogami BHP, ppoz., organizacja i realizacja umowy bez zaktocen zgodnie

z wykonanym i dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajagcym specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych

zgodnie z dokumentacja projektows.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,

obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej

i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za kompleksowe wykonanie rozwigzan projektowych i wykonawczych

gwarantujgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjatem

technicznych i osobowym posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do

wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych oraz zapewni sprzet w zakresie

zapewniajagcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie Przedmiotu

umowy.

Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ co do jakosSci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz wymagania dokumentacji technicznej.

Przed wbudowaniem materiatow budowlanych i dostarczeniem urzadzen Wykonawca sklada

wniosek do branzowego Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie i1 sprawdzenie zgodnoS$ci

z dokumentacja projektowa.

Wykonaweca, na zadanie Zamawiajacego, okaze niezb¢dne atesty, Swiadectwa (certyfikaty) i inne

dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw i potwierdzajace dopuszczenie ich do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Za bezpieczenstwo na terenie, na ktorym wykonywane beda roboty, sktadajgce si¢ na Przedmiot

umowy, od chwili rozpoczgcia robot, az do oddania obiektu do uzytku bez ograniczen,

odpowiedzialny jest Wykonawca.
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13. Na terenie prowadzenia robot, sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany

jest zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, ktére znajduja sie¢ w miejscach, gdzie moze nastapi¢ ich
uszkodzenie.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2020
roku, z tym, ze Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 niniejszej
umowy, jak rowniez jego aktualizacje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktéorym nastapi
podstawa do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 umowy.
Terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, jest dzien
zakonczenia robot.
§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ terminy wskazane w niniejszej umowie oraz
w SIWZ. Harmonogram musi uwzglednia¢ podzial na zakresy prac, na tygodnie, wraz ze
wskazanymi kwotami przerobu oraz ptatnosci.

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi
w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy do zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Przyjety przez Strony Harmonogram bedzie zalgcznikiem do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie aktualizowany przez Wykonawce — do zaakceptowania
przez Zamawiajacego:

1) zinicjatywy Wykonawcy,

2) na wniosek Zamawiajacego,

w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji

przedmiotu zamowienia w zakresie:

1) zmian kolejnosci realizacji poszczeg6lnych etapow,

2) przesunie¢ zakresu rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz

3) inne zmiany nie powodujace zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 5, Z zastrzezeniem §14.

Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z inicjatywy Wykonawcy wymagaja

pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony zmienionego

lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez konieczno$ci wprowadzania

aneksu do umowy.

W przypadku niedotrzymywania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego, opracowaé program naprawczy.

Do programu naprawczego stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 1.
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8. W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania termindw przez Wykonawce z przyczyn

lezacych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych zumowy lub
obowigzujacych przepisow, Zamawiajacy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma obowigzek
wykonania, na wiasny koszt, wszelkich niezbednych czynnosci dla usunigcia takiego zagrozenia
(dodatkowy personel badz sprzet, wydhuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni
wolne od pracy itp.).

9. Niezaleznie od postanowienia ust. 8, jezeli Wykonawca w nastepstwie okolicznosci lezacych po jego
stronie nie jest w stanie dotrzymac terminéw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2
ust. 1, wowczas Zamawiajacy, z zachowaniem innych uprawnien wynikajacych z umowy lub
obowigzujacych przepiséw, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego w uprzednim,
pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10.W przypadku wystgpienia zagrozen niedotrzymania termindéw, o ktoérych mowa w § 2 ust. 1,
z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, Strony niezwlocznie pisemnie uzgodnig sposob
wyeliminowania tego zagrozenia.

§4
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego:

Q) Panfi coceeeeeieiiiininiinnnnnn. ,e-mail: .............
b) Panfi..ccccevuvninnnnen. — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branza .............. , e-mail:
c) Pan/i...........eenenl. — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy ........... , e-mail:
2) po stronie Wykonawcy:
Q) teecereecntetcnteacetstcntescesssacntaaseses - Kierownik robot branzy konstrukcyjno
budowlanej, e-mail: ............. ;
D) - Kierownik robot branzy elektrycznej, e-mail:

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), uprawniony jest do wydawania
Wykonawcy polecen, zwigzanych z jakoscig i iloScig robdt, niezbednych do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, zgodne z umowa, przepisami prawa, dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego upowaznieni sg do kontrolowania wykonania robot
budowlanych z upowaznienia Zamawiajacego, prowadzenia nadzoru nad rozliczeniami robot pod
wzgledem ilo$ciowym oraz finansowym.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik roboét branzy konstrukcyjno —
budowlanej, dziatajagcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Wykonawca zapewni ciggly nadzor
kierownika robot nad realizacja inwestycji.

5. W przypadku zmiany kierownika robot, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany
jest do powotania kolejnego kierownika, o kwalifikacjach nie nizszych, niz przedstawiono w
ofercie. Wykonawca, najpozniej w dniu ztozenia wniosku o zmiang¢ kierownika budowy, dostarczy
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Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace kwalifikacje tej osoby. Zamawiajagcy w terminie 7 dni

kalendarzowych od daty ztozenia wniosku, o ktérym mowa powyzej, zaakceptuje, badz zglosi
uwagi do przedtozonych dokumentow.

6. W przypadku braku kierownika robot, posiadajacego kwalifikacje przedstawione w ofercie, roboty
zostang przerwane z winy Wykonawcy, do czasu objecia funkcji przez kierownika robot,
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym
wstepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty budowlane lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a zwigzane sg z realizacja Przedmiotu umowy.

8. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego wymienionych powyzej nie wymaga zmiany niniejszej
umowy.

9. Zmiana os6b funkcyjnych stanowiacych kryteria wyboru oferty Wykonawcy wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. (jesli dotyczy).

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Warto$¢ Przedmiotu umowy ustala si¢ d0 KWOty brutto: .......cceveeveeninnceinenens zL. (stownie:
vt ereeees eeiee e e, 00/100), zawierajacg podatek VAT wedtug stawki .... %, warto$¢ netto
....................... 7t (stownie: ................ccuee......, 00/100) zgodnie z oferta Wykonawcy,

stanowiaca zafgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Wartos¢ Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowa i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 4.
3. Warto$¢ Przedmiotu umowy okres§lona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym m.in.:
1) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamowieniem,
2) koszty robot przygotowawczych, w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu robot,
3) Kkoszty organizacji, urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
4) koszty uzgodnien, odbiordéw,
5) koszty wytaczen sieci w celu wykonania przedmiotu umowy,
6) koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw w tym podiaczenia i zuzycia energii
elektrycznej, wody niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
7) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikow robot,
8) koszty dozoru i ubezpieczenia budowy,
9) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
10) koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy,
11) koszty wywozu i utylizacji odpadoéw w trakcie prowadzenia robot i po ich zakonczeniu (jezeli
dotyczq),
12) podatek VAT.
4. Wszystkie czynniki cenotworcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie bedg podlegaty
zmianom w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanych w § 14 niniejszej

umowy.
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania Przedmiotu umowy obejmuje kazda prace

konieczng do terminowego i kompletnego wykonania Przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
Przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogl przewidzie¢ kosztow prac, albo
koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywat.

7. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur przej$ciowych (czgsciowych) i faktury koncowe;.
2. Rozliczanie z Wykonawcg za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ etapami, nie czeSciej niz raz
W miesigcu W oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, zawierajacego ceny i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot w danym okresie oraz
potwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czg¢$ciowego.
3. Rozliczenie Wykonawcy nastgpowac bedzie w wedtug nastepujacych zasad:
1) fakturami przejSciowymi do wysokosci 80 % warto$ci zamowienia na podstawie czg$ciowych
odbiorow robét i rzeczywistego finansowego zawansowania robot,
2) faktura koncowa w wysokosci pozostatych 20% wartosci zamowienia na podstawie protokotu
odbioru koncowego po wykonaniu i zakonczeniu budowy.
4. Suma faktur nie moze przekroczy¢ 100%warto$ci zamowienia.
5. Kazdorazowa podstawa do wystawienia faktury bedzie:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiajacy zaawansowanie robot zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru;

2) protokot odpowiednio czesciowy lub koncowy odbioru jakosciowego i ilosciowego podpisany
przez obie Strony umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robot, w przypadku gdy przedmiotowe
roboty zostaly wykonane bez udzialu Podwykonawcow,

4) w przypadku wykonywania czesci lub cato$ci prac wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy,
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego ptatnosci jest ztozenie wraz z faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokolu odbioru robdt wykonanych przy udziale
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz

b) dowodu potwierdzajacego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego
zlecenia.

6. Do faktury koncowej oprocz dokumentéw wymienionych w ust. 5 Wykonawca musi dotgczyc¢:
1) dokumentacje powykonawcza,
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Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokot odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy oraz umoéw o Podwykonawstwo.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérej mowa w § 10 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na

fakturze.

11.Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
12. Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michalowice, Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1,

1.

05-816 Michalowice.

§7
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) opracowania harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji inwestycji;

2) protokolarnego przejecie od Zamawiajgcego terenu robot;

3) powolanie kierownikéw robot posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, prowadzenie
dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy;

4) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej realizacji;

5) uzycia materialdéw spetniajacych wymagania wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu przed zakupem
materiatow budowlanych spisu materiatéw z deklaracjami zgodnos$ci, atestami na wszystkie
materialty budowlane, ktore bedg stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym;

6) przekazywanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz
umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

7) podjecia i realizacji czynnosci w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

8) bezwzglednego stosowania si¢ do tresci wszystkich uzgodnien wydanych przez osoby
upowaznione przez Zamawiajacego,

9) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP 1 ppoz.;

10) zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu robot materiatow i urzadzen - do czasu
ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakos$ci, whasciwosci lub
parametréw, oraz udost¢pnienia ich do kontroli przez Zamawiajacego;

11) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji Przedmiotu
umowy;
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gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajacego odpowiadajac za szkody na nim
powstate w trakcie prowadzenia robot;
utrzymania tadu i porzadku na terenie robot, utrzymanie w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, bezzwlocznego usuwania zbednych materiatow, odpadéw, niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego i
nadajgcego si¢ do uzytkowania;
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 ze
zm.);

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych roboét, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego lub w razie niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztow w przypadku naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego;

przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych roboét przed ich
zniszczeniem;

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od daty przejgcia
terenu robot do daty przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji;

zapewnienie wstepu na plac budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg, jak tez innym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

zapewnienia bezpieczenstwa robot, pracownikow i 0sob trzecich oraz dbania 0 ochrong mienia
na terenie robot;

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robot¢ budowlana, a
takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do osob trzecich, na czas realizacji umowy, na kwote
wskazang w dokumentacji postepowania o udzielnie zaméwienia publicznego;

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow réznych pracodawcow, Wykonawca ma
ustanowic ,,koordynatora” z wtasnych zasobow ludzkich, na mocy obowigzujgcych przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040);

informowania Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego - Inspektora
nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbgdne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB;
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materiatow
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Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow. Badania

te beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

25) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi  wykonania odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych;

26) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamowienia w terenie w ubranie ochronne
z logo (nazwgq) firmy Wykonawcy;

27) zaangazowanie odpowiedniej liczby o0sob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robodt i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy; dostarczanie materialow i urzadzen, niezbednych do wykonania umowy;

28) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow;

29) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej;

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do podjecia niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i
przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych
oraz zabezpieczenia wszelkich drzew, a takze do usuwania ewentualnych wad.

3. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej
umowy nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) sprawdzenie iloSci oraz jako$ci robot podlegajacych zakryciu i robot zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbiorow;

4. Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej umowie, zostaty
opisane w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

5. Jezeli roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed przystapieniem do robot
zobowiazany jest do powiadomienia wtascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot oraz:

1) uzyskania od gestorow uzbrojenia informacji o istniejgcym uzbrojeniu, przed przystgpieniem
do wykonania przedmiotu umowy;

2) wyegzekwowania od wlascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych sie w
zasiggu robot.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku
z realizacja Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ cywilno—prawng za niewykonanie lub za nienalezyte
wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajacego na szkody
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t stanowigcych Przedmiot umowy.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
jest on zobowigzany do naprawienia powstalej w ten sposob szkody.

9. Wykonawca ponosi rowniez pelng odpowiedzialnos¢ cywilno—prawng za prace, ktore za zgoda
Zamawiajacego wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

10.Za wszelkie roszczenia cywilno—prawne 0sob trzecich, wynikajace z realizacji Przedmiotu umowy
odpowiedzialno$¢ prawna ponosi Wykonawca.
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11.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawcy nie wolno wykonywaé robot innych niz tej, ktore
objete sa niniejsza Umowg oraz te, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo publiczne i bezpieczenstwo prowadzonych prac.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje

Przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

13.Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy

wykonywaniu obowigzkoéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

14. W przypadku, w ktorym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowiazkow i
czynnosci skladajacych si¢ na Przedmiot umowy, Zamawiajacy ma prawo do wykonania tych
czynnos$ci we wlasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynno$ci podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Wykonanie zastgpcze czynnosci we wiasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trzeciemu,
moze nastgpi¢, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynnosci.
Wezwanie moze nastapi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub tez z wykorzystaniem innych
sposobow porozumienia si¢ na odlegtos¢ (telefonicznie, mailowo). Zamawiajacy okresla w
wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktory moze by¢ ustalony na nast¢pny dzien roboczy
nastepujacy po dokonaniu wezwania.

16. Koszty zastepczego wykonania Przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce do wysokosci pelnej
kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 15, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptate kary umowne;j.

18. Koszt zastgpczego wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, a W przypadku, gdy
koszt przewyzszy jednorazowe (miesigczne) wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi
note obcigzeniowa ptatng przez Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

19. W przypadku zwtoki w zaplacie kosztow zastepczego wykonania robot, o ktorych mowa w ust.
19, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naleznej kwoty z najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem odbioru jest Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajgcych;
2) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;
3) odbiodr koncowy;
4) odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru Przedmiotu umowy (robot
budowlanych), o ktérych mowa w ust. 2 w formie pisemnej. Zamawiajacy ma 7 dni na
wyznaczenie terminu odbioru cze$ciowego, 14 na wyznaczenie terminu odbioru technicznego
oraz koncowego przedmiotu umowy od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu
Przedmiotu umowy i osiggnigcia gotowosci do odbioru,. Z czynno$ci odbioréw sporzadzane beda
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protokoty, ktore stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych oraz koncowe;j.4.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

O gotowosci danej czeSci robot do odbioru (dotyczy odbioru czesciowego zgodnie
z harmonogramem oraz koncowego) Wykonawca zglasza pisemnie (wpisem do dziennika
budowy i np. e-mail) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgloszenie
gotowosci do odbioru dla swej skutecznosci musi zawiera¢ adnotacje¢ Inspektora Nadzoru o
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentoéw odbiorowych.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Odbior Przedmiotu umowy, w tym robot, o ktorych mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  oraz
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni robocze od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidér robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie (np. e-mail),
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 8.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika robotwpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow (w formie papierowej trwale spietej oraz na no$niku cyfrowym) pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

1) protokot przekazania terenu budowy,
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2) dziennik budowy,

3) za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organow wymagane przepisami i projektami
technicznymi,

4) protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych,

5) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly rozruchowe instalacji i urzadzen (jezeli
dotyczy),

6) protokoty badafi, prob i sprawdzen,

7) atesty zageszczenia gruntu (jezeli dotyczy),

8) dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

9) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi wszystkich wbudowanych
materialow,

10) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,

11) o$wiadczenia kierownika budowy o zakoficzeniu budowy i gotowosci odbioru robot, 0
ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186
ze zm,),

12) instrukcje obstugi instalacji (jezeli dotyczy),

13) w przypadku zamontowanych urzadzefn (jezeli dotyczy): karty gwarancyjne w jezyku
polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim;

14) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy- w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach oraz rysunki i opisy (inne niz projekt
budowalny), stuzace realizacji robot.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie
Z postgpem prac 1 musi by¢ dostgpna do wgladu na kazde zadanie Zamawiajgcego. W sktad
Dokumentacji Powykonawczej wchodzg jesli sa wymagane do przedmiotu umowy m.in.
projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z o$wiadczeniem
geodety o tresci okre§lonej w przepisach prawa budowlanego w 3 egz., , protokoly pomiarow,
badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje
uzytkowania i obstugi, instrukcje eksploatacji i konserwacji, oswiadczenie kierownikow robot
0 zgodnos$ci wykonania Przedmiotu umowy oraz inne dokumenty dotyczace Przedmiotu umowy
wykonanego przez Wykonawce. Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna zosta¢
przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zwigzane z opracowaniem przez
Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej powinny zosta¢ zawarte w wynagrodzeniu
okreslonym w ofercie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
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przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uljﬂywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokoét odbioru koncowego

robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron, przy spetnieniu pozostalych

wymagan okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) moze odebra¢ Przedmiot umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich usunigcie pod
rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usunig¢cia wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

b) moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia cze$ci wynagrodzenia,
oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie;

b) uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy, w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie jednak
nie pozniej niz do 31.12.2020 roku.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy oraz wad
0 ktorych mowa w ust. 18 pkt 1 lit a, Strony ustalaja, iz termin ich usunigcia wynosi¢ bedzie do
10 dni roboczych. W tresci protokotu okreslony zostanie sposob usunigcia tych wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w ust. 18 pkt 1 lit b Strony uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposdb usuniecia tych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.
W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 12.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 19 lub w protokole odbioru
koncowego oraz w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Nastegpnego dnia roboczego po dniu odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
pisemna gwarancj¢ Wykonawcy.

Od daty podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§9
GWARANCJA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres 5 lat
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot na wykonane prace budowlane,
dostarczone i zastosowane materialy i urzadzenia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich usterek
1 wad, jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatow/urzadzen, ktorych przyczyna sa
wady tkwiace w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy
montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przez okres 5 lat , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okre§lonym w ust. 3,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
1 gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki badz nie usunigecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt
wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcg.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i realizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjaé
czynno$ci w celu usunigcia wad we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Strony Umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach
gwarancji.

Po zakonczeniu okresu rgkojmi Iub gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja ponosi Wykonawca.

§10
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw/ lub
Z udzialem nizej wymienionych Podwykonawcow: ---------- (nalezy podaé nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi) zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci w zakresie ---------------- .

Strona 14 z 25



@
® STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA
NADARZYN-RASZYN-

ZP.271.1.1350.2020

., Budowa wolnostojgcego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w

1)

2)

Nowej Wsi
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.

Podwykonawcow (zmiana osob, danych kontaktowych Podwykonawcow, lub osob do kontaktow z

nimi) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym

W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okre§lonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub

zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tre$ci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy
w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgloszenie w pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia po$wiadczong

,,Za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona poswiadczong
»Za zgodnosé z oryginalem” Kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciaggu 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgloszenie pisemnych do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodno$é z oryginatem” kopii
zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy w szczegOlnoSci zgtosi w pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej

umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisOw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;j;
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3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo terminu zaptaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo warto$ci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z
warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajagcy W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1-5 oraz 7-8.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej] umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego — niniejsze wylaczenie
nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem’ kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo W ciaggu
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegoOlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w
przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej
Zamawiajagcemu, po$wiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
Podwykonawstwo, terminy zaptaty wynagrodzenia sg dluzsze niz wskazane w niniejszym ustepie,
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Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
lub przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

1) wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnosé¢ z
oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty okre$lonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgltaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

13.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15.Konieczno$¢  wielokrotnego  (min.  2-krotnego) dokonywania bezposredniej  zaptaty
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

16.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) wymog udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
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17.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii po§wiadczonej ,,za zgodnos¢ z
oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

19.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czes$ci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.

20.Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

21.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegoélnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwiazku z
wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

§11
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminéw, o ktorych mowa w § 2:

a) 0,2 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwtoki;

b) 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwtoki;

c) 1,00 % tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nast¢pny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt 1 lit. ai b
niniejszego paragrafu;

2) za zwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunigcia ktorych Wykonawca jest zobowigzany, W
wysokosci 1,00 % ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy okre§lonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do dnia ich
usunigcia;

3) za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie ochronne z logo
(nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy
okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien wystgpienia uchybienia;

4) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcow nie zgloszonych Zamawiajgcemu, W
wysokosci 5000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;
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5) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto _Przedmiotu umowy okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy;

6) =za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowa
0 podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowsa 0
podwykonawstwo,

¢) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowg o podwykonawstwo,

2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci: 1,00 % ogolnej warto$ci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,

3) za przedlozenie Zamawiajgcemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % ogolnej wartosci brutto
Przedmiotu umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 10
ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci: 0,5 % ogolnej wartosci brutto Przedmiotu umowy,
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania w peinej wysokosci od Wykonawcy
tytutem naprawienia szkody w wysokoS$ci przekraczajacej wartos¢ naliczonej Wykonawcy kary
umowne;j.

5. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, ani z innych
zobowigzan umownych.

6. W przypadku nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rgkojmi Zamawiajagcemu shuizy prawo do usunigcia wad na koszt
Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktore stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci: 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w Kwocie ...............
Zlotych (sfownie: ................... zlotych) w formie ..............

3. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
umowy i uznania go przez Zamawiajacego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za
nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rgkojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i
jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

5. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 1 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz shuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy wraz
Z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastgpi
W wysoko$ci nominalne;.

§13
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych
przez Kodeks cywilny, a takze w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia niniejszej umowy.

3. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub
cze$ci umowy, zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niezgodnie z umowg i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w
terminie 7dni od daty zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje realizacje Przedmiotu
umowy na co najmniej 7 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji
prac wystosowanego przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca wykonal, bgdz wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacijg
projektowa;
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5) Jezeli Zamawiajgcy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakonczenia prac z uwagi
na zagrozenie wykonania Przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie
udowodni stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania
termindw realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy;

6) Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji Przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy
zachowanie terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o poshugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
zawarte] umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane;

b) braku przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

c) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 10 ust. 12 niniejszej
Umowy lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 %
warto$ci niniejszej UMOwy;

9) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia
lub realizacji jego postanowien;

10) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci lub wynikajacej z niej

wierzytelnos$ci, bez zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesSci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych migdzy Stronami terminow, ktore to prace zostaly okreslone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie UMOWY nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu;

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje sig
srodkow na realizacj¢ catosci lub czesci umowy;

5. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4 powinno nastapi¢ najp6zniej w terminie 60 dni
od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia W formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie, pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia. Oswiadczenie moze by¢ zlozone
najp6zniej w terminie do dnia 30.11.2020 r.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej] Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz

zabezpieczenia, a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy;
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2) jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana
przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robot wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajagcy dokonal odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg warto$¢
wykonanych robot oraz zakupionych materiatbw i urzadzen spehlniajacych wymagania
dokumentacji technicznej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktdrej przyczyn nastgpito
odstapienie od Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkdd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub w razie
niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia
tych szkéd przez Zamawiajacego.

8. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

9. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy Zamawiajacego
w przypadku, gdy pozostaje on w zwloce w ptatnosci faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego
W umowie.

§14
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY
1. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny, a
takze w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot, ktdre sg spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiotowe;
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warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie

prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

W Sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia
oraz ktéorym nie mozna zapobiec, w szczego6lnos$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub
niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uzmnaje si¢ za site wyzszq:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzgdzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatow lub urzqdzen niezbednych
do realizacji Przedmiotu umowy;

z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

spowodowanego konieczno$cia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktore
wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu umowy.

2) zmiany terminu i sposobu speinienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

3)

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) niedostepnos¢ na rynku materialéow lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru

robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu umowy;

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajac na

zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wptyw na przedmiot i warunki umowy

oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
nie mozliwoscia realizacji Przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkoéw ptatnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw

budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkow i cet, ktore podwyzsza lub obnizg ceng przedmiotu zamowienia,
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co w zalezno$ci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowato obnizeniem

lub podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamowienia;

C) zmiany przez ustawodawcg stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czgsci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyta, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejécia w zycie przepisdow zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wylacznie do czes$ci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

d) w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedgcych ,,sitq wyzszq”),
grozacych razacg stratg, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie
zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych umowa lub terminem realizacji umowy w tym
»Polecenia wykonania”, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang
zawarte] umowy, dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i
szczegblowym uzasadnieniem; Nie ztozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem
W okreslonym terminie pozbawia Wykonawce mozliwo$ci dokonania zmian zawartej umowy.

3. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie si¢ do
ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

4. Ewentualne przesunigcie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaty przyczyny, o ktérych mowa powyzej badz skutki wywolane przez zdarzenie, ktore
stato si¢ przyczyna.

5. Strony sg obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowigcych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sity wyzsze;j.

6. O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiang¢ umowy, dotyczacych zmian w
obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;.

7. Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za
zgoda obu Stron i zostang wprowadzone do umowy aneksem.

8. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie niniejszej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

9. Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

10. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.
111 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11, na nalezyte
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jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymatla kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin

liczony jest od dnia ich otrzymania.

11.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 11, mogg wptynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegolnosci przez: zmiang terminu
wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,
zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych, zmiang zakresu §wiadczenia
Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

12.Zmiana zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
sporow powstatych migdzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub pozostajagcych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze negocjacji.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie.

5. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejSzej umowy,
a w szczegolnosci przedmiot umowy, wysoko$¢ wynagrodzenia, oraz imi¢ i nazwisko Wykonawcy
stanowig informacj¢ publicznga w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy =z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéora podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowe] ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sa
w rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

7. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego

ZLatqezniki do Umowy:

Dokumentagja projektowa gatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,

Kosztorys ofertowy stanowiaey zatacinik nr 2 do niniejszey Umowy,

Dokumentaga techniczna (STWiOR) stanowiaca zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy,
Oferta Wykonawey, stanowiqea gatqcznik nr 4 do Umoiwy,

Pozostate zataczniki do Ogloszenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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