PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W KOMOROWIE

Lokalizacja inwestycji: =~ FRAGMENT TERENU SZKOLY OBEJMUJACY DZIALKE
NR GEOD. 1249, W OBREBIE GEOD. 0OS. KOMOROW
(DZIALKA LOKALIZACJI OBIEKTU),

ORAZ INNE DZIALKI NIEZBEDNE DLA REALIZACJI POLOZONE
W SASIEDZTWIE TERENU INWESTYCJI DO USTALENIA
Z ZAMAWIAJACYM

Wspolny stownik zamoéwien (CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i planowania

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacija

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45330000-9
45400000-1
451113001
45111291-4
45111200-0
45261210-9
45112700-2

Zamawiajacy:

Opracowanie:

Data opracowania:

Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty rozhiérkowe

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
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CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

l. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole
w Komorowie na boisko poliuretanowe z funkcjg lodowiska, wymiana pokrycia hali namiotowej
(na istniejacej konstrukcji po wykonaniu ekspertyzy konstrukcyjnej) oraz wymiana o$wietlenia
i osprzetu sportowego, a takze postawienie i montaz budynkéw kontenerowego szatniowego
i magazynowego (na sprzet stuzacy utrzymaniu lodowiska) oraz dostawa sprzetu
i osprzetu sportowego.

1.2 INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Michatowice, adres Inwestora:
GMINA MICHALOWICE

REGULY, AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1

05-816 MICHALOWICE

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla tej inwestycii
prowadzonej w systemie "zaprojektu] i wybuduj".

1.4 CEL OPRACOWANIA

W opracowaniu wskazano wytyczne do realizacji inwestycji przebudowy boiska w systemie
"zaprojektuj i wybuduj".

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity — Dz. U. 2013, poz. 1129)

- Inne przepisy prawne oraz normy obowigzujace w zakresie inwestycji bedacej
przedmiotem opracowania

#
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- Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonym zamoéwieniem i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji zaméwienia.

I.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie zdegradowane boisko poliuretanowe do koszykowki,
nawierzchnia boiska jest spekana, wystepuja ubytki poliuretanu i wybrzuszenia, hala namiotowa
o konstrukciji stalowej pokryta poszyciem z PCV o znacznych ubytkach i zuzyciu, osprzet boiska -
kosze do koszykowki na stupkach stalowych z tablicami, o$wietlenie hali.

I.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie PRZEBUDOWY BOISKA PRZY
SZKOLE W KOMOROWIE na dziatce nr 1249 w obrebie Os. Komoréw w gminie Michatowice.

w tym:

1. Sporzadzenie Dokumentacji w oparciu o PFU oraz dodatkowe ustalenia
uszczegobtowiajace z Inwestorem w czasie wykonywania koncepcji i dokumentaciji projektowe;:

a) Sporzadzenie inwentaryzaciji stanu istniejacego wraz z ekspertyzg stanu istniejgcej konstrukcii
pod katem jej wykorzystania do montazu nowego pokrycia materiatem plandekowym z PCV i na
jej podstawie wykonanie koncepcji boiska i lodowiska oraz zagospodarowania terenu
obejmujacego catosC inwestycji, koncepcja ma zosta uzgodniona z Zamawiajacym, bedzie
podlegal ocenie Zamawiajgcego i w razie decyzji Zamawiajgcego rowniez jednostek
zewnetrznych;

b) Wykonanie kopii mapy zasadniczej lub do celow projektowych;

¢) Wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb posadowienia obiektow - w razie koniecznosci;
d) Dokonanie uzgodnieni z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediow, zarzgdcami
drég publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentow
wynikajacych z tych uzgodnieri i uzyskanych warunkéw technicznych oraz wykonanie opracowan
i uzgodniers wynikajacych ze specyfiki obiektu i otoczenia niezbednych do realizacji zaméwienia;
e) Opracowanie projektu budowlanego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

f) Projektu wykonawczego - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
STWIORB oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

g) Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz naktadczego robét — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
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h) STWIORB - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego;

i) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot w imieniu
Zamawiajacego;

j) Zaméwienie obejmuje takze nadzdr autorski w czasie wykonywania robét budowlanych.

UWAGA: Dokumentacja projektowa musi spetnia¢é wymogi dofinansowania inwestycji ze Srodkow
publicznych;

2. Dostawa wszystkich materiatow niezbednych do realizacji zamoéwienia oraz wykonanie
robét budowlanych polegajacych na:

a) Wymianie nawierzchni boiska obejmujacej: rozebranie posadzki poliuretanowej wraz
z warstwa ET poprzez sfrezowanie;

b) Wywiezienie i utylizacja odpaddw z rozbiorki;

c) Wykonanie warstwy ET,;

d) Wykonanie systemu mrozeniowego lodowiska z rur PE g16mm,;

e) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o grubosci 16mm;

namalowanie linii do koszykowki, siatkéwki i pitki recznej, dostawa i montaz band lodowiska;

f) Wykonanie i zabudowa fulei pod osprzet boiska - dyscypliny: siatkéwka, koszykowka, pitka
reczna;

g) Dostawa i montaz osprzetu w postaci stupkdw, stojakow, tablic, obreczy, siatek do koszy, siatki
do siatkowki, bramek do pitki recznej z aluminium;

h) Demontaz poszycia hali;

i) Wywiezienie i utylizacja odpaddw z demontazy - plandeki z PCV;

j) Wymiana poszycia hali - dostawa i montaz nowej powloki namiotowej z PCV;

k) Zabezpieczenie konstrukcji stalowej istniejacej - oblozenie do wysokosci 2m materiatem
elastycznym, osfonigcie wystajacych elementéw, np. Srub,

) Wymiana wtgcznika oswietlenia;

m) Wymiana lamp o$wietleniowych na siedem lamp os$wietleniowych w technologii LED,
natezenie $wiatta wg obliczen projektu oswietleni;

n) Wymiana opraw ewakuacyjnych na dwie oprawy;

o) Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia;

p) Demontaz i utylizacja istniejacego odwietlenia;

r) Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, ogrodzonego z furtkg pod agregat chtodniczy o
mocy 119kW;

s) Zamontowanie agregatu, o mocy 119kW wraz z podiaczeniem zasilania i przylacza do
instalacji mroZzeniowej boiska;

t) Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod kontenery magazynowy i szatniowy:

u) Dostawa i montaz kontenerow;

w) Uporzadkowanie terenu;

y) Dostawa koniecznego osprzetu;

z) Inwentaryzacja powykonawcza, odbiory, zgloszenia do UDIT i pomiary, uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie;
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I1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Teren przeznaczony pod zabudowe znajduje sie na terenie Szkoty w Komorowie, przy
ulicy Marii Dabrowskiej (wjazdy od ulicy M.Dabrowskiej i Ks.Skorupki);

2)  Inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenu;
3)  Naterenie przeznaczonym pod inwestycje | w sasiedztwie istnieja;

boiska szkolne;

tereny zielone - trawniki istniejace
drzewostan i krzewy

ciagi piesze i jezdne;

sie¢ wodociagowa;

instalacje energetyczne kablowe;
sie¢ kanalizacji sanitarnej;

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej w terenie.

1.4, OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obecnie istniejace boisko i jego zadaszenie s zdegradowane, w ztym stanie technicznym.
Planowana inwestycja ma na celu przebudowe obejmujaca mozliwo$é korzystania z boiska
latem, wiosna i jesienia, a zimg zmiang jego funkcji na lodowisko.

Obiekt bedzie ogolnodostepny, przeznaczony w szczegbinoSci dla miodziezy szkolnej.
Planowane roboty majg na celu umozliwienie korzystania z boiska przez caty rok i podniesienie
jego wiasciwosci uzytkowych przez wymiane nawierzchni i zadaszenia oraz oéwietlenia. Obiekt
planowany do realizacji w jednym etapie.

llos¢ uzytkownikdw obiektu - ok. 200 os6b dziennie
Parking - istniejacy w okolicy

Lokalizacja inwestycji stanowi fragment terenu Szkoly w Komorowie obejmujacy dziatke
nr geod. 1249, w obrebie geod. Os. Komorowo (dziatka lokalizacji obiektu) oraz inne dziatki
wskazane w opracowaniu projektowym polozone w sgsiedztwie, niezbedne dla realizacji.

Uktad funkcjonalny winien zapewniaé wspolne wykorzystanie wszystkich (maksimum wielu)
elementow programu przez uzytkownikdéw Szkoty.

Obiekt i jego czeSci uzytkowe winien by¢ dostosowany do korzystania przez osoby
z dysfunkcjami ruchu, stuchu, widzenia, w zakresie dostepnych mozliwosci technicznych.

Strona 7



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W KOMOROWIE
—_— - ——}}}} -,

Powierzchnia obiektu (boisko, hala namiotowa, utwardzenia pod kontenery i agregat) — ok. 700m?
- doktadne oszacowanie po opracowaniu inwentaryzacji i koncepcji, powierzchnia boiska
okoto 510m2, powierzchnia hali namiotowej okoto 600m2, powierzchnia kontenerow okoto
2x18mz2,

UWAGA: Szczegblowe okreslenie powierzchni i zagospodarowania musi wynikaé
ze szczegolowych zasad, norm, wskaznikéw projektowych wymaganych dla tego typu
obiektéw, w tym rowniez "Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie”.

I1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1. Zagospodarowanie terenu.

Nalezy odtworzy¢ istnigjace boisko wraz z utworzeniem funkcji lodowiska i hale namiotowq
nad nim.

Oprocz tego planuje sie kontener na sprzet do pielegnacji lodowiska i kontener szatniowy -
przebieralnig. Kontenery powinny by¢ polaczone z lodowiskiem ciggiem komunikacyjnym tak, aby
mozna bylo przej$¢ z szatni na lodowisko i wjechac na nie sprzetem do pielegnacii lodu.

2. Przylacza
Obiekt wymaga wykonania nastepujacych przytaczy:

- wody ( w oparciu 0 uzyskane warunki techniczne)
- energii elektrycznej ( w oparciu o uzyskane warunki techniczne)

Wykonawca-Projektant winien wykona¢ bilanse zapotrzebowan na poszczegolne media
dla obiektu budowanego jako catosci, sprawdzi¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejacych
sieci i urzadzen lub zaprojektowac nowe wg dokonanych uzgodnieri i wydanych warunkow
przez gestoréw sieci.

3. Oswietlanie terenu

Istniejace.

4. Szatnia dla uzytkownikow i magazyn na maszyne do pielegnacji tafli lodu.

Zaprojektowa¢ migjsce utwardzone na kontenery, zlokalizowane w migjscu nieeksponowanym,
oslonietym np. zielenig, z utwardzonym dojazdem.

Magazyn na sprzet do pielegnacji tafli lodu i szatnie zaprojektowa¢ i wykonac jako budynki lub
budynek kontenerowe z bezpo$rednim wejSciem od zewnatrz.

Powierzchnia konteneréw okoto 2x18m2 (+/- 15%)

e e— e — e — e——— ™ ™ - ]
Strona 8



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W KOMOROWIE

5. Warunki gruntowo - wodne

Okredlic w razie potrzeby na podstawie specjalistycznych badan geotechnicznych w ilosci
dostatecznej dla zaprojektowania obiektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcii
zagospodarowania terenu.

6. Architektura i konstrukcja.
HALA NAMIOTOWA

Hala namiotowa wykonana z profili aluminiowych ze stopu aluminium 6061.

Poszycie hali namiotowej z materialu plandekowego PCV z atestem na trudnozapalno$¢
wydanym przez ITB, dach bialy, szary lub w kolorze do ustalenia z Zamawiajacym, Sciany
przezroczyste, pozwalajace na otwarcie.

Obcigzenie $niezne i wiatrowe zgodne z miejscem montazu hali namiotowe;.

Montaz za pomoca kotew gruntowych z preta zbrojeniowego o $r. 25mm i dt. 1m.

Hala przeliczona zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami EN PN, nalezy wykonac
ekspertyze stanu istniejacego konstrukcji, tak aby sprawdzi¢, czy wymiana pokrycia nie
spowoduje jej osfabienia i czy konstrukcja istniejaca speinia warunki pozwalajace na dalsze
uzytkowanie.

Izolacje akustyczne: w pomieszczeniu hali nalezy dazy¢ do eliminacji zbyt diugiego czasu
poglosu poprzez stosowanie rozwigzan akustycznych zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty dotyczace hali namiotowe;:
a) Aktualny atest trudnopalnosci na materiat plandekowy PCV;

b) Karta techniczna na materiat plandekowy PCV potwierdzajgca wymagania
Zamawiajaceqo, potwierdzona przez producenta;

KONTENERY - SZATNIA | MAGAZYN NA SPRZET DO PIELEGNACJI TAFLI LODU

Konstrukcje no$ng budynku modutowego stanowi samono$na rama stalowa wykonana z zimno
gietych profili walcowanych, potaczonych w o$miu naroznikach. Rama petni funkcje szkieletu
budynku modutowego. Wszystkie profile sg piaskowane i zabezpieczone antykorozyjng powloka
lakiernicza. Przewiduije sie okna i drzwi w bocznych Scianach oraz drzwi wewnetrzne.

1. Konstrukcja dachu.

Rame obwodowg tworzg zimnowalcowane profile korytkowe. |zolacja termiczna: pianka PUR
0 wspotczynniku przenikalnosci ciepinej maks. 0,18[W*m-2K-1].

Odwodnienie: W konstrukcji ramy kontenera.

2. Konstrukcja sciany zewnetrzne.

Panel $cienny; Blacha ocynkowana lakierowana. Podkonstrukcja panela: stalowa. lzolacja w
panelu Sciennym: pianka PUR o wsp. przenikalnosci cieplnej ponizej 0,23 [W*m2K-1].
Powierzchnia wewnetrzna; Powierzchnie $cianki tworzy plyta gipsowo-kartonowa, szpachlowana
i malowana na biafo.
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3. Podloga.
Pokrycie: Wyktadzina PCV (obiektowa) na ptycie widrowej. Izolacja termiczna: weina mineralna
lub pianka PUR o wsp. przenikalnosci ciepinej ponizej 0,30 [W*m-2K-1].

4. Instalacja wod-kan: brak

5. Instalacja elektryczna: Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotykowym:
szybkie, samoczynne odtgczenie od Zrodta zasilania uzupetione wytacznikiem roznicowo-
pradowym. Instalacja elekiryczna jest wykonana przewodami z Zylami miedzianymi, ktore
prowadzi sie w korytku pod stropem i migdzy panelami. Polaczenia miedzy modutami sg
wykonane z wykorzystaniem kablowych potaczen miedzy gniazdami zewnetrznymi. Wszystkie
instalacje elektryczne sg standardowo wykonywane pod powierzchnig $cian, gniazdka
i wylaczniki sg wpuszczane.

Wyposazenie modutu w zakresie instalacji elektrycznej: gniazda elektryczne wtykowe, instalacja

oswietleniowa.

6. Ogrzewanie: brak

7. Klimatyzacja i wentylacja: grawitacyjna

8. Okna: brak

9. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne: Drzwi zewnetrzne jedno lub dwuskrzydiowe

otwierane na zewnatrz, w oscieznicy stalowej, U=1,50 W/m2K. Skrzydio drzwi jest wykonane z
ocynkowanej i polakierowanej blachy stalowej. Okucie drzwi skiada si¢ z metalowej klamki,
bebenkowego, jednopunktowego zamka z wktadka i 3 kluczy.

»Klasyfikacja wytrzymalosci pozarowej*:

sciany obwodowe - REI 60 ( zew.=>wew.) (Sciana poddana od zewnetrznej strony dziataniu
zgodnie z krzywa pozaru zewnetrznego) - R 60 ( zew.=>wew.)/ REW 45 ( zew.=>wew.)/ REI 30
( zew.=>wew.) (Sciana poddana od wewnetrznej strony dziataniu znormalizowanej krzywej
temperatura/czas). Strop i podioga - REI 45

7. Czes¢ instalacyjna —lodowisko (wytyczne realizacyjne)

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania sg wytyczne do projektowania i realizacji lodowiska

Dane wyjsciowe:
Woda dla celéw zasilania lodowiska doprowadzana bedzie z gminnej sieci wodociggowej.

e ————— |
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8.1 Zapotrzebowanie wody dla celéw technologii lodowiska:

+ Zapotrzebowanie wody na wytworzenie tafli lodu na lodowisku krytym oraz odtwarzanie warstwy
lodu

8.2 System chtodniczy dia plyty lodowiska:

Lodowisko ma zosta¢ wyposazone w system chtodniczy oparty o uktad Tiechelmana zasilajacy
ptyte mrozeniowg chtodem.

Kolektory przewiduje sie jako preizolowane, osadzone w gruncie na specjalnie dobranym
uwarstwieniu. Chiéd do plyty mrozeniowej dostarczany ma by¢ z agregatu mrozeniowego za
poSrednictwem preizolowanych rurociggdw na odcinku agregat - ptyta mrozeniowa.

Zamawiajacy oczekuje od projektanta decyzji dotyczacej sposobu posadowienia agregatu
mroZeniowego dotyczacego fundamentowania. Agregat zlokalizowany ma by¢é w niezbednej
bliskosci plyty lodowiska celem minimalizacji strat energii w rurociggach dosylowych.

Zatozenia projektowe dla systemu chiodniczego:

+ obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego +10°C

* obliczeniowa predkos¢ Srednia wiatru nad piytg 2 m/s

* promieniowanie stoneczne (natezenie promieniowanie rozproszone) 200 W/m2

» obliczeniowa temperatura lodu dla lodowiska -4°C

+ obliczeniowa grubos¢ tafli lodowej 5em

+ Gabaryty plyty mrozeniowej w przyblizeniu: pow. ca 510 m2

DANE TECHNICZNE AGREGATU - PRZYKLAD
Kompaktowy agregat chlodniczy dla lodowiska o mocy min. 119 kW
Informacje ogélne:

Typ czynnika R410 A

Moc chiodnicza min. 119 kW
llo§¢ sprezarek: 4

Liczba obiegdw chtodniczych: 2
Stopnie regulacji wydajnosci: 4

Dane parownika:

Temperatura wejscia glikolu -9° C
Temperatura wyjscia glikolu -12° C
Przeplyw 10.72 /s

Opory 77.4 kPa

Typ czynnika: glikol etylenowy 35%

Dane elektryczne:
Zasilanie: 400/50/3

Prad pracy: 151.4 A
Catkowity pobér mocy: 38,86 kW
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Dane fizyczne:

Diugos¢: 2905 mm

Szerokos¢ 2266 mm

Wysokos¢ 2185 mm

Waga: 1884 kg

t.adunek czynnika na obieg: 18kg/18kg
Moc akustyczna: 85 dB

Cisnienie akustyczne @ 10m: 62 dB

Kolektory izolowane, rurociggi dosylowe do kolektoréw preizolowanych na odcinku ptyta
mrozeniowa - agregat chtodniczy. Agregat posadowiony na plycie betonowej lub utwardzone;
plycie wytozonej kostka brukowa.

Zamawiajacy oczekuje obiektu oszczednego w eksploatacii.

8.3. Instalacje wod-kan

- woda do celéw zasilania lodowiska

9. Instalacje elektryczne i techniczne

Zasilenie i rozdziat energii w obiekcie.

a) Zasilenie sieci kablowej trojfazowej, piecioprzewodowe z wydzielona zylg ochronng (uktad
TNS). Miejsce zasilenia oraz warunki techniczne wyda GESTOR SIECI na podstawie wystagpienia
projektanta o okreslong projektowang moc.

b) Rozdzielnia gtéwna.

- Obudowa szafki stalowa odporna na korozje, IP 54

c) Wewnetrzne linie zasilajace.

Stosowac jedynie przewody miedziane.

d) Podrozdzielnie. Zasilanie tréjfazowe z wydzielong zytg ochronng (uktad TNS)

e) Instalacje wewnetrzne

- Instalacje oswietlenia ogodinego i gniazd wtykowych. Zasilanie przewodami miedzianymi. W
pomieszczeniach wilgotnych i technologicznych zamontowaé osprzet szczelny IP 54.

- Oprawy zaprojektowac tak, aby byta zapewniona tatwa konserwacja i wymiana zrodet $wiatta.

- Instalacja potaczen wyréwnawczych.

- Instalacja sity.

- Instalacja ochrony odgromowe;j.

NatezZenie o$wietlenia dla poszczegbinych pomieszczen wig PN.

f) Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacji

- Nalezy zaprojektowaC o$wietlenie ewakuacyjne

lIl. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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A. WYKAZ OPRACOWAN | ROBOT BEDACYCH PODSTAWA DO WYCENY:

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz dokumentaciji powykonawczej;

- uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien, jesli s wymagane;

- uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem; opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych;

- realizacje kompletnych robét budowlanych -budowe obiektdw i towarzyszacej infrastruktury;
dostawe oraz montaz maszyn, urzadzen i sprzetu;

- dostawe niezbednego wyposazenia planowanych obiektow;

- przeprowadzenie proéb koncowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz
eksploatacyjny;

- szkolenie zatogi w zakresie eksploatacji instalacji;

- przekazanie obiektow Zamawiajacemu;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukciji eksploatacji i konserwacji.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujace warunki: powinna by¢ wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie pelny zakres rob6t budowlanych
niezbedny dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; dokumentacja w swojej
tresci powinna okresla¢ przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci technologie robot,
materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazar
materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia; powinna opisywa¢ przedmiot
zamoOwienia za pomocg, cech technicznych i jako$ciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow oraz o$wiadczenia o
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy boiska wielofunkcyjnego z funkcjg lodowiska.

W ramach niniejszego zadania oprocz prac projektowych nalezy uwzgledni¢ rozbiorke istniejace;
nawierzchni; wykonanie elementéw podbudowy przepuszczalnej dia wody oraz odwodnienia
(drenazu) plyty boiska; wykonanie elementéw lodowiska wraz z niezbednym wyposazeniem oraz
nawierzchni sportowej wraz z liniami boisk; umieszczenie w podbudowie wymaganych tulei dla
wybranych dyscyplin sportowych; dostawe oraz montaz niezbednych maszyn, urzadzen
i sprzetu; wszelkie inne zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia roboty budowlane.

B. OPIS TECHNOLOGII

Opis techniczny nawierzchni przepuszczalnej dwuwarstwowej

Nawierzchnia sportowa dwu funkcyjna ma by wykonana jako przepuszczalna dla wody
i dwuwarstwowa. Na podiozu nosnym - warstwie ET nalezy wykonat warstwe pierwsza-
mrozeniowg o grubosci ok. 10-11mm. Warstwa ta ma by¢ wykonana z mieszaniny kruszywa
kwarcowego zespolonego lepiszczem poliuretanowym, ktére ma wypelnia¢ przestrzen pomiedzy
rownolegle rozstawionymi, podwdjnymi rurami EPDM o $rednicy 10 mm, grubosci $cianki 1.5mm
i w Srednim rozstawie co 50 mm stanowigcymi orurowanie systemu mrozeniowego w uktadzie
Tichelmana. Jedna rura w parze jest zasilajgca a druga powrotna nie stanowiac jednocze$nie
jednego obwodu hydraulicznego.

Nastepnie z mieszaniny granulatu EPDM o grubosci 8mm plus SBR 8mm wykonuje sie warstwe
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uzytkowa o wysokosci minimum 16mm.

Laczna grubos¢ nawierzchni { obu warstw ) ma zawieraé sie w przedziale 24-26 mm.

Opis nawierzchni wraz z parametrami:
Charakterystyka nawierzchni:

Projektowana nawierzchnia sportowa typu 2S, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o
grubosci warstwy ca 16 mm, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Stuzy do pokrywania
nawierzchni  boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej oraz biezni
lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sklada si¢ z warstwy gomej wykonanej z granulatu EPDM (gr. 8mm) oraz
warstwy dolnej wykonanej z granulatu SBR (gr. 8mm) o granulacji 1-3 mm, polaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym w mikserze. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o di. 2 m. nie powinny byé wigksze niz 2 mm. Podioze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych kurzu , blota , piasku itp. Nie moze byé
zaolejone ( plamy nalezy usunag ).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy géme;.

Wykonana nawierzchnia powinna speiniaé nastepujace graniczne wymagania techniczne,
jakosciowe i uzytkowe:

wytrzymatos¢ na rozcigganie — min. 0,60 N/mm2,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu - min. 57 %,
tlumienie energii w temperaturze 23 oC - min. 39 %,
odksztatcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC — min. 1,3 mm,
pionowe odbcie pitki w temperturze 23 oC - min. 100%
zmiana/utrata koloru- min. 3

odporno$¢ na scierania:

- nie poddane starzeniu - min. 1,38g

- po przySpieszonym starzeniu —min. 1,36 g

8) poslizg:

- nawierzchnia sucha - min. 89

- nawierzchnia mokra — min. 55

W N —

~l G U
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Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek miodziezy szkolnej i zawodnikow
profesjonalnych materiat nawierzchni winien by¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia uzytkownikéw,

“
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a w szczegolnosci nie moze zawiera¢ szkodliwych sktadnikow w stezeniach przekraczajacych
ponizsze wartosci podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 48 godzinach 7,5
2) otéw (Pb) < 0,005

3) kadm (Cd) < 0,0005

4) chrom (Cr) < 0,005

5) rte¢ (Hg) < 0,0002

6) cynk (Zn) 1-1,2

7) cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty:
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe:

1) Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014 — 02/ EN 14877:2013;

2) Sprawozdanie z wynikéw badan potwierdzajacych bezpieczenstwo ekologiczne na
zgodnos¢ DIN V 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartos¢
substancji szkodliwych (migdzy innymi metali ciezkich), wydane przez akredytowane

laboratorium,

3) atest PZH lub rownwazny;

4) karte techniczng oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzong przez jej
producenta, ktora zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

5) autoryzacie producenta syntetycznej nawierzchni sportowej wystawiong dla

Wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnig.

6) probke oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10
cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

C. OPIS ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego zadania wykonawca powinien zgodnie z przedmiotowym programem
wykonaé roboty budowlane polegajace w szczegolnosci na:

- wykonaniu niezbednych robét demontazowych oraz rozbiérkowych w zakresie wymaganym
do prawidlowego wykonania przedmiotu inwestyciji;

- wykonaniu niezbednych robét ziemnych;

- wykonaniu przebudowy nawierzchni istniejacego boiska na lodowisko i boisko wielofunkcyjne
o powierzchni ca 17x30m z nawierzchnig poliuretanowg dla réznych dyscyplin sportowych takich
jak: pitka reczna, siatkdwka, koszykdwka;

- wykonaniu odwodnienia plyty boiska z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnej dla wody;

- wykonaniu robét montazowych w zakresie elementéw mocujacych pod wyposazenie sportowo —
rekreacyjne, zabudowa tulei montazowych;

- wykonaniu hali namiotowej o wymiarach ca 19x32m i wysoko$ci §ciany bocznej ok. 4m;
- dostawie i montazu 2 kontenerowych budynkéw o wymiarach ca 2,3x6m i wysokosci ca2,8m;

- wykonaniu robot montazowych w zakresie elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego;

- dostawie i montazu oprzetu sportwego;

e ———————————————————
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Dia realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy speti¢ nastepujace uwarunkowania: wszystkie
uzyte materiaty w ramach niniejszego zadania muszg odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami;

- roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw;

- przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ diugotrwate i bezusterkowe korzystanie z ptyty boiska
oraz lodowiska;

- wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robot przed
osobami postronnym;

Szczegdlowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo —
kubaturowych:

Przedmiotowa inwestycja ma na celu modernizacjg istniejacego boiska poprzez realizacje boiska
wielofunkcyjnego ca 30,00m x 17,00m o nawierzchni z EPDM plus SBR oraz lodowiska
0 podobnej wielkosci.

Chiodzenie lodowiska nalezy wmontowa¢ w zmodemizowang plyte boiska wielofunkcyjnego.
W wyniku realizacji zaméwienia, Zamawiajacy oczekuje, ze powstanie hala namiotowa nad
boiskiem i lodowiskiem oraz kontenerowe budynki, stanowiace zaplecze do obstugi lodowiska -
magazyn na osprzet oraz zaplecze szatniowe.

Powierzchnia brutto boiska wielofunkcyjnego 510,00m2 powierzchnia brutto lodowiska 510,00m2
powierzchnia brutto budynku kontenerowego 2x18,00m2 powierzchnia brutto hali namiotowej ca
600,00m2.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wielko$ci parametrow powierzchniowych o ok. 10%.

W ramach prac przygotowawczych nalezy: dokona¢ wizji lokalnej terenu, na ktérym ma by¢
Zlokalizowane boisko z halg namiotowg oraz budynkiem kontenerowym, rozebra¢ istniejacq
nawierzchnig boiska (ewentualnie wraz z podbudowa), uaktualni¢ i uzupetni¢ dane geodezyjne, w
razie potrzeby dokonaé badan gruntowo — wodnych terenu celem uwzglednienia wszystkich
niezbednych prac niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji nalezy przewidziec:

lokalizacje boiska wielofunkcyjnego 30,00m x 17,00m;

lokalizacje elementow wyposaZzenia sportowo — rekreacyjnego;

lokalizacje lodowiska statego o wymiarach 30,00m x 17,00m w obrebie boiska wielofunkcyjnego
do uzytku sezonowego;

sezonowg lokalizacje band o wysokosci 1,2m o pelnym wypeinieniu;

lokalizacje statg agregatu chiodniczego usytuowanego na terenie kompleksu w bezposrednim
sgsiedztwie boiska wielofunkcyjnego;

lokalizacje kanalu technologicznego oraz kolektoréw technologicznych obstugujacych lodowisko;
bezpieczne Sciezki do uzytku sezonowego od istniejacych ciggébw komunikacyjnych do tafli
lodowiska dostosowane do potrzeb uzytkowania obiektu;

lokalizacje hali namiotowej stanowigcej zadaszenie lodowiska;

lokalizacje budynkéw kontenerowych;

Nalezy wykona¢ wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 17,00m x 30,00 m
z uwzglednieniem nastepujacego zapotrzebowania:

Boisko do pitki recznej (1 pole) - wymiary pola ze strefq bezpieczenstwa: 16,50m x 29,50m,
obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Wyposazenie - dwie bramki 2x3x1m.

Boisko do koszykdwki (1 pole) - wymiary pola ze strefg bezpieczenstwa: 16,50m x 29,00m.
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Wyposazenie - dwa kosze z tablicami na slupach.

Boiska do koszykowki poprzeczne (2 pola) - wymiary pola ze strefg bezpieczeristwa: 16,50m x
29,00m. Wyposazenie - cztery kosze z tablicami na slupach.

Boisko do siatkowki (1 pole) - wymiary pola ze strefg bezpieczenstwa: 9,00m x 18,00m.
Wyposazenie - siatka na stupkach, stupki z ostonami.

Wyposazenie lodowiska:

Planuje sie sezonowa lokalizacje band samo — przymarzalnych o wysokosci 1,20m.

Komplet band zawiera brame wjazdowa dla rolby oraz 2 bramki wejSciowg i wyjSciowg
o szerokosci minimum 0,90m. Bandy dostarczane jako gotowe moduly. Kazdy poszczegolny
modut za posrednictwem S$rub fgczony na zewnetrznych pionowych profilach w miejscach
przygotowanych otwordw. Ponadto dla zwiekszenia stabilnosci dolnej czesci bandy nalezy
zamontowac¢ plyty montazowe przymarzaine.

Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwo$é sezonowego stosowania urzgdzenia do konserwacii tafli
lodu o masie ok. 2,5t. w postaci rolby, dostawa rolby nie wchodzi w zakres niniejszego
zamowienia.

Hala namiotowa:

W  wyniku realizacji zamowienia powstanie hala namiotowa o  wymiarach
ok. 19,00m x 32,00m, ze &ciang boczng o wys. ok. 4m, z oSwietleniem wewnetrznym
ok. 70Ix/m2, otwieranymi Scianami bocznymi w okresie letnim, dwoma bramami umoZiiwiajacymi
wejécie oraz wywoz nadmiaru lodu powstatego w trakcie pielegnacji lodowiska. Bramy nalezy
Zlokalizowa¢ w miejscu istniejacych bram w bandach lodowiska.

Konstrukcja namiotu — istniejaca, nalezy wykonaé ekspertyze techniczng stanu konstrukcii
sprawdzajacq przydatnosé do dalszego uzytkowania.

Do konstrukcji hali nalezy przymocowa¢ panele z drutu ¢ minimalne 5mm, oczko max 50x200mm
stanowigce pitkochwyty na catej wysokosci Scian hali. W miejscach bram wykona¢ furtki o
szerokosciach dostosowanych do przej§¢ technologicznych i wejscia do hali.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty dotyczace hali namiotowe;:
c) Aktualny atest trudnopalnosci na materiat plandekowy PCV;

d) Karta techniczna na materiat plandekowy PCV potwierdzajaca wymagania
Zamawiajacego, potwierdzona przez producenta;

Kontenerowy budynek zaplecza:

W wyniku realizacji zamoéwienia powstang roéwniez budynki kontenerowe o wymiarach
ca 2,3x6m i wysokosci ca2,8m stanowigce szatnie i magazyn. Nalezy potaczy¢ wejscia z halg
namiotowg za pomoca utwardzonych przej$é¢ do bram w cianach hali i band.

T e e - o
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D. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - SPECYFIKACJA OGOLNA

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przebudowa boiska przy Szkole w Komorowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych.

1. 3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdinego Stownika Zaméwier (CPV).
Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane

1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media
| wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru kofncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno$¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sq integraing czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedg w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to
na zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany obejmuje:

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany i wykonawczy wielobranzowy.
Przedmiary i kosztorysy robét.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy:

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

-o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcq
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— w miare potrzeb podéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

- o 0 O 0
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pei odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciagly
powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatat ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyskaé¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegodiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $Srodowisku  naturainym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Inwestor.
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Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez poZzar wywolany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedbar w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisdw dotyczacych b h p.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. Wymagania dotyczace materiatow, sprzetu i transportu.

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane zdopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych
w czasie calego procesu eksploatacii.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Whudowanie materialow bez akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaptacone.
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Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwémi, gdzie odbywa sig proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dia
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podiegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot

4.1. Ogéine zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

ﬂ
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru |ub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
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przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogaq by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
Zgdanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czyteine, dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robét,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

N T e 1 O S T T R S O e Tt R O T e S sy o DN R S A L A I S A S
Strona 24



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W KOMOROWIE

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moZe zazadaC Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia
faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych elementow potwierdzony
przez Inspektora w oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST,

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny i opisem robdt,

-iloscig przedmiarowg robdt,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokdt —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokéty odbioru robét,

-protokély z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatébw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robét.

4.4.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB, PW
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
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(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych pfatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru rob6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-los¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robét z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnosci: dtugo$¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢ x
wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-lo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbiér robot.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacych,

-odbiorowi czesciowemu, elementow robét,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pdZniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
| powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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4.5.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
llosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PB
i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancii i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robét (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbhudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokdly prob i badan.

-Protokoty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa pfatnosci.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB, PW.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, uslugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore mogg
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot beda: umowa z Wykonawca,
IV. CZESC INFORMACYJNA
Przepisy prawne:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony z 2015 r. poz.
199);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz. U. z 9 lutego 2016r.
poz. 290);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia
2015r. poz. 1422);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462 z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz 376);

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z pbZniejszymi zmianami;
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- Ustawa z dnia 3 pazdziermika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
Dz.U. 2016 poz. 353 z pdznigjszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity — Dz. U. 2015, poz.1483);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz.
1670);

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. 2017,
poz. 736);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity — Dz. U 2016, poz. 1987);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity — Dz. U. 2017,
poz. 519);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity — Dz. U. 2017,
poz. 1226);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z péin. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (tekst jednolity — Dz. U. 2017, poz. 1348);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jednolity - Dz.U. 2014, poz. 112);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015, poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 Nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.
1030);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. 2003 Nr 169, poz.
1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity — Dz. U. 2017, poz. 328);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U. 2017, poz. 1121);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity — Dz. U. 2017, poz.
220);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity — Dz. U. 2016, poz. 2134);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity — Dz. U. 2017, poz. 1073);

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (tekst
jednolity - Dz. U. 2014, poz. 1789);
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz. U.
2016, poz. 1629);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. 2016, poz. 71);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143, poz. 1002);

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonym zaméwieniem i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji zaméwienia.

Uwaga: Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub brakéw w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek; ryzyko wynikajace
z braku mozliwosci dokonania szacunku ofertowego przez wykonawce jest uwzgledniane
W cenie ryczattowe)j.

- T stomam



