MICHAELOWICE - kanserwacja 2018 [ceny jednostkowe) PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Wymiana zasuwy DN150 mm - nawierzchnia asfaltowa
1.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
1|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - mecha- |m
d.1.|0323-01 nicznie
1|analogia
10*poz. 17 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (naslgpny 1 cm gtebokosci) - [m
d.1.|0323-02 mechanicznie
1{analogia Krotnos¢ = 5
10*poz.17 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|/0803-03 grubosci 10 cm
1/0803-04
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1./0801-03
1{0801-04
analogia
68*poz.17 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac]i - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.1.10109-03
1{0109-04
analogia
6poz. 17 m2 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.|0311-01 twa wigzgca asfallowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
1{analogia
6 poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
7IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowe-zwirowych - wars- |m2
d.1.{0311-05 twa scieralna asfallowa - grubo$¢ po zageszez. 6 cm
1/0311-06
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Roboty ziemne
8[KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.]0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m:
2|uw.p.tab. grunt kat, [-IV (grunty nawodnicne)
analogia
8*poz.17 m2 8.000
RAZEM 8.000
9 Odwaodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania ckresla Oferent kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1*poz. 17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-01 Roboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.1.]0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ 3 km
2(0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.17 m3 2,750
RAZEM 2.750
11|KNR 2-01 Reczne roboly ziemne z transportem urcbku samochodami samowyladowczy- [m3
d.1.{0301-02 mi na odlegto$é 3 km (kat.gr.lll)
2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz. 17 m3 0.900
RAZEM 0.900
12|KNR-W 2-18 (Podloza pod kanaly i obiekly z maleriatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|0511-03
2|analogia
0.25%poz. 17 m3 0.250
RAZEM 0.250
13|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekly z malerialéw sypkich grub. 30 om - ekslrapolacja |m3
d.1.{0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2"poz.17 m3 1.200
RAZEM 1.200
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MICHALOWICE - konserwacja 2018 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na cdi. do 10 |m?3
d.1.|/0230-01 m w gruncie kat. I-ll, wraz z dostawg malerialu do zasypki
2|analogia
poz.10+poz.11-poz.12-poz.13 m3 2.200
RAZEM 2.200
15/KNR 2-01 Zageszczenie gruniu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1-11 m3
d.1.|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
analogia
poz.10+poz.11-poz.12-poz.13 m3 2.200
RAZEM 2.200
1.3 Roboty instalacyjne
16 Prace przygotowawcze inslalacyjne (w iym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.1.|kalk. wtasna |spust wody)
3 Naklady i kosz!t prac okreéla Oferent.
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-051  |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150 mm z obu- (kpl.
d.1.|/0205-03 dowg
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, plukanie sieci wo- [kpl
d.1.|kalk. wlasna |dociagowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowe;)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1"poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Roboty towarzyszace
19]KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w lerenie km
d.1./0113-03 réwninnym
4/analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.17 km 0.010
RAZEM 0.010
20|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.1.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.17 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
4|analogia
20"poz.17 m 20.000
RAZEM 20.000
22 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kp!
d.1.|kalk. wiasna
4
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.1.|kalk. wiasna
4
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana zasuwy DN150 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie hetonowej
21 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kosiki betonowej m2
d.2.|0807-03
1|analogia
6™poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
25(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.2.|0801-03
1(0801-04
analogia
6*poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
26/KNR 2-31 Podbudowa belonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.2.10109-03
1/10109-04
analogia
6"poz.37 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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MICHALOWICE - konserwacja 2018 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 |KNR 2-31 Odlworzenie nawierzchni z kostki belonowej - material czeéciowo z odzysku [m2
d.2.|0303-03
1/analogia
6'poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
2.2 Roboty ziemne
28|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-{m2
d.2,|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2|uw.p.1ab. grunt kal. [-1V (grunty nawodnione)
analogia
87poz.37 m2 8.000
RAZEM 8.000
29 Gdwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.2.{kalk, wlasna
2
1*p0z.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-01 Raboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.2.|0205-04 gr.kal.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 3 km
2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.37 m3 2.750
RAZEM 2.750
31|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z lransporlem urobku samochodami samowyladowczy- (m3
d.2.|0301-02 mi na odlegtesé 3 km (kat.gr.111)
2|0214-04 Odleglo$¢ wywozu okreéla Oferent
analogia
0.9"poz.37 m3 0.900
RAZEM 0.900
32|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m?
d.2.|0511-03
2|analogia
0.25"p0z.37 m3 0.250
RAZEM 0.250
3I3|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.2.|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.37 m3 1.200
RAZEM 1.200
34(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl. do 10 |m?3
d.2.|0230-01 m w gruncie kal. I-lll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
2|analcgia
poz.30+poz.31-poz.32-p0oz.33 m3 2.200
RAZEM 2.200
35/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l] m2
d.2.10236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.52.2.6.2.
9907
analogia
poz.30+poz.31-poz.32-poz.33 m3 2.200
RAZEM 2.200
2.3 Roboty instalacyjne
36 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odcigcie rurociggu na zauwach, kpl
d.2.kalk, wiasna [spust wody)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-051  |Wymiana zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej 150 mm z obu- |kpl,
d.2.|0205-03 dowg
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Roboty lowarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, plukanie sieci wo- [kpi
d.2. |kalk. wtasna |dociggowej, dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty towarzyszace
39|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - lrasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym
4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01"poz.37 km 0.010
RAZEM 0.010
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MICHALOWICE - konserwacja 2018 [ceny jednostkowe] PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.2.(0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu,
4|analogia
20*poz.37 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.{0417-02
4|analogia
20"poz.37 m 20.000
RAZEM 20.000
42 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.2.|kalk, wiasna
4
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Dokumentlacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.2.|kalk. wtasna
4
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana zasuwy DN150 mm - nawierzchnia nieulepszona
3.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
44|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm [mz2
d.3.|/0804-03
1|analogia
67poz.55 mz2 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.3.|0204-03
1({0204-04
analogia
6 poz.55 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3.2 Roboty ziemne
46|KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. -V (grunty nawednione)
analogia
8*poz.55 m2 8.000
RAZEM 8.000
47 Odwodnienie wykopu - nakfady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.3.{kalk. wlasna
2
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.3.|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odleglo$é 3 km
2|0214-04 Odleglosé wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.55 m3 2.750
RAZEM 2.750
49/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transporiem urobku samochodami samowyladowczy- [m?3
d.3.|{0301-02 mi na odleglosé 3 km (kat.gr.l11)
2|0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analegia
0.9"poz.55 m3 0.900
RAZEM 0.900
50|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.[0511-03
2|analogia
0.25*poz.55 m3 0.250
RAZEM 0.250
51|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub, 30 cm - ekslrapolacja |m3
d.3.|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2"poz.55 m3 1.200
RAZEM 1.200
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m2
d.3.|0230-01 m w gruncie kat. [-lll, wraz z dostawa materialu do zasypki
2|analogia
poz.48+p0oz.49-poz.50-poz.51 m3 2.200
RAZEM 2.200
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MICHALOWICE - konserwacja 2018 [ceny jednostkowe] PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53/ KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunly sypkie kal. I-1] m3
d.3.10236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.8z.2.5.2.
9907
analogia
poz.48+poz.49-poz.50-poz.51 m3 2.200
RAZEM 2.200
3.3 Roboty instalacyjne
54 Prace przygolowawcze instalacyjne (w lym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.3.|kalk. wlasna |spust wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1"poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-051  [Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150 mm z obu- [kpl.
d.3.10205-03 dowg
3lanalegia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Roboly towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, pfukanie sieci wo- kpl
d.3.|kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowe;)
3 Naklady i koszl prac okresla Oferent.
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Rohoty towarzyszace
57|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.]0113-03 réwninnym
4/analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.55 km 0.010
RAZEM 0.010
58|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.3.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie migjsca prac, organizacja ruchu,
4|analogia
20"poz.55 m 20.000
RAZEM 20.000
59/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3./0417-02
4|analogia
20*poz.55 m 20.000
RAZEM 20.000
60 Uporzgdkowanie miejsca po wykenanych pracach. kpl
d.3.|kalk. wiasna
4
1*p0z.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61 Dokumenlacja powykonawcza, w tym dokumentacja folograficzna, kpl
d.3.|kalk. wlasna
4
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia asfaltowa
4.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
62|KNR-W 5-10 (Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gieboko$é 5 cm - mecha- |m
d.4.|0323-01 nicznie
1}analogia
10*poz.78 m 10.000
RAZEM 10.000
63| KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (naslepny 1 cm glebokosci) - |m
d.4.|0323-02 mechanicznie
1|analogia Krotnoéé = 5
10*poz.78 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d 4.(0803-03 grubosci 10 cm
1/0803-04
analogia
6*p0z.78 m? 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betornowej o gruboéci 20 cm m2
d.4.|0801-03
1/0801-04
analogia
6*p0z.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
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MICHALOWICE - konserwacja 2018 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B6(KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 om |m2
d.4./0109-03
1]0108-04
analogia
6*poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.4./0311-01 twa wiazgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1{analogia
6*poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
B68/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4,]0311-05 twa scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 6 cm
1/0311-06
analogia
6"poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
4.2 Roboty ziemne
G9[KNNR 1 Pelne umacnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-]mz2
d.4.|0313-01 wymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m:
2/uw.p.tab. grunt kal. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8"poz.78 m2 8.000
RAZEM 8.000
70 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.4.|kalk, wiasna
2
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.4./0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samachod samowytadowczymi na odleglosé 3 km
2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okreéla Oferent
analogia
2.75*p0oz.78 m3 2.750
RAZEM 2.750
72|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne 2 {ransportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.4.(0301-02 mi na odleglos¢ 3 km (kat.gr.1ll)
2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.78 m3 0,900
RAZEM 0.900
73|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|0511-03
2|analogia
0.25*poz.78 m3 0.250
RAZEM 0.250
74|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z maleriatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.4./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analegia
1.2"poz.78 m3 1.200
RAZEM 1.200
75|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
d.4.|0230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z doslawa materialu do zasypki
2|analogia
poz.71+p0z.72-poz.73-poz.74 m3 2.200
RAZEM 2.200
76|KNR 2-01 Zaggszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. [-11] m3
d.4.]0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.5z. 2.5.2.
9907
analogia
poz.71+p0z.72-poz.73-poz.74 m3 2.200
RAZEM 2.200
4.3 Roboty instalacyjne
77 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.4. kalk. wlasna |spust wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 4-051  |Wymiana zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z obu- kpl.
d.4./0205-02 dowq
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, plukanie sieci wo-|kpl
d.4.|kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.78 kp! 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Roboty towarzyszace
80| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4./0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.78 km 0.010
RAZEM 0.010
81|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - budowa, m
d.4.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie migjsca prac, organizacja ruchu.
4]analogia
20"poz.78 m 20.000
RAZEM 20.000
82/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4.|10417-02
4|analogia
20*poz.78 m 20.000
RAZEM 20.000
83 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.4.|kalk. wiasna
4
1*poz.78 Kpl 1.000
RAZEM 1.000
84 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.4.|kalk. wlasna
4
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia z kostki betonowe] na podbudowie betonowej
5.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
85/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.5./0807-03
1|analogia
6*poz.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy belonowej o grubosci 20 cm m?
d.5.|0801-03
1/0801-04
analogia
6*p0z.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-31 Podbudowa belonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.5.]0109-03
1/10109-04
analogia
6*poz.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
88|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - material czeéciowo z odzysku  |m2
d.5.|0303-03
1|analogia
6"poz.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
5.2 Roboty ziemne
89/ KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
2|uw.p.lab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.98 m2 8.000
RAZEM 8.000
90 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.5.|kalk. wiasna
2
1*poz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5.10205-04 gr.kat.lll z transp.urabku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 3 km
2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.98 m3 2.750
RAZEM 2.750
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92|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.5.|10301-02 mi na odlegios¢ 3 km (kal.gr.lll)
2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu ckresla Oferent
analogia
0.9"poz.98 m3 0.800
RAZEM 0.900
93|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|0511-03
2|analogia
0.25%poz.98 m3 0.250
RAZEM 0.250
94(KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekslrapolacja [m?
d.5.|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2{analogia
1.2*poz.98 m3 1.200
RAZEM 1.200
95(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5./0230-01 m w gruncie kal. I-lll, wraz z doslawg materialu do zasypki
2|analogia
poz.91+p0z.92-poz.93-poz.94 md 2.200
RAZEM 2.200
96(KNR 2-01 Zageszczenie grunlu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] m3
d.5.10236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.52.2.5.2.
9907
analogia
poz.91+poz.92-poz.93-poz.94 m3 2.200
RAZEM 2.200
5.3 Roboty instalacyjne
97 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.5.|kalk. wiasna |spusl wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-051  [Wymiana zasuwy zeliwne] kolnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z obu- kpl.
d.5.|0205-02 dowa
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, plukanie sieci wo- kpl
d.5.|kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej)
3 Naklady i koszl prac ckresla Oferent.
1*p0z.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Roboty towarzyszace
100|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w lerenie km
d.5./0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.98 km 0.010
RAZEM 0.010
101|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.5.|0417-01 Whydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.98 m 20.000
RAZEM 20.000
102|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.5.|0417-02
4|analogia
20"poz.98 m 20.000
RAZEM 20.000
103 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.5.|kalk. wtasna
4
1*p0z.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumenlacja folograficzna. kpl
d.5.|kalk. wlasna
4
1*poz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia nieulepszona
6.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
105[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.6.|0804-03
1]analogia
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6*p0z.116 m2 6.000
RAZEM 6.000
106|KNR 2-31 Nawierzchnia z llucznia kamiennego grubosé po zageszczeniu 15 cm m?2
d.6.|0204-03
1|0204-04
analogia
6*poz.116 mz2 6.000
RAZEM 6.000
6.2 Roboty ziemne
107 | KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi slalo-|m2
d.6.(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.116 m2 8.000
RAZEM 8.000
108 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kp!
d.6.|kalk. wlasna
2
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-01 Roboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.6.|0205-04 gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosé 3 km
2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75%poz.116 m3 2.750
RAZEM 2.750
110/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z fransporlem urobku samochadami samowyladowczy- [m?
d.6.|0301-02 mi na odlegto$é 3 km (kat.gr.1l1}
2|0214-04 Odleglo$é wywozu okresla Oferent
analogia
0.9"poz.116 m3 0.900
RAZEM 0.900
111|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.6.{0511-03
2|analogia
0.25"poz.116 m3 0.250
RAZEM 0.250
112/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapalacja |m3?
d.6./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*p0z.116 m3 1.200
RAZEM 1.200
T13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl. dc 10 |m3
d.6.({0230-01 m w gruncie kal, I-1ll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
2|analogia
poz.109+poz.110-poz. 111-poz.112 m3 2.200
RAZEM 2.200
114/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1111 m3
d.6./0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.82. 252,
9907
analogia
poz.109+poz.110-poz.111-poz.112 m3 2.200
RAZEM 2.200
6.3 Roboty instalacyjne
115 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odcigcie rurociggu na zauwach, kpl
d.6.[kalk. wlasna |spust wody)
3 Naklady i koszt prac okreéla Oferent.
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 4-0561  |Wymiana zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z cbu- kpl.
d.6.|0205-02 dowa
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117 Roboly towarzyszace instalacyjne (w tym préoba szczelnosci, plukanie sieci wo- kpl
d.6.|kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowe))
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.116 kp! 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Roboty towarzyszgce
118|KNR-W 2-01 (Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.6.|0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenieflokalizacja zasuwy,
0.01*poz.116 km 0.010
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RAZEM 0.010
119/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.6.]0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.116 m 20.000
RAZEM 20.000
120|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.6.|0417-02
4|analogia
20*poz.116 m 20.000
RAZEM 20.000
121 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.6.|kalk. wiasna
4
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja folograficzna. kpl
d.6.|kalk. wiasna
4
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia asfaltowa
7.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
123|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfallowych na gleboko$é 5 cm - mecha- |m
d.7./0323-01 nicznie
1|analogia
10*poz.139 m 10.000
RAZEM 10.000
124|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfallowych (nastepny 1 cm glebokosci) - [m
d.7.]0323-02 mechanicznie
1|analogia Krotnosc = 5
10*poz.139 m 10.000
RAZEM 10.000
125|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.7.|0803-03 grubosci 10 cm
1/0803-04
analogia
6"poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
126|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.7.|0801-03
1/0801-04
analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
127|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.7.|0109-03
1|0109-04
analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
128|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.7.|/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
1|analogia
6"poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.7.|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$c po zageszcz. 6 cm
1|0311-06
analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
7.2 Roboty ziemne
130/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.7.10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
2|uw.p.lab. grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.139 m?2 8.000
RAZEM 8.000
131 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.7.|kalk. wiasna
2
1*poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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132|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.keparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.7.|0205-04 gr.kat.lli z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 3 km
2(0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Cferent
analogia
2.75"poz. 138 m3 2.750
RAZEM 2,750
133|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.7.|0301-02 mi na odleglo$¢ 3 km (kat.gr.111)
2(0214-04 Odleglos¢ wywozu okreéla Oferent
analogia
0.9"poz.139 m3 0.900
RAZEM 0.900
134/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.7./0511-03
2|analogia
0.25"poz.139 m3 0.250
RAZEM 0.250
135|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z malerialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.7.|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.139 m3 1.200
RAZEM 1.200
136|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7.(0230-01 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
2|analogia
poz.132+poz.133-p0z.134-poz.135 m?3 2.200
RAZEM 2.200
137|KNR 2-01 Zaggszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kal. [-Ill m3
d.7.|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2(z.5z. 252
9907
analogia
poz.132+poz.133-poz.134-poz.135 ma3 2.200
RAZEM 2.200
7.3 Roboty instalacyjne
138 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.7.|kalk. wlasna [spusl wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1"poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-28 Mantaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociagach zeliwnych o ér. no- |kpl.
d.7.10312-02 minalnej 100 mm
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 40-50 mm z na- kpl.
d.7.|0205-01 suwkag
3|analogia Wymiana - demonlaz i montaz z materiatem
1*poz.139 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, plukanie sieci wo- kpl
d.7.|kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej)
3 Nakiady i koszl prac okre$la Oferent.
1*poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.4 Roboty towarzyszace
142|KNR-W 2-01 |Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.7./0113-03 réwninnym
4|analogia Whtyczenieflokalizacja zasuwy.
0.01*poz.139 km 0.010
RAZEM 0.010
143|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.7.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.139 m 20.000
RAZEM 20.000
144|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.7.|0417-02
4(analogia
20*poz.139 m 20.000
RAZEM 20.000
145 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.7.|kalk. wlasna
4
1*poz.139 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
146 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna, kpl
d.7.|kalk. wlasna
4
1*poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - hawierzchnia asfaltowa, bez odtworzenia asfaltu
8.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
147|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé 5 cm - mecha- |m
d.8.|0323-01 nicznie
1|analogia
10"poz.161 m 10.000
RAZEM 10.000
148/ KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm glgbokosci) - |m
d.8.|10323-02 mechanicznie
1|analogia Krotnosé = 5
10"poz.161 m 10.000
RAZEM 10.000
149|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.8.{0803-03 grubosci 10 cm
1{0803-04
analogia
6*poz.161 m2 6.000
RAZEM 6.000
150|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy belonowej o grubosci 20 cm m2
d.8.|0801-03
1|0801-04
analogia
6*poz.161 m2 6.000
RAZEM 6.000
151|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubosé po zageszczeniu 15 cm m2
d.8.{0204-03
110204-04
analogia
6*poz. 161 m2 6.000
RAZEM 6.000
8.2 Roboty ziemne
1562|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi slalo-|mz2
d.8./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2|uw.plab. grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.161 m2 8.000
RAZEM 8.000
153 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszl pompowania okresla Oferent kpl
d.8.|kalk. wiasna
2
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
154/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.8.|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé 3 km
2|0214-04 Odleglo$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.161 m3 2.750
RAZEM 2.750
165|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [ms3
d.8.{0301-02 mi na odleglos¢ 3 km (kal.gr.111)
2|0214-04 Odleglo$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.161 m3 0.900
RAZEM 0.900
156 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grub. 20 cm m3
d.8.|0511-03
2|analogia
0.25*poz.161 m3 0.250
RAZEM 0.250
157 |KNR-W 2-18 (Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja (m3
d.8./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz. 161 m3 1.200
RAZEM 1.200
158|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |ma
d.8.{0230-01 mw gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materialu do zasypki
2|analogia
poz.154+poz.155-poz. 156-poz. 157 m3 2.200
RAZEM 2.200
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159|KNR 2-01 Zaggszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. (111 m3
d.8.|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.5z. 2.5.2.
9907
analogia
poz.154+poz.155-poz.156-poz.157 m3 2.200
RAZEM 2,200
8.3 Roboty instalacyjne
160 Prace przygotowawcze instalacyjne (w lym cdciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.8.|kalk. wlasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okreéla Oferent.
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-28 Montaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociagach zeliwnych o Sr. no- kpl.
d.8./0312-02 minalnej 100 mm
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r, 40-50 mm z na- kpl.
d.8.|0205-01 suwka
3|analogia Wymiana - demontaz i monlaz z materialem
1*poz. 161 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, plukanie sieci wo- kpl
d.8.|kalk. wtasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggéow siect wodociggowej)
3 Naktady i koszl prac okresla Oferent,
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.4 Roboty towarzyszace
164|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - lrasa drog w terenie km
d.8.(0113-03 réwninnym
4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01"poz.161 km 0.010
RAZEM 0.010
165|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.8.(0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.161 m 20.000
RAZEM 20.000
166|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.8.|10417-02
4|analogia
20*poz.161 m 20.000
RAZEM 20.000
167 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.8.|kalk. wlasna
4
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.8.|kalk. wlasna
4
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiana nawiertki - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie
betonowej
9.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
169(KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.9./0807-03
1|analogia
B*poz.182 m2 6.000
RAZEM 6.000
170|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy belonowej 0 grubosci 20 cm m2
d.9./0801-03
1/0801-04
analogia
6*poz.182 m2 6.000
RAZEM 6.000
171|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.8.|10108-03
1(0109-04
analogia
67p0z.182 m2 6.000
RAZEM 6.000
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172{KNR 2-31 Odlworzenie nawierzchni z kostki betonowej - material czeéciowo z odzysku  |m2
d.9./0303-03
1|analogia
6*poz.182 m2 6.000
RAZEM 6.000
9.2 Roboty ziemne
173|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-]m2
d.9.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
2{uw.p.tab. grunt kat. -V (grunty nawodnicne)
analogia
8*poz.182 m2 8.000
RAZEM 8.000
174 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i kosz! pompowania okresla Oferent kpl
d.9.|kalk. wlasna
2
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.9.|0205-04 gr-kat.ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglogé 3 km
2(0214-04 Odlegto$é wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.182 m3 2,750
RAZEM 2.750
176(KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transporlem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.9./0301-02 mi na odleglosé 3 km (kat.gr.lll)
2(0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.182 m3 0.900
RAZEM 0.900
177|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.9.(0511-03
2lanalogia
0.25*poz.182 m3 0.250
RAZEM 0.250
178|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 30 ¢m - ekstrapolacja [m3
d.9./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.182 m3 1.200
RAZEM 1.200
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m2
d.9.{0230-01 m w gruncie kat. I-ll, wraz z doslawa maleriaiu do zasypki
2|analogia
poz.175+p0oz.176-poz.177-p0z.178 m3 2,200
RAZEM 2.200
180{KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9./0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.52.25.2.
9907
analogia
poz.175+poz.176-poz, 177-poz.178 m3 2.200
RAZEM 2,200
9.3 Roboty instalacyjne
181 Prace przygotowawcze inslalacyjne {w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.9.|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naktady i koszi prac okresla Oferent.
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
182 |KNR 2-28 Montaz lub wymiana nawiertki na isiniejacych rurociagach zeliwnych o $r. no- [kpl.
d.8.]0312-02 minalnej 100 mm
3|anaiogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r. 40-50 mm z na- kpl.
d.9.|0205-01 suwkg
3|analogia Wymiana - demontaz i montaz z malerialem
1*poz.182 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184 Roboty lowarzyszgce inslalacyjne (w tym proéba szczelno$ci, plukanie sieci wo-[kpl
d.9.|kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferenl.
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9.4 Roboty towarzyszace
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185|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.9./0113-03 réwninnym
4|analcgia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01%poz.182 km 0.010
RAZEM 0.010
186|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.9.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20%poz.182 m 20.000
RAZEM 20.000
187|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.9./0417-02
4|analogia
20*poz.182 m 20.000
RAZEM 20.000
188 Upcrzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.9.|kaik. wiasna
4
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
189 Dokumentacfa powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.9. kalk. wiasna
4
1"poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia nieulepszona
10.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
190|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.10|0804-03
.1|analogia
6*poz.201 m2 6.000
RAZEM 6.000
191|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubosé po zageszezeniu 15 cm m2
d.10/0204-03
.110204-04
analogia
6*poz.201 m?2 6.000
RAZEM 6.000
10.2 Roboty ziemne
192[KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi slalo-|m?
d.10|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
.2|uw.p.lab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnicne)
analogia
8*poz.201 m2 8.000
RAZEM 8.000
193 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Cferent kpl
d.10[kalk. wiasna
2
1*poz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 2-01 Roboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.10|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samawytadowczymi na odlegioéé 3 km
.2/0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.201 m3 2.750
RAZEM 2.750
195|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowezy- |m3
d.10|0301-02 mi na odleglo$¢ 3 km (katl.gr.Ill)
.2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okre$la Oferent
analogia
0.9*poz.201 m3 0.900
RAZEM 0.900
196|KNR-W 218 |Podloza pod kanaly i obiekly z maleriatéw sypkich grub, 20 em m3
d.10{0511-03
.2|analogia
0.25*p0z.201 m3 0.250
RAZEM 0.250
197 |KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekly z materialdw sypkich grub. 30 cm - eksfrapolacja |m3
d.10({0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*poz.201 m3 1.200
RAZEM 1.200
198|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl, do 10 |m3
d.10{0230-01 m w gruncie kal. |-lll, wraz z dostawg malerialu do zasypki
.2|analogia
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poz.194+poz.195-poz. 186-poz.197 m3 2200
RAZEM 2.200
199(KNR 2-01 Zaggszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunly sypkie kat. I-111 m3
d.10({0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.82.252.
9907
analogia
poz.194+poz.195-poz.196-poz.197 m3 2.200
RAZEM 2.200
10.3 Roboty instalacyjne
200 Prace przygolowawcze instalacyjne {(w lym cdcigcie rurociggu na zauwach, kpl
d.10|kalk. wlasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1'p0z.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
201]KNR 2-28 Maontaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociagach zeliwnych o ér. no- |kpl.
d.10|{0312-02 minalnej 100 mm
.3|analogia
1"p0z.202 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o &r. 40-50 mm z na- kpl.
d.10|0205-01 suwka
.3|analogia Wymiana - demontaz i montaz z maleriatem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203 Roboty lowarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, plukanie sieci wo- kpl
d.10/kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowe;)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent,
1"poz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.4 Rohoty towarzyszace
204KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10{0113-03 réwninnym
4lanalogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.201 km 0.010
RAZEM 0.010
205|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.10({0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.201 m 20.000
RAZEM 20.000
206|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.10|0417-02
4|analogia
20*poz.201 m 20.000
RAZEM 20.000
207 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.10|kalk, wlasna
4
1*poz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
208 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.10|kalk. wiasna
.4
1*p0oz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiana lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia asfaltowa
11.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
209|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.11{0323-01 nicznie
.1|analogia
10"poz.226 m 10.000
RAZEM 10.000
210|KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfallowych (nastepny 1 cm glebokosci) - [m
d.11{0323-02 mechanicznie
.1|analcgia Krotnosé = 5
10*p0z.226 m 10.000
RAZEM 10.000
211|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.11]|0803-03 grubosci 10 cm
.110803-04
analogia
6*poz.226 m2 6.000
RAZEM 6.000
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212|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.11|0801-03
.1/0801-04
analogia
6*poz.226 m2 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.11|0109-03
.1|0109-04
analogia
6*poz.226 m2 6.000
RAZEM 6.000
214|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.11{0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
.1{analogia
6*poz.226 m2 6.000
RAZEM 6.000
215|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.11|0311-05 twa $cieralna asfallowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
.1/0311-086
analogia
67poz.226 m? 6.000
RAZEM 6.000
11.2 Roboty ziemne
216|KNNR 1 Pelne umocnienie §cian wykopow wraz z rozhibrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.11(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m:
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.226 m2 8.000
RAZEM 8.000
217 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.11|kalk. wlasna
2
1*poz.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.11]0205-04 gr-kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegio$é 3 km
.2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferenl
analogia
2.75'poz.226 m3 2.750
RAZEM 2.750
219|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z lransportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.11{0301-02 mi na odleglosé 3 km (kat.gr.1ll)
.2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okreéla Oferent
analogia
0.9"poz.226 m3 0.900
RAZEM 0.900
220|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z malerialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.11{0511-03
.2{analogia
0.25*poz.226 m3 0.250
RAZEM 0.250
221|KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m?
d.11|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2"poz.226 m3 1.200
RAZEM 1.200
222|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.11/0230-01 m w gruncie Kat. I-Ill, wraz z dostawa maleriatu do zasypki
.2{analogia
poz.218+p0z.219-p0z.220-poz.221 m?3 2.200
RAZEM 2,200
223|KNR 2-01 Zaggszcezenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kal, 1111 m3
d.11|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.8z.2.5.2.
9907
analogia
poz.218+poz.219-poz.220-poz.221 m3 2.200
RAZEM 2.200
11.3 Roboty instalacyjne
224 Prace przygolowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.11|kalk. wiasna [spust wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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225|KNR 4-051  (Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kainierzowej o $rednicy nominalnej |kpl.
d.11|0205-01 80 mm z obudowa
.3|analogia
1*poz.226 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szl
d.11/0117-01
.3janalogia
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
227 Roboly towarzyszace instalacyjne (w lym préba szczelnesci, plukanie sieci wo- kpl
d.11kalk. wiasna |dociagowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1"poz.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11.4 Roboty towarzyszace
228|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w lerenie km
d.11)10113-03 réwninnym
.4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.226 km 0.010
RAZEM 0.010
229|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.11|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.226 m 20.000
RAZEM 20.000
230|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.11{0417-02
4|analogia
20*poz.226 m 20.000
RAZEM 20.000
231 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.11|kalk. wtasna
4
1*p0z.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
232 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.11{kalk. wiasna
4
1*poz.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiana lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia z kostki
betonowej na podbudowie betonowej
12.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
233|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki belonowej mz2
d.12{0807-03
.1|analogia
6*poz.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
234 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy belonowej o grubosci 20 cm m2
d.12{0801-03
.110801-04
analogia
6*poz.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
235/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.12({0109-03
.1{0109-04
analogia
6%p0z.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
236|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki belonowej - material czesciowo z odzysku | m2
d.12|0303-03
.1lanalogia
6*poz.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
12.2 Roboty ziemne
237|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz 2 rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.12/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk,o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
.2|uw.p.iab. grunt kat. [-1V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.247 m2 8.000
RAZEM 8.000
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238 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszl pompowania okresla Oferent kpl
d.12|kalk. wlasna
.2
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR 2-01 Roboly ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.12({0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 3 km
.2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75%poz.247 m3 2.750
RAZEM 2,750
240|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z {ransportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.12|0301-02 mi na odleglosé 3 km (kat.gr.lI)
.2(0214-04 Odleglo$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9"poz.247 m3 0.900
RAZEM 0.900
241|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.12|0511-03
.2|analogia
0.25%poz.247 m3 0.250
RAZEM 0.250
242/KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i cbiekly z materialow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.12|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*poz.247 m3 1.200
RAZEM 1.200
243|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grunlu na odl. do 10 |m3
d.12(0230-01 m w gruncie kat. [-lll, wraz z dostawa malerialu do zasypki
.2|analogia
poz.239+poz.240-poz.241-poz.242 m3 2.200
RAZEM 2,200
244|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-[1] m3
d.12(0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.5z2.25.2.
9907
analogia
poz.239+poz.240-poz.241-poz.242 m3 2.200
RAZEM 2.200
12.3 Roboty instalacyjne
245 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym cdciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.12|kalk, wlasna |spusl wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
246(KNR 4-051  |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kolnierzowej o Srednicy nominalnej |kpl.
d.12(0205-01 80 mm z obudowa
.3|analogia
1*poz.247 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.12(0117-01
.3|analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
248 Roboty lowarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, plukanie sieci wo-|kpl
d.12(kalk. wlasna |dociggowe], dezynfekcja rurociggdw sieci wodaciagowej)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12.4 Roboty towarzyszace
249|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - irasa drog w terenie km
d,12{0113-03 réwninnym
.4|analogia Whytyczenieflokalizacja zasuwy,
0.01*poz.247 km 0.010
RAZEM 0.010
250|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.12|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4| analogia
20%poz, 247 m 20.000
RAZEM 20.000
251|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.12(0417-02
4|analogia
20%poz.247 m 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
252 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach, kpl
d.12|kalk. wlasna
4
1*"poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
253 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja folograficzna. kpl
d.12|kalk. wiasna
4
1"poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiana lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia nieulep-
szona
13.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
254|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.13/0804-03
.1|analogia
6"poz.266 m2 6.000
RAZEM 6.000
255/ KNR 2-31 Nawierzchnia z llucznia kamiennego grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.13|0204-03
.1/0204-04
analogia
6*poz.266 m2 6.000
RAZEM 6.000
13.2 Roboty ziemne
256|KNNR 1 Pelne umacnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.13|0313-01 wymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
.2|luw.p.lab. grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.266 m?2 8.000
RAZEM 8.000
257 Odwaodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.13|kalk. wiasna
2
1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1,000
258|KNR 2-01 Raboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.13|0205-04 gr.kat.lll z transp urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 3 km
.2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.266 m3 2.750
RAZEM 2.750
259|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m?3
d.13|0301-02 mi na odleglo$é¢ 3 km (kat.gr.llI)
.2(0214-04 Odlegtoéé wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.266 m3 0.900
RAZEM 0.900
260|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub, 20 cm m3
d.13|0511-03
.2|analogia
0.25*poz.266 m3 0.250
RAZEM 0.250
261|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.13|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*poz.266 m3 1.200
RAZEM 1.200
262(KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.13{0230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg malerialu do zasypki
.2|analogia
poz.258+poz.259-poz.260-poz.261 m3 2.200
RAZEM 2.200
263|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kal. I-lIl m3
d.13|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|2.52. 2.5.2.
9907
analogia
poz.258+p0oz.259-poz.260-poz.261 m3 2.200
RAZEM 2.200
13.3 Roboty instalacyjne
264 Prace przygolowawcze instalacyjne (w lym odcigcie rurociggu na zauwach, kpl
d.13|kalk. wlasna |spust wody)
.3 Naklady i koszl prac okre$la Oferent.
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1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR 4-051  |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kolnierzowej o §rednicy nominainej |kpl.
d.13{0205-01 80 mm z obudowsg
.3lanalogia
1*p0z.266 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR 4-02  [Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt
d.13|0117-01
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, ptukanie sieci wo-kpl
d.13/kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowe))
) Naktady i koszt prac okresla Oferent,
1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13.4 Roboty towarzyszace
268|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - {rasa drog w terenie km
d.13|0113-03 réwninnym
.4|analogia Wylyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.266 km 0.010
RAZEM 0.010
269|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.13|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
.4|analogia
20"poz.266 m 20.000
RAZEM 20.000
270|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.13|0417-02
4|analogia
20*poz.266 m 20.000
RAZEM 20.000
271 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.13|kalk. wiasna
4
1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
272 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja folograficzna. kpl
d.13|kalk. wiasna
4
1*p0z.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 - nawierzchnia asfaltowa
14.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
273|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralnc-asfallowych na glebokosé 5 cm - mecha- |m
d.14(0323-01 nicznie
.1|analogia
10*poz.289 m 10.000
RAZEM 10.000
274|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych {nastepny 1 cm glebokosci) - |m
d.14({0323-02 mechanicznie
.1|analogia Krolnosé = 5
10*poz.289 m 10.000
RAZEM 10.000
275|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.14|0803-03 grubosci 10 cm
.110803-04
analogia
6*p0z.289 m2 6.000
RAZEM 6.000
276/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy belonowej o gruboéci 20 cm m2
d.14/0801-03
.1|0801-04
analogia
6*poz.289 m? 6.000
RAZEM 6.000
277|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.14]0109-03
.110109-04
analogia
6*poz.289 m2 6.000
RAZEM 6.000
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278|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.14(0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
.Tlanalogia
6*poz.289 mZ2 6.000
RAZEM 6.000
279|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.14(0311-05 twa scieralna asfaltowa - grubosé po zageszez. 6 cm
.110311-06
analogia
6*poz.289 m2 6.000
RAZEM 6.000
14.2 Roboty ziemne
280|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.14/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m:
2{uw.p.lab. grunt kat. -V {grunly nawodnicne)
analogia
8"poz.289 m2 8.000
RAZEM 8.000
281 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.14|kalk. wiasna
2
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.14(0205-04 gr.kal.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ 3 km
2(0214-04 Odleglosé wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.289 ma3 2.750
RAZEM 2.750
283|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z lransportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.14/0301-02 mi na odlegloéé 3 km (kal.gr.Ill)
.2/0214-04 Odlegtosé wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.288 m3 0.900
RAZEM 0.900
284|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekly z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.14(0511-03
.2|analogia
0.25*p0z.289 m3 0.250
RAZEM 0.250
285|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z maleriatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.14/0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analegia
1.2*poz.289 m3 1.200
RAZEM 1.200
286|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?2
d.14/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
.2|analogia
p0z.282+p0z.283-p0z.284-poz.285 m3 2.200
RAZEM 2,200
287|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1l m3
d.14|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
.2|2.82.2,5.2.
9907
analogia
poz.282+p0z.283-poz.284-poz.285 m3 2.200
RAZEM 2.200
14.3 Roboty instalacyjne
288 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.14|kalk. wiasna [spusl wedy)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.289 kp! 1.000
RAZEM 1.000
289|KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o §r. 80-100 mm szt.
d,14(0117-01
.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
290 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, plukanie sieci wo- kpi
d.14|kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowej)
i3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14.4 Roboty towarzyszace
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291|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych rabolach ziemnych - irasa drag w terenie km
d.14|0113-03 réwninnym
.4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.289 km 0.010
RAZEM 0.010
292|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.14/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
41analogia
20%poz.289 m 20.000
RAZEM 20.000
293|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - rozebranie m
d.14/0417-02
.4lanalogia
20*p0z.289 m 20.000
RAZEM 20.000
294 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.14|kalk. wiasna
4
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
295 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.14|kalk. wlasna
4
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
15.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
296|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki beloncwej m2
d.15|0807-03
.1lanalogia
6*p0z.309 m2 6.000
RAZEM 6.000
297/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.15{0801-03
.1/10801-04
analogia
6*poz.309 m2 6.000
RAZEM 6.000
298|KNR 2-31 Podbudowa beloncwa bez dylatacii - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.15|0109-03
.110109-04
analogia
6"poz.309 mz2 6.000
RAZEM 6.000
299|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki belonowej - material cze$ciowo z odzysku | m2
d.15(0303-03
.1|analogia
8*poz.309 m2 6.000
RAZEM 6.000
15.2 Roboty ziemne
300|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.15/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
.2|uw.p.tab. grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.309 m2 8.000
RAZEM 8.000
301 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszl pompowania okresla Oferenl kpl
d.15|kalk. wlasna
2
1*poz.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.15/0205-04 gr.kaL.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é 3 km
.2{0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.309 m3 2,750
RAZEM 2.750
303|KNR 2-01 Reczne roboly ziemne z transportem urobku samoechodami samowyladowczy- |m?3
d.15(0301-02 mi na odlegio$¢ 3 km (kat.gr.lll)
.2|0214-04 Odleglo$é wywozu okreéla Oferent
analogia
0.9*poz.309 m3 0.900
RAZEM 0.900
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304 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.15|0511-03
.2|analogia
0.25*poz.309 m3 0.250
RAZEM 0.250
305|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekslrapolacja [m3
d.15|0611-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*poz.309 m3 1.200
RAZEM 1.200
306|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grunlu na odl. do 10 |m?3
d.15{0230-01 m w gruncie kal. I-1ll, wraz z doslawg maleriafu do zasypki
.2|analogia
poz.302+poz.303-poz.304-poz.305 m3 2.200
RAZEM 2.200
307 |KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zaggszczarkami; grunty sypkie kat, [-11} m3
d.15/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.s2.2.5.2.
9907
analogia
poz.302+poz.303-poz.304-poz.305 m3 2.200
RAZEM 2.200
15.3 Roboty instalacyjne
308 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.15]kalk. wlasna |spust wody)
i3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
309|KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.15(0117-01
.3|analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
310 Roboly towarzyszgce inslalacyjne (w tym préba szczelnoéci, piukanie sieci wo- kpl
d.15|kalk. wlasha |dociagowej, dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
154 Roboty towarzyszgce
311|KNR-W 2-01 [Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drég w terenie km
d.15(0113-03 réwninnym
.4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz,309 km 0.010
RAZEM 0.010
312|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.15|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu,
4|analogia
20*poz.309 m 20.000
RAZEM 20.000
313|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianyceh - rozebranie m
d.15(0417-02
4|analogia
20*poz.309 m 20.000
RAZEM 20.000
314 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.15|kalk. wiasna
4
1*poz.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
315 Dokumenlacja powykonawcza, w tym dokumentacja folograficzna. kpl
d.15(kalk. wlasna
4
1"poz.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 - nawierzchnia nieulepszona
16.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
316|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z Hucznia kamiennego o gruboéci 15 cm |m2
d.16/0804-03
.1}analogia
6*poz.327 m2 6.000
RAZEM 6.000
317|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.16(0204-03
.110204-04
analogia
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6*poz.327 m2 6.000
RAZEM 6.000
16.2 Roboty ziemne
318/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.16/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
2|uw.p.lab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.327 m2 8.000
RAZEM 8.000
319 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszl pompowania okresla Oferent kpl
d.16|kalk. wlasna
2
1*poz.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
320|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w ma3
d.16{0205-04 gr.kat.lll z transp.urocbku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
.2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.327 m3 2.750
RAZEM 2,750
321|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.16/0301-02 mi na odleglo$¢ 3 km (kat.gr.Il1)
.2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okreéla Oferent
analogia
0.9%poz.327 m3 0.900
RAZEM 0.900
322|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i chiekty z malerialéw sypkich grub, 20 cm m3
d.16|0511-03
.2|analogia
0.25"poz.327 m3 0.250
RAZEM 0.250
323|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.16/0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*poz.327 m3 1.200
RAZEM 1.200
324|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.16|0230-01 m w gruncie kal. I-ll, wraz z dostawa malerialu do zasypki
.2|analogia
poz.320+poz.321-poz.322-poz.323 m3 2.200
RAZEM 2.200
325/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-111 m3
d.16/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1,00
2|z.82.2.5.2.
9907
analogia
poz.320+p0z.321-poz.322-poz.323 m3 2.200
RAZEM 2,200
16.3 Roboty instalacyjne
326 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.16|kalk. wiasna |spust wody)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent.
1"p0z.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
327(KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szl.
d.16(0117-01
.3[analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
328 Raboty towarzyszace insialacyjne (w tym proba szczelnosci, plukanie sieci wo-|kpl
d.16(kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16.4 Roboty towarzyszace
329|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - lrasa drég w lerenie km
d.16(0113-03 réwninnym
.4|analogia Whylyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.327 km 0.010
RAZEM 0.010
330|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa, m
d.16/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.327 m 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
331|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.16/0417-02
4lanalogia
20*poz.327 m 20.000
RAZEM 20.000
332 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.16|kalk. wiasna
4
1"poz.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
333 Dokumenlacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.18|kalk. wlasna
4
1*p0z.327 kp! 1.000
RAZEM 1.000
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