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Kopie uprawnień i zaświadczeń z właściwej izby 
inżynierów budownictwa
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-24 roku przez:

Pan RAFAŁ BIELICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0115/11

adres zamieszkania  ul. JUHASÓW 27, 04-784 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-1LL-76X-75Z *
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
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OŚWIADCZENIE 
O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity 
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 
 

Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu dla opracowania: 
 

Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej  
w m. Nowa Wieś 

 
na zlecenie inwestora: 

 
Wójt Gminy Michałowice 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 
05-816 Michałowice 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           Projektant:       Sprawdzający: 
 
 
 
 
..........................................      ................................. 
dr inż. Dariusz Godlewski      mgr inż. Rafał Bielicki   

Nr upr. MAZ/0401/POOD/10      Nr upr.  MAZ/0399/POOD/10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Warszawa, sierpień 2014 r. 11 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część opisowa 
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Inwestycja: 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg 
gminnych w Opaczy-Kolonii, Michałowicach, Granicy i Nowej Wsi

Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Spacerowej w m. Nowa Wieś
Projekt budowlano - wykonawczy

Opis techniczny

1. (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12)  . Przeznaczenie i program użytkowy obiektu  

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Michałowice na wykonanie dokumentacji projektowej 

zadania - "Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Spacerowej w m. Nowa Wieś". Podczas prac projektowych 

wykorzystano dotychczas wykonane opracowanie „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wandy i ul. Heleny” 

(jednostka projektująca: MANEVO) oraz założenia do wykonania zamówienia (dokument przetargowy).

1.2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany przebudowy dróg gminnych - ul. Przedszkolnej 

i ul. Spacerowej w Nowej Wsi - na łącznym odcinku 300 m od ul. Głównej w kierunku zbiornika wodnego.  

W ramach opracowania wzmocniona zostanie jezdnia przedmiotowej ulicy klasy D. 

2.    (Par.11,ust.2,  pkt.1/Rozp.462/12)  .    Forma  architektoniczna  i  funkcja  obiektu,  sposób  jego   
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

2.1. Lokalizacja i zakres rozwiązań funkcjonalno - drogowych przedsięwzięcia.

Projektowana droga gminna znajduje się w północno - wschodniej części Gminy Michałowice. 

Zgodnie  z  wytycznymi  od  Zamawiającego  oraz  zgodnie  z  zatwierdzoną  koncepcją  zakres 

opracowania obejmuję:

-    przebudowę istniejącej nawierzchni drogi gminnej

-    remont zjazdów 

-    dołączenie się do istniejącej ul. Głównej oraz projektowanej ul. Heleny

Dokładny zakres inwestycji został przedstawiony na rys. nr 2. pt "Projekt zagospodarowania terenu"

2.2. Podział przedsięwzięcia na etapy.

Projektowana inwestycja będzie przedsięwzięciem jednoetapowym.
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2.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie:

− płaskim, zagospodarowanym,

− zabudowy domów jednorodzinnych,

− w małym stopniu porośniętym roślinnością niską i wysoką.

Na odcinku ul.  Główna - ul.  Heleny występuje nawierzchnia bitumiczna. Na pozostałej  części  - 

droga gruntowa.

W pasie ulicy występują – potwierdzone zaktualizowaną mapą geodezyjną – sieci uzbrojenia terenu 

w postaci:

− wodociągów,

− kanalizacji sanitarnej,

− zasilenia energetycznego,

− gazociągu,

− sieci teletechnicznych

Na życzenie zamawiającego nie dokonano przełożenia istniejących instalacji  znajdujących się w 

jezdni, ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego.

Teren przeznaczony pod projektowaną ulicę zostanie poddany rozbiórce i plantowaniu, następnie 

robotom ziemnym i korytowaniu pod nową konstrukcję nawierzchni. 

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt przebudowy drogi gminnej obejmie rozwiązanie ulicy jako dwukierunkowej. Projektowany 

układ drogowy poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerował w istniejące zagospodarowanie.  

Przedsięwzięcie  inwestycyjne,  jakim  jest  przebudowa  drogi  gminnej  i  jej  bezpośrednie 

zagospodarowanie w ramach drogi klasy D, obejmie :

- wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni - wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 

4,9 m na ul. Przedszkolnej, oraz o szerokości 4,5m na ul. Spacerowej,

- nawierzchnia  zostanie  wyprofilowana  w  spadku  jednostronnym  2%,  odcinkami  w  spadku 

daszkowym 2%,

- wykonanie chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m po stronie północno-zachodniej,

-        remont zjazdów na sąsiadujące posesje

-        przestawienie istniejących znaków pionowych,

-  dołączenie  się  do  istniejących  nawierzchni  ulic:  istniejącej  ul.  Głównej  oraz  projektowanej  ul.  

Heleny. W związku z różnicą rzędnych terenu pomiędzy proj. niweletą ul. Heleny oraz ul. Spacerowej,  

należy  wykonać  dowiązanie  nawierzchni  tych  ulic  na  podstawie  inwentaryzacji  na  budowie,  przy 

korekcie odcinku niwelety ul. Heleny.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 2.

Kategoria, funkcja i klasa omawianej drogi – a tym samym jej parametry techniczno - użytkowe i 

minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe są zgodne z Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej  
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Nr 430,  z  dnia  2 marca 1999r  „w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  

usytuowanie,  Dz. Ust. Nr 43/1999.

2.5. Podstawowe dane techniczno - funkcjonalne.
             

 Podstawowe  dane  charakteryzujące  założenia  funkcjonalno  -  techniczne  projektowanej  drogi 

gminnej:

− charakter ulicy – ulica klasy D

− prędkość projektowa - 30 kmh

− kategoria ruchu - KR2

− jezdnia o szerokości: ul. Przedszkolna - 4,9 m

  ul. Spacerowa - 4,5 m

2.6. Przebieg i rozwiązanie drogi w planie.

Charakter i klasa omawianej drogi – a tym samym jej parametry techniczno-użytkowe i minimalne 

wymagane standardy techniczno - ruchowe zostały określone w punktach powyżej. Uwzględniono warunki  

przejezdności i  bezpieczeństwa ruchu stosując lokalnie odpowiednie poszerzenia. Układ drogowy został 

zaprojektowany na podstawie wymagań technicznych, które określa Rozp. Nr 430, Dz. Ust. Nr 43/1999 „w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

2.7. Przebieg i rozwiązania drogi w profilu – niweleta drogi.

Projekt przebudowa drogi gminnej uwzględnia dostosowanie wysokościowe i dowiązanie do:

− istniejącego ukształtowania terenu,

− sieci uzbrojenia podziemnego,

− istniejących elementów komunikacyjnych.

Niweleta  drogi  została  dostosowana  do  projektu  wzmocnienia  konstrukcji  nawierzchni.  Spadki 

podłużne dostosowano do istniejącej nawierzchni a poprzecznie nawierzchnia zostanie wyprofilowana w 

spadku   jednostronnym 2%,  miejscami  daszkowym  2%.  Przy  projektowaniu  łuków pionowych  niwelety 

przyjęto założenie: promień krzywej wypukłej min. 300m, promień krzywej wklęsłej min 300m.

Profil podłużny drogi przedstawiono na rysunku nr 3 pt. "Profil podłużny".
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3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego – konstrukcja nawierzchni i chodników.

3.1 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie odwiertów geotechnicznych o głębokości 3,0m stwierdzono, że podłoże gruntowe 

charakteryzują  dobre  warunki  gruntowo -  wodne.  Wyznaczone warstwy charakteryzują  się  korzystnymi 

parametrami geotechnicznymi i stanowić będą dobre podłoże budowlane. 

Stwierdzono występowanie wód gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym, na głębokości 

poniżej 1,3 m p.p.t. 

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia główna:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 – 4cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 – 8cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 20cm

 warstwa mrozoochronna z piasku 0/63 – 55cm

Razem    87cm
Chodnik - konstrukcja:

 kostka betonowa brukowa (szara typ Holland) – 8cm

 podsypka grysowa 2/5 – 3cm

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 15cm

Razem - 26cm 
Zjazdy indywidualne - konstrukcja:

 kostka betonowa niefazowana czerwony (typ behaton) – 8cm

 podsypka grysowa 2/5 – 5cm

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 15cm

Razem - 28cm 

Warstwę mrozoochronną należy układać i zagęszczać w warstwach o grubości nie większej 

niż 20 cm.

W obszarze robót jezdni drogi  gminnej zastosowano krawężnik  betonowy 12x25cm spoinowany 

masami elastycznymi. Jest on posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5 cm i na 

ławie  z  betonu  C12/15.  Ława  betonowa  kładziona  jest  na  zagęszczonym  i  wyprofilowanym  podłożu.  

Chodniki  „obramowano”  typowym obrzeżem betonowym o wymiarach  30x8x100 cm posadowionym na 

podsypce  piaskowej  grubości  5  cm.  W  miejscach  występowania  podmurówki  ogrodzenia  lub  innych 

elementów  istniejących  takich  jak  fundamenty  wystające  ponad  teren  można  chodnik  wykonać  bez 

obrzeża.  Projektowane  zjazdy  "obramowano"  opornikiem  betonowym  12x25cm  spoinowanym  masami 

elastycznymi, posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5cm i na ławie z betonu 

C12/15. 

Miejsca parkingowe przy przedszkolu należy rozdzielić jednym rzędem czerwonej kostki. 16 



4.   (Par.11,ust.2,pkt5/Rozp.  462/12  )  .  Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z   

obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Charakter  projektowanego  obiektu  nie  powoduje  dodatkowych  barier  dla  niepełnosprawnych. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania umożliwiają korzystanie niepełnosprawnym z obiektu.

5.   (Par.11,ust.2,pkt7/Rozp.462/12).   Rozwiązania budowlane i techniczno - instalacyjne nawiązujące   

do  terenów  wzdłuż  trasy,  rozwiązania  w  miejscach  charakterystycznych  lub  o  szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa.

Projekt przebudowy drogi gminnej nawiązuje do istniejącego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz 

zainwestowania.  Nawiązanie  to  dotyczy  dostosowania  projektowanej  trasy  do  istniejących  elementów 

infrastruktury, w tym posesji sąsiadujących działek.

6.   (Par.11,ust.2,pkt8/Rozp.462/12).  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia technicznego   

zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany  układ  drogowy  budowanej  tytułowej  inwestycji  zgodny  z  ustawowymi  wymogami 

technicznymi  (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo o 

ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno - prawnymi, wyposażono we wszystkie 

urządzenia  techniczno  -  technologiczne  zapewniające  jego  użytkowanie  sposób  bezpieczny  i  w 

odpowiednim standardzie.  

Projektowane  urządzenia  bezpośrednio  związane  z  drogą  i  służące  jej  prawidłowemu  i  

bezpiecznemu użytkowaniu to:

• oznakowanie pionowe i poziome,

• elementy spowolnienia ruchu (progi zwalniające)

• nawierzchnia dostosowana do standardowego obciążenia ruchem lekkim o wielkości 100 kN/ oś.

7.    (Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12).     Rozwiązania  i  sposób funkcjonowania  zasadniczych  urządzeń   

instalacji technicznych.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
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8.   (Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12).   Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.  

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

9.   (Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12).     Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ   

obiektu na środowisko.

Ruch  odbywający  się  na  obiekcie  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  będzie  powodować  hałas, 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz wód gruntowych.

Zakres tych zanieczyszczeń nie zmieni się znacząco w porównaniu do stanu istniejącego, jednak 

poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych ich uciążliwość dla mieszkańców znacznie 

się zmniejszy.  Hałas zostanie zniwelowany poprzez zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na 

całym odcinku. Poprzez poprawienie płynności ruchu zmniejszy się ilość spalin wydalana do atmosfery a 

zastosowanie nawierzchni utwardzonej wyeliminuje zanieczyszczenie powietrza spowodowane zapyleniem.

10.   (Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12).   Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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11. (Par.2,ust.2, pkt.2,3/ Rozp.1126/2003). Informacja BIOZ. 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Dane ogólne. 

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia. 

7. Informacja archeologiczna i konserwatorska 
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I. DANE OGÓLNE 

Inwestor:  

 Wójt Gminy Michałowice 

 Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy, 

 05-816 Michałowice 

 

1. Jednostka projektowa:  

 Polska Inżynieria sp. z o.o., 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19 

  

2. Dane projektanta sporządzającego Informacje BIOZ 

 dr inż. Dariusz Godlewski, 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19. 

 

3. Nazwa i adres obiektu:  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Opaczy-Kolonii,  
Michałowicach, Granicy i Nowej Wsi 

 
Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w m. Nowa Wieś 

  

II. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

  
W zakres robót podstawowych wchodzą: 

- korytowanie – roboty ziemne, 

- budowa jezdni drogi gminnej 

- budowa poboczy 

- budowa zjazdów 
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III. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STANOWIĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA LUDZI.  Podstawowym 

zagrożeniem jest konieczność wykonywania prac budowlanych w miejscu, w którym odbywa się ruch 

pieszy i kołowy. Dotyczy to głównie ruchu lokalnego (dojazdy do posesji).  

IV. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Ze względu na konieczność utrzymania istniejącego ruchu, wykonawca musi opracować 

szczegółowy projekt czasowej organizacji ruchu na każdą fazę i grupę robót i uzyskiwać zatwierdzenie tego 

projektu u zarządcy drogi. 

 W trakcie robót wykonawca musi utrzymać w należytym porządku oznakowanie poziome i pionowe 

czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach z istniejącym układem drogowym. Ponadto musi 

zabezpieczyć dojazdy do istniejących działek jak również czasowych ciągów pieszych. W szczególny 

sposób muszą być zabezpieczone wykopy pod uzbrojenie drogi i koryto nawierzchni tak, żeby nie stanowiły 

zagrożenia dla istniejącego ruchu pieszych. 

 Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na moment przełączenia ruchu w trakcie etapowania 

robót. Dotyczy to zarówno odpowiedniej informacji  jak i oznakowania. 

  

 

V. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT. 

  Pracownicy muszą znać zalecenia dotyczące utrzymania placu budowy, magazynowania 

materiałów, sprzętu i technologii wykonania robót określonych w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przewidzieć 

przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy. 

 W trakcie szkolenia wstępnego należy omówić zasady postępowania  obowiązujące przy realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi (awarie, katastrofy), 

- konieczności oraz zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby, 

- zapoznanie szkolonych z zagrożeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz obowiązującymi środkami 

profilaktycznymi 

- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pomocy przed lekarskiej 
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VI. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 Celem zabezpieczenia potrzeb socjalnych budowy oraz stworzenie odpowiednich warunków pracy, 

wykonawca winien zorganizować  plac budowy.  

 Na terenie placu budowy powinno być urządzone zaplecze obejmujące czasowe obiekty 

przeznaczone na biura, szatnie, sanitariaty oraz podręczne magazyny na materiały i sprzęt. Wykonawca 

we własnym zakresie doprowadzi energię elektryczną i wodę dla celów socjalnych z istniejących 

przewodów wodociągowych i stacji trafo. 

 Dla wykonania i utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu, wykonawca musi 

zabezpieczyć odpowiednie materiały i elementy oznakowania, które będą wymagały stałej kontroli i 

odnawiania w okresie trwania robót . 

Dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dostępnych dla ruchu jezdni i ciągów 
pieszych, wykonawca musi zabezpieczyć sprzęt i materiały  do czasowych remontów 
nawierzchni, oświetlenia i odwodnienia.  
  

 Podczas prac w rejonie zadrzewień, które wcześniej trzeba zabezpieczyć, należy używać 

sprawnego technicznie sprzętu, wyposażonego w przewidziane osłony, prace należy prowadzić pod 

nadzorem uprawnionych osób. 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy realizować wg normy  PN-N-18001 oraz PN-N-

18004. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 

poz.1126)   

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządza plan “BIOZ”. 

Dla robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, 

warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, 

granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 

informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie; 

informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  

określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób 

odpowiedzialnych za nadzór; 

określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; 

wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 22 



 

VII. INFORMACJA KONSERWATORSKA I ARCHEOLOGICZNA 
 
           Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie procedury projektowej działki, obiekty położone na 

terenie inwestycji nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

           W w/w informacji nie wskazano również na istnienie na terenie lokalizacji inwestycji stanowisk 

archeologicznych. 

       Niemniej w tracie robót ich kierownictwo winno w przypadku natrafienia wykopaliska mogące  mieć 

charakter wiekowy i zabytkowy należy postąpić w sposób następujący: 

 wstrzymać prace budowlane (z odnotowanie w Dzienniku Budowy) 

 powiadomić Inżyniera Kontraktu 

 zawiadomić nadzór archeologiczny w miejscu odkrywki 

 wznowić prace po decyzji nadzoru archeologicznego po stosownym wpisie do Dziennika Budowy. 

 
 

Opracował: dr inż. Dariusz Godlewski 
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Część rysunkowa 
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Załączniki 
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Odległość UWAGI
m m2 m3 m2 m3 m2 m3

1.53 0 4.1 0.1 0

8.19 6.66 1.6 19.0 0.1 0.7 0.1 0.0

33.19 25 1.8 42.5 0.2 3.8 0 0.0

61.05 27.86 1.7 48.8 0 0.0 0 0.0

63.77 2.72 1.8 4.8 0.3 0.0 0.1 0.0

67.38 3.61 1.7 6.3 0.4 1.3 0.1 0.4

90 22.62 1.7 38.5 0.5 10.2 0.1 2.3

110 20 1.6 33.0 0.4 9.0 0.1 2.0

130 20 1.6 32.0 0.4 8.0 0.1 2.0

150 20 1.6 32.0 0.3 7.0 0 0.0

170 20 1.6 32.0 0.3 6.0 0.1 0.0

190 20 1.8 34.0 0.4 7.0 0.1 2.0

210 20 3.7 55.0 0.2 6.0 0.4 5.0

226.2 16.2 3.7 59.9 0.2 3.2 0.5 7.3

236.09 9.89 4.8 42.0 0.1 1.5 0.1 3.0

245.58 9.49 3.6 39.9 0.2 1.4 0.2 1.4

479.7 63.6 23.9

Wykop Nasyp

m3 479.7 m3 63.6 m3 23.9Razem

Załącznik nr 1. Tabela robót ziemnych – przebudowa ulic Przedszkolnej i Spacerowej

Pikietaż
Wykop Nasyp Humus nasp
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