                                                                             Załącznik A do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania: Odwiert studni głębinowej w Komorowie  

Adres zadania: Gmina Michałowice - Komorów przy ulicy Kaliszany

Kod CPV                  45.26.22.20 -9

                                   Odwiert studni głębinowej

                                   45-23-13-00-8   roboty dodatkowe – połączenie studni z 

                                    przewodami tłocznymi 

Zamawiający             Gmina Michałowice ul. Raszyńska 34 

                                     05-816 Michałowice

                                                                 Opracowała Elżbieta Tomaszewska

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

Stacja Uzdatniania Wody w Komorowie ze względu na rozwój mieszkańców wymaga nowego ujęcia wody.
W poprzednich latach został opracowany program badań geologicznych, z którego wynikało, że na działkach przy ulicy Kaliszany występują się zasoby wodne pozwalające ująć te wody z otworów czwartorzędowych do wykorzystania dla Stacji Uzdatniania Wody przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej, Turystycznej i Głównej.
Dla prawidłowego prowadzenia inwestycji należy wykonać projekt prac geologicznych na wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego studni i zatwierdzenie tej dokumentacji przez Marszalka Województwa Mazowieckiego.

Po zatwierdzeniu przystąpić do prac zasadniczych zakładając najpierw wiercenie obrotowe potem wiercenie bez rurowo z płuczką wodną lub polimerową świdrem. Kolumna filtrowa z rur PCV z filtrem szczelinowym oraz wykonanie obsybki filtracyjnej wokół filtra. W przypadku wystąpienia warstwy wodonośnej o drobnym uziarnieniu w otworze winien być zabudowany filtr PCV owinięty siatką nylonową.

Ostateczny dobór długości, rodzaj szczeliny lub siatki lub nylon i uziarnienia obsybki dokonuje geolog nadzorujący wiercenia.
Po zabudowie filtru przewidzieć należy pompowanie oczyszczające za pomocą podnośnika powietrznego typu air liftu, następnie wykonanie pompowania za pomocą pompy głębinowej do czasu uzyskania czystej i klarownej wody, następnie wykonać chlorowanie otworu przez okres, co najmniej 24 godz. Należy ostatecznie wykonać pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych po 12 godz. Na każdym cyklu od czasu ustabilizowania się zwierciadła wody w otworze.
W czasie wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek znormalizowanych zgodnie z przepisami, aby stwierdzić, jaki jest przekrój geologiczny otworu.

Projektowane badania, roboty geologiczne muszą, przebiegać pod nadzorem uprawnionego geologa.

Po zakończeniu prac wiertniczych wykonać niwelacje otworu oraz inwentaryzacje w nawiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej.
Po wykonaniu zakresu prac, badań przewidzianych projektem, wyniki prac i badań należy opracować w formie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia.
Dokumentację należy przedłożyć do zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódzkiego Mazowieckiego Departamentu Ochrony Środowiska. 
Podczas prac wiertniczych należy bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. ( Dz. U Nr 109 poz. 961) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
2. Harmonogram prac wiertniczych

· Zagospodarowanie placu robót – ustawienie zestawu wiertniczego w miejscu projektowanych wierceń 




6 dni
· Wiercenie otworu do głębokości około 85 m 


40 dni 

· Przygotowanie i montaż filtra z wykonaniem obsybki 
6 dni
· Wyciagnięcie rur osłonowych i wykonanie uszczelki 

2 dni
· Pompowanie oczyszczające i stójka 48 godz. 


4 dni
· Pompowanie pomiarowe studni                    


ok. 6 dni

· Pompowanie zespołowe 





ok. 1 dzień

· Demontaż i rekultywacja terenu                       


ok.   8 dni

· Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 


30 dni
3. Dodatkowe prace 
· polegające na połączeniu studni głębinowej z przewodami tłocznymi przebiegającymi w ulicy Kaliszany 
· Doprowadzenie energii elektrycznej do studni

· Wykonanie obudowy studni 

· Ogrodzenie terenu studni

· Ustalenie stref ochrony pośredniej i bezpośredniej
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