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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przyłączy
kanalizacyjnych w Gminie Michałowice - ul. Wandy w Nowej Wsi.

1.2. Inwestor i Właściciele działek
Inwestorem budowy przyłączy kanalizacyjnych w Nowej Wsi w ul. Wandy na odcinkach od
kanału do pierwszej studzienki od strony kanału jest Gmina Michałowice, 05-816
Michałowice, ul. Raszyńska 34. Inwestorami budowy dalszej części przyłączy na
odcinkach od pierwszej studzienki od strony kanału do budynku są właściciele
poszczególnych działek.

Zestawienie poszczególnych Właścicieli/Władających działek oraz numery ewidencyjnych
działek zamieszczono w pkt. 1.5.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawą formalno-prawną jest umowa nr UG-I/102/2007 zawarta pomiędzy Wójtem
Gminy Michałowice a Biurem Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Gminy
Michałowice wraz z późniejszymi Aneksami.

Podstawę merytoryczną stanowią:

- opis przedmiotu zamówienia – umowa;

- uzgodnienia wymienione w części „I. Część formalno – prawna”;

- aktualizacja koncepcji kanalizacji sanitarnej  w Gminie Michałowice. Opracowanie
zamienne – PROKOM Sp. z o.o., 2005 r.;

- pismo nr SK-840-8415/981/2008 z dnia 22.02.2008 r - Zgoda Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na odstępstwo
od koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice,

- dokumentacja geotechniczna dla sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wandy w
miejscowości Nowa Wieś, Gmina Michałowice - wykonana przez Biuro Geologii i
Sozologii Geotechnika – Andrzej Załuski, 99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 44;

- aktualne mapy do celów projektowych;

- uzgodnienia, umowy z właścicielami działek;

- sprawdzenie zamierzeń inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;

- wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń
sieciowych – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w m. st.
Warszawie Sp. z o.o., sierpień 2006;

- wytyczne eksploatacyjne do projektowania przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w m. st.
Warszawie Sp. z o.o., sierpień 2006;

- normy i normatywy do projektowania.
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1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

• przyłącza sanitarne:

- Dz 160x4,7 mm PVC–U SDR 34 SN8 ze ścianką litą włączane na trójnik
skośny 45O Dz 200x4,9/160x4,7 mm z poderwaniem 0,20 m i uzbrojone na
posesji w studzienkę DN 1000 mm Ŝelbetową – 2 szt .,

- Dz 160x4,7 mm PVC–U SDR 34 SN8 ze ścianką litą włączane do studzienki
DN 1200 mm Ŝelbetowej i uzbrojone na posesji w studzienkę DN 1000 mm
Ŝelbetową – 3 szt .

W przypadku zmiany kierunku i spadku na trasie przyłącza na odcinku od
pierwszej studzienki na posesji do budynku przewiduje się kolejne studzienki
DN 1000 mm Ŝelbetowe (2 szt.).

• roboty towarzyszące

- odtworzenie nawierzchni w pasie robót;

- zabezpieczenie istniejących przewodów gazowych;

• roboty tymczasowe:

- odwodnienie wykopów.

1.5. Stan prawny terenu inwestycji
Trasy przyłączy kanalizacyjnych biegną od projektowanego kanału Dz 200x4,9 mm w
ul. Wandy (ujęty w oddzielnym opracowaniu) do włączenia do istniejących budynków, lub
w przypadku działek niezabudowanych – do pierwszej studzienki na posesji,
zlokalizowanej ok. 2,0 m od granicy działki.

Zestawienie Właścicieli/Władających działek zamieszczono poniŜej.

Lp. Nr
obrębu

Nr
arkusza

Nr
działki Właściciel/Władaj ący

1 2 3 4 5

1 7 1 923 Anna Urbańska
Ryszarda 33, Pruszków

2 7 1 925 Anna i Sławomir Rybińscy
Wandy 1, Nowa Wieś

3 7 1 922 Patrick Opas
B. Prusa 12/71, Pruszków

4 7 1 921 Beata i Dariusz Krajewscy
Kopernika 9/63, Pruszków

5 7 1 919 Artur i Agnieszka Poniatowscy
Czarnieckiego 58/6, Reguły
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2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

2.1. Stan istniejący
Na omawianej ul. Wandy nie ma kanału sanitarnego. Aktualnie ścieki z posesji
prywatnych odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb).

2.2. Materiał, zagłębienie, spadki i przekroje
Projektowane przyłącza kanalizacyjne z rur kielichowych o wydłuŜonych kielichach, z
uszczelką typu „S” SDR 34 (SN=8kPa) PVC-U o średnicy Dz 160x4,7 mm będą ułoŜone
ze spadkiem od i=1,5% do i=15,3%. Zagłębienie przyłączy wynosi od 1,19 m do 3,67 m.

Rury układane będą na 15 cm podsypce z gruntu rodzimego zagęszczonego do
współczynnika 95% ZPPr (pod jezdnią), a 90% ZPPr (poza jezdnią) oraz warstwy
wyrównawczej wysokości 10 cm niezagęszczonej z wyprofilowaniem łoŜyska nośnego do
kąta 900. Dla przeciwdziałania odkształceniom rur konieczne jest zagęszczenie obsypki  z
gruntu rodzimego po bokach i 30 cm nad rurą do odpowiednio: do 95% ZPPr pod jezdnią,
do 90% ZPPr pod chodnikami, do 85% ZPPr pod zieleńcami.

2.2.1. UZBROJENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

Studzienki

Dla zapewnienia wymogu absolutnej szczelności, zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz
ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na przyłączach zaprojektowano studnie
DN 1000 mm Ŝelbetowe (7 szt.).

Studnie Ŝelbetowe będą skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z elementów:

• Dno prefabrykowane ze zintegrowaną uszczelką. W dnie umocowane są mufy
przyłączeniowe rur na przelocie i na dopływach. Przyłączenia rur są wykonane pod
kątem wskazanym przez Wykonawcę wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat
posiada zintegrowaną uszczelkę do połączeń z kręgami górnymi.

• Kręgów ze zintegrowaną uszczelką

• Sekcji wlotów

• Płytą pokrywową z otworem na właz

• Pierścieniami wyrównawczymi (pod właz) wysokości np.: 8 cm, 10 cm, 15 cm lub  20 cm

• Włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego z pokrywą Ŝebrowaną klasy D 400.

Studnie naleŜy ustawić na podbudowie z betonu B10 grubości 10 cm.

Poziom górnej powierzchni włazu powinien być równy z nawierzchnią.

2.3. Sposób wykonania przyłączy kanalizacyjnych

2.3.1. ROBOTY POMIAROWE

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego wymagają
skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach. Budowę rozpoczynać od
zastabilizowania punktów węzłowych (studzienek, istniejących przyłączy kanalizacyjnych,
szamb) zgodnie z  PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienia bezpośrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowę prowadzić w temperaturach od 00

do 350C.
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2.3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczęciem robót naleŜy uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy oraz
zgody na prowadzenie prac na teren działek prywatnych.

O rozpoczęciu robót naleŜy powiadomić instytucje branŜowe wymienione w protokole
ZUD-u, następnie odpowiednio: właścicieli, zarządców, uŜytkowników nieruchomości
przez które lub dla których będzie wykonywane przyłącze.

2.3.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z wymogami:

- PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

- PN - 86/B - 02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".

Roboty ziemne do granicy działek prywatnych naleŜy wykonać mechanicznie wykopem
otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu za pomocą np. wyprasek stalowych.
Szerokość wykopu przyjęto 1,20 m.

Dno wykopu naleŜy dokopać ręcznie bez przegłębienia.

Na terenie działek naleŜących do osób prywatnych roboty ziemne muszą być
wykonywane ręcznie.

Do budowy przyłączy sanitarnych z rur PVC będą stosowane wykopy ciągłe,
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych oszalowanych.

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. póz. 401 - Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych).

Przy skrzyŜowaniu przyłączy z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzić
ręcznie i pod nadzorem poszczególnych zakładów. Uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez cały czas trwania robót, zabezpieczyć rurami osłonowymi i podwiesić
do czasu wypełnienia wykopu. Wypełniając wykop kable i rury dobrze podbić od dołu
piaskiem i odtworzyć ewentualnie uszkodzone oznakowanie. Rurociąg moŜna zasypać po
jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej próbie na droŜność.

Przyłącza przed zasypaniem naleŜy zinwentaryzować geodezyjnie oraz przedstawić do
odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Urzędu Gminy w Michałowicach
lub osobie upowaŜnionej przez Urząd Gminy Michałowice.

Wykonawca przeprowadzi niezbędne obliczenia statyczne i na ich podstawie ustali
wymiary elementów i rodzaj materiałów obudowy.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie zaprojektowanej obudowy powinny wystawać co najmniej 15 cm
ponad    przylegający teren,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przyległy do wykopu.

Metody wykonywania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
warunków gruntowych i powinny uwzględniać materiał, wymiary konstrukcyjne i typ
obudowy (pozioma, pionowa zwarta, kombinowana).

Mechaniczne wydobycie gruntu obejmie 90% objętości wykopów z wywozem urobku na
odległość 1 km. Pozostałe 10% zostanie wykonane ręcznie na odkład, dodatkowo z
załadunkiem z hałd i wywozem na odległość 1 km. Wydobyty grunt naleŜy usunąć poza
pas drogowy. O ile zajdzie taka konieczność i uzyska się zgodę Inspektora Nadzoru,
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moŜe być on tymczasowo składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem między
krawędziami wykopu, a stopą odkładu pasa terenu o szerokości co najmniej 1,5 m dla
komunikacji. Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy
od kąta Φn  jego stoku naturalnego.

Głębokość wykopu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±3 cm.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczać ±0,05 m.

Wykonawca powinien dołoŜyć wszelkich starań, aby nie został naruszony rodzimy grunt
w naturalnym podłoŜu.

W tym celu grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe powinna wynosić 0,2 m.
Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekroczyć ±3 cm. Zdjęcie tej warstwy
powinno nastąpić bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu.

Jeśli pomimo zastosowanych zabezpieczeń Wykonawca dopuści do naruszenia struktury
podłoŜa naturalnego, to przygotuje podłoŜe na koszt własny zgodnie z  zaleceniami
Inspektora Nadzoru. W tym wypadku Wykonawca nie moŜe Ŝądać dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca ze względu na charakter terenu w jakim prowadzone będą roboty ziemne,
powinien w sposób bardzo staranny wykonać zabezpieczenie wykopów. W trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być
uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą
zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym.

2.3.4. UKŁADANIE RUR

Dno wykopu zagęszczone do współczynnika 95% ZPPr naleŜy wyprofilować z
zaprojektowanym spadkiem i do kształtu rur w obrębie kąta 900.

Przed montaŜem obydwie końcówki rur i kształtek PVC-U, o ściankach litych gładkich
klasy SN8 łączonych poprzez wydłuŜone kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi,
muszą być oczyszczone, a zewnętrzna powierzchnia uszczelki i wewnętrzna kielicha
nasmarowane środkiem poślizgowym (mydło lub spray silikonowy). Bosy koniec naleŜy
wsuwać do kielicha. Rury podbijać piaskiem w strefie pach. Przewód po ułoŜeniu
powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej ¼ swego
obwodu. Ubijać pod sklepieniem rury aŜ do ścian wykopów i do wysokości linii granicznej
podparcia rur.

Zagęszczanie mechaniczne gruntu wykonywać ubijakami w sposób bardzo ostroŜny, aby
unikać uniesienia się rur. Do 30 cm nad rurą stosować zagęszczanie ręczne.

Przejście przewodów przez ściany budynków wykonać w rurze osłonowej PVC
Dz 200x4,9 mm, L=0,60 m.

2.3.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZY NA EKSFILTRACJ Ę

Próbę szczelności naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

Podstawową próbą na szczelność rurociągu jest próba na eksfiltrację przy określonym
ciśnieniu wody wewnątrz przewodu. Próbę na eksfiltrację przeprowadza się w pierwszej
kolejności. Próbę przeprowadza się odcinkami pomiędzy studniami rewizyjnymi. Studnie
rewizyjne umoŜliwiają zamknięcie ich za pomocą tymczasowych zamknięć
mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napełnienia przewodu wodą i
dokonania próby szczelności. Przygotowania do próby szczelności rurociągu
rozpoczynają się juŜ przy jego układaniu, polegające na zastabilizowaniu przewodu przez
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wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia min. 30 cm ponad wierzch
przewodu. Złącza kielichowe rurociągu zarówno na rurach jak i na połączeniach ze
studzienkami lub przyłączami, pozostawia się wolne - nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka przewodu i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby
zakorkowane i na okres próby zabezpieczone od parcia przez ciśnienie wody.

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych przyłączy muszą być wyposaŜone
w króćce z zaworami do:

-  doprowadzenia wody,

-  opróŜnienia rurociągu z wody po próbie,

-  odpowietrzenia,

-  przyłączenia urządzenia pomiarowego.

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie naleŜy doprowadzić ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie. W Ŝadnym wypadku nie wolno
dokonywać bezpośredniego połączenia wlotu przyłącza z przewodem ciśnieniowym
dostawy wody. Napełnianie przyłącza przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu
przyłącza. Odpowietrzenie przyłącza dokonuje się przez najwyŜszy punkt. Czas
napełniania odcinka przewodu nie powinien być krótszy od jednej godziny dla spokojnego
napełniania i odpowietrzania przewodu.

Do pomiaru ciśnienia uŜywa się rurki pionowej przeźroczystej albo innego urządzenia do
pomiaru ciśnienia. Rurociąg z rur kanalizacyjnych PVC poddaje się próbie ciśnienia o
wartości 3,0 m słupa wody. Ciśnienie próbne moŜe być mniejsze, o ile wynika to z
zagłębienia przewodu oraz studzienek pośrednich na trasie przewodu. Badany przewód
powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony. Czas
trwania próby powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny
ukazywać się krople wody. Rurociąg uwaŜa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody
w rurociągu w czasie trwania próby (15 min.) nie wynosi więcej niŜ 0,02 dm3/m2

powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze naleŜy
wymienić, a próbę szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza
zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie przewodu - z odpowiednim jej
zagęszczeniem.

Próbę na infiltrację przeprowadzić naleŜy dla całkowicie wykonanego odcinka przyłącza.
Dopuszczalna ilość wody na infiltrację wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie złącza
kielichowego uszczelką gumową nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej wartości działania. Przeprowadzona próba szczelności przewodu na ciśnienie
3 m słupa wody  zabezpiecza przewód na infiltrację wód gruntowych do w/w wartości stąd
o konieczności jej wykonania winien zadecydować uŜytkownik.

Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności równieŜ na infiltrację.

2.3.6. ZASYPKA WYKOPU

Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów:

I etap –  jest to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury PVC gruntem rodzimym
kategorii II o grubości nie większej niŜ 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy
wysokości rury naleŜy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu
do rurociągu. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw naleŜy
„podnosić” umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna wykonana z
gruntu rodzimego musi sięgać 30 cm ponad wierzch rury. Strefy 10 cm po
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bokach rur i 30 cm bezpośrednio nad rurą naleŜy bezwzględnie zagęszczać
ręcznie.

Stopień zagęszczenia obsypki z gruntu rodzimego powinien wynosić
odpowiednio: 95% pod jezdniami, a 90% pod chodnikami, 85% pod zieleńcami
wg zmodyfikowanej próby Proctora.

Po zakończeniu I etapu naleŜy przeprowadzić kontrolę stopnia zagęszczenia
przez uprawnioną jednostkę geotechniczą.

II etap – jest to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie moŜna zagęszczać
mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm.

Stopień zagęszczenia pod jezdnią wykonać zgodnie z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót i zgodnie z warunkami zarządcy drogi.

Na długości pod chodnikami wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is≥0,95,
zaś pod trawnikami Is=0,80.

W pasie drogowym do zasypki naleŜy uŜyć odpowiedniego piasku. Uprawniona
jednostka geotechniczna winna kontrolować stopień zagęszczenia.

2.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo - wodne terenu objętego inwestycją zostały przedstawione w oparciu o
wykonaną przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA dokumentację geotechniczną
dla sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wandy, w miejscowości Nowa Wieś, gmina
Michałowice, które stanowi integralną część projektu.

Pod względem geologiczno strukturalnym oceniany teren połoŜony jest w osiowej części
depresji Niecki Warszawskiej, wypełnionej osadami kredy górnej i paleocenu, pod którymi
występują skały permu, triasu i jury, budujące Platformę waryscyjską. MiąŜszość utworów
wypełniających Nieckę osiąga w opisywanym terenie 1.200 m.

W ciągu ul. Wandy bezpośrednio na powierzchni terenu występuje ciągła nasypów
antropogenicznych  miąŜszości 0,5 – 1,2 m, a lokalnie gleby miąŜszości 0,3 m. PoniŜej
występuje ciągła seria piasków rzecznych, drobnych i pylastych miąŜszości 0,4 – 2,0 m
ppt. PoniŜej, na głębokości 0,7 – 2,6 m ppt. Zalegają mułki rzeczno - zastoiskowe
zbudowane głównie z pyłów piaszczystych. Spągu tych pyłów do głębokości 4,3 m ppt.
nie zlokalizowano.

Opisane wyŜej serie litostratygraficzne deponowane są w rozpoznanym podłoŜu w
sposób regularny, z reguły ciągły i nie wykazują przejawów zaburzeń glacitektonicznych.

Wykonane badania podłoŜa stwierdziły, iŜ w podłoŜu występuje ciągły poziom wodonośny
z zwierciadłem o charakterze swobodnym, kształtujące się na głębokości 1,10 – 1,87 m
ppt. i miąŜszości od  ponad 0,2 m  do ponad 0,7 m. W okresach wzmoŜonych opadów
atmosferycznych oraz roztopów wody gruntowe mogą kształtować się w strefie głębokości
0,6 m ppt. – 1,4 m ppt.

Warunki geotechniczne w przebadanym podłoŜu terenu cechują się jednorodnością
litogenetyczną, morfologiczną, geodynamiczną oraz hydrogeologiczną. Pod ciągłą i
cienką warstwą gruntów humusowych i nasypowych, znajdujących się w stanie
średniozagęszczonym, występują grunty rodzime, mineralne, sypki i spoiste.

Ocena warunków

Warunki gruntowo - wodne charakteryzujące podłoŜe gruntowe projektowanego obiektu
są niezbyt korzystne. Decyduje o tym występowanie wód gruntowych w postaci poziomów
wodonośnych oraz budowa podłoŜa gruntowego z nośnych gruntów nieskalistych,
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rodzimych, mineralnych, sypkich, ale zalegających na gruntach spoistych symbolu
konsolidacji C, o niŜszej nośności.

Warunki hydrogeologiczne są niezbyt korzystne dla wykonywania głębokich wykopów i
posadowień bezpośrednich. Wody gruntowe występują w przebadanym profilu gruntowym
w postaci poziomu wodonośnego. W okresach pluwialnych poziom wód gruntowych moŜe
być o co najmniej 0,5 m wyŜszy od stwierdzonego w badaniach.

Stosownie do §5 ust.3  pkt.1 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998r w sprawie
ustalania warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839) oraz normy PN-B-02479 warunki gruntowe w podłoŜu naleŜy sklasyfikować
jako złoŜone warunki gruntowe.

Ze względu na projektowanie wykopów o głębokości ponad 1,2 m ppt. w prostych
warunkach gruntowych ustala się dla obiektu DRUGĄ kategorię geotechniczną.

Ocena opisanych wyŜej warunków pozwala na stwierdzenie, iŜ realizacja planowanej
inwestycji na przedmiotowym obszarze jest w moŜliwa i dopuszczalna ale ograniczona
koniecznością wykonania odwodnień budowlanych.

Warunki geologiczno - inŜynierskie są niezbyt korzystne lecz nie wykluczają
projektowania posadowień bezpośrednich jakichkolwiek obiektów. Nie występują
zagroŜenia ze strony słabonośnych gruntów spoistych, organicznych. W strefie podwójnej
szerokości fundamentu poniŜej głębokości posadowienia wystąpią głownie
średniozagęszczone grunty sypkie, drobnoziarniste, małowilgotne, wilgotne i nawodnione
a równieŜ i  grunty spoiste, twardoplastyczne.

Szczegółowe informacje moŜna odnaleźć w „Dokumentacji Geotechnicznej dla sieci
kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wandy w miejscowości Nowa Wieś, gmina
Michałowice”.

2.5. Odwodnienie wykopów
Warunki wykonania odwodnienia z racji konieczności praktycznie zupełnego
odpompowania wód z gruntów słabo oddających wodę są bardzo trudne i wymagają
bieŜącego dostosowania robót odwodnieniowych do stwierdzonych na budowie warunków
hydrogeologicznych i uzyskanych efektów odwodnienia.

Zakłada się stacjonarne odwodnienie igłofiltrowe, instalowane z powierzchni na zewnątrz
wykopu. Zadaniem tej fazy jest wytworzenie maksymalnej depresji na zewnątrz wykopu i
ustabilizowanie bocznego dopływu do wykopu.

Wskazane jest stacjonarne odwodnienie grawitacyjne drenaŜowe (usunięcie wód z
wnętrza głębionego wykopu) wykonywane wyprzedzająco i równolegle z robotami
ziemnymi, w miejscach stwierdzonego zawodnienia, oraz wyszukiwanie przegłębień w
dnie wykopu sprzyjających poprawie skuteczności odwodnienia wykonane pompami
powierzchniowymi.

MontaŜ igłofiltrów z powierzchni terenu w rozstawie co 1 m na odcinku do 50 igieł na
głębokość 0,5 m poniŜej dna wykopu.

Technologia zabudowy: otwór pilotaŜowy ø 198 mm wykonać wiertnicą samojezdną,
wpłukanie rury obsadowej ø 133 mm, montaŜ igłofiltra w obsypce ze Ŝwiru
frakcjonowanego ø 0,8 – 1,4 mm.

Odprowadzenie wód z odwadniania prowadzić przez rurociąg zrzutowy i osadnik do
istniejącej kanalizacji, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Instalacja odwodnieniowa wymaga bezawaryjnego zasilania energetycznego (agregat
prądotwórczy lub zasilanie dwustronne). Zasilanie energetyczne agregatów igłofiltrowych
z rozdzielni budowlanych eksploatowanych wyłącznie dla odwodnienia Rezerwować
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naleŜy 5,5 kW na agregat igłofiltrowy. Wymagana jest ciągłość pompowania. Wymiana
uszkodzonego agregatu powinna nastąpić w czasie nie dłuŜszym jak kilka godzin.

Pompowanie wymaga całkowitej stacjonarnej obsługi. Obsługa pompowa sprawdza
działanie agregatów igłofiltrowych.

Wszystkie zdarzenia na budowie (np. przerwy w pompowaniu, awarie, itp.) oraz dane o
opadach deszczu naleŜy zapisywać w dzienniku pompowania odwodnieniowego.

Roboty na bieŜąco dostosowywać do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych,
uzyskiwanych efektów odwodnienia, oraz jego oddziaływania na otoczenie.

Pompowanie prowadzić w/g instrukcji sporządzonej przez Wykonawcę po zainstalowaniu
igłofiltrów.

2.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Występują skrzyŜowania z przewodami gazowymi, a w przyszłości wystąpią skrzyŜowania
z projektowaną siecią wodociągową.

SkrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym znajdującym się w poprzek wykopu naleŜy
zabezpieczyć przez podwieszenie do belki lub pręta lub rury stalowej o długości min
równej szerokości wykopu + 2x1,0 m.

Umocnienie ścian wykopu musi być zakończone przeszkodą, a roboty wykonane ręcznie.
Na skrzyŜowaniach z gazociągami naleŜy połączenia kielichowe rur umieszczać w
odległości min 1,5 m.

2.7. Roboty towarzyszące

2.7.1. ODBUDOWA DRÓG

Na trasie projektowanych przyłączy występują nawierzchnie ziemne. NaleŜy je odtworzyć
do stanu sprzed budowy

2.7.2. ODBUDOWA CHODNIKÓW , OGRODZEŃ, KRAWĘśNIKÓW

JeŜeli zaistnieje taka potrzeba naleŜy dokonać odbudowy chodników, ogrodzeń itp.

2.7.3. WYCINKA DRZEW

Na trasie nie występują drzewa kolidujące z projektowanymi przyłączami kanalizacyjnymi.

2.7.4. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

Przebudowa istniejącego uzbrojenia nie występuje.

2.8. Odbiór robót
Odbiory częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uŜytkownika przyłącza i
gospodarza terenu (ulicy, właścicieli lub uŜytkowników nieruchomości). Zgodność
wykonania inwestycji z dokumentacją pod względem formalnym i merytorycznym wraz ze
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy jest niezbędna.

Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach, mający na
celu kontrolę jakości prac, których efekty nie będą widoczne podczas odbioru końcowego
obejmuje:
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• Wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu
rodzimego na wysokości obsypki ochronnej,

• Dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

• Jakość i prawidłowość wykonania podłoŜa,

• Sprawdzenie ułoŜenia i montaŜu rur przez oględziny i pomiary,

• Obsypkę w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i
stopnia zagęszczenia,

• Szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu,

• Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia,

• Wykonanie złączy oraz montaŜ studni.

Odbiory naleŜy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminem ich usunięcia.

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem.

Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji.

Końcowy odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

• Protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych

• Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

Szczegóły omówiono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pozostałe rozwiązania techniczne winny być zgodne z PN – 92/B – 01707 „Instalacje
kanalizacyjne”.


