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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S-00.00.000 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach Kontraktu:

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

13. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne /wspdine dla robdt objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych grup robét wg Wspblinego Stownika Zamowien (CPV)
- wymagania ogélne
CPV 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe,
- wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,
CPV 45112210-0 - usunigcie warstwy humusu,
CPV 45233100-0 - rozbiorke elementdw drég,
CPV- 45111200-0 - roboty ziemne
- Roboty ziemne w gruntach kat. II-IV wykopy/zasypy
CPV-45231300-8 - sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ kanalizacyjna — opis szczegolowy
- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
CPV 45233120-6- Roboty drogowe
- odbudowe nawierzchni drogowych.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-85.00.00.00 Wymagania ogdlne

ST-5.01.00.00 Roboty przygotowawcze

ST-5.01.01.01  Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST-8.01.02.02  Usuniecie warstwy humusu

ST-85.01.02.04 Rozbiorka elementow drég

ST-85.02.00.00 Roboty ziemne

ST-8.02.01.01 Roboty ziemne w gruntach II- IV kategorii - Wykopy/zasypy
ST-8.03.00.00 Sie¢ kanalizacyjna

ST-8.03.01.01 Siet kanalizacyjna — opis szczegblowy

ST-S8.04.00.00 Przejscia sieci kanalizacyjnej przez przeszkody
ST-S8.04.01.02 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

ST-85.05.00.00 Roboty drogowe

ST-S.05.01.01 Odbudowa nawierzchni drogowych

1.3.2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PARKOWEJ W OPACZY MALEJ, GMINA MICHALOWICE”
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1.3.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Parkowej w migjscowosci Opacz Mata i czesciowo migjscowosci Michatowice Wie$ w gminie Michatowice.

W zakres opracowania wchodzg kanaly grawitacyjne wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci

kanalizacyjne;.

Celem realizacji budowy kanalizaciji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci:

- uporzadkowania gospodarki Sciekowej, poprzez odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do oczyszczalni $ciekdw w sposob
zorganizowany i zgodny z przepisami,

- maksymalizacji efektow ekologicznych, polegajaca na uzyskaniu jak najwiekszej liczby podigczen do kanalizacii,

- poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odciecie ewentualnych dotychczasowych odplywow Sciekow
sanitarnych do ciekow, wod powierzchniowych i rowdw przydroznych oraz poprzez likwidacje przydomowych zbiornikow
bezodplywowych /szamby/.

W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej. Trase

sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do uktadu gtéwnych ciggéw komunikacyjnych, istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

oraz obecnego i planowanego zagospodarowania dziatek.

Wiaczenie projektowane] sieci kanalizacyjnej przewiedziano w dwdch miejscach: do zaprojektowanej wg odrebnego

opracowania sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200mm w ul. Jalowcowej w Opaczy Matej oraz istniejacej sieci

kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200mm w ul. Zgody w Michatowicach Wies.

W ramach opracowania dokumentaciji projektowej zaprojektowano tacznie:

- 4 kanaly gldwne grawitacyjne,

- 32 odeinki boczne grawitacyjne.

Podstawowe wielko$ci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami handlowymi.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentéow innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod
warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametrow technicznych.

Kanaly grawitacyjne gtéwne:
Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna diugosé zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
534,5m. Z uwagi na rbézne oznaczenia klas wytrzymalosciowych rur podawanych przez producentdw przyjeto oznaczenie:
klasa rury S (SN-8kN/m?2).

Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w projekcie uwzgledniono rozwigzania majace na celu umozliwienie wykonania w
przysziosci podiaczen do projektowanej sieci posesji zlokalizowanych w poblizu planowanych odcinkdw kanalizacyjnych. Na
kanatach sanitarnych zaplanowano odgatezienia do granic dziatek potencjalnie podtgczanych posesji w postaci odcinkdw
bocznych. Do czasu wykonania przytaczy kanalizacyjnych, otwory na odcinkach bocznych w granicach dziatek zostang
zaslepione. Lokalizacje odcinkdw bocznych wraz z przytaczami byly uzgadniane z wtascicielami podtaczanych dziatek. W
przypadku braku odpowiedzi wiadciciela dziatki odnoénie miejsca wprowadzenia odcinka kanalizacji na dziake,
zaprojektowano do granicy, w uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem. Lokalizacja odcinkéw bocznych powstata w oparciu o
istniejace badz planowane zagospodarowanie dziatek.
Zaprojektowano tacznie 32 szt. odcinkdéw bocznych z rur PVC klasy S (516.7 SDR34) o sumarycznej dtugosci 93,5m, z
czego:

- z rur PVC @200x5.9mm klasy S(SN=8kN/m?) — 6,0 m

- z rur PVC @160x4.7mm klasy S(SN=8kN/m?) - 87,5 m
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Studnie kanalizacyjne:

taczna ilodé studni kanalizacyjnych betonowych @1200mm na kanatach grawitacyjnych wynosi 22 szt. w tym:
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 19 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy) - 1 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doplyw prawy) - 2 szt.

14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét budowlanych

Do prac towarzyszacych, nalezacych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza sie:

- prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilenie w prad i w wode
- roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

- roboty w zakresie usuwania gleby

- odwodnienie terenu pod wykopy

- zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP

- geodezyjne wytyczanie

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Informacja o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowaé teren budowy, zwracajgc przy tym

szczegblng uwage ha zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Obowigzki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, o ktérych mowa w

art.5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim;

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkdw tacznosei oraz doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrona przed ucigzliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robét budowlano — montazowych bedg

mialy charakter okresowy, krotkotrwaly spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. W trakcie tego okresu

najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap robdt ziemnych, powodujacy najwiecej hatasu poprzez prace cigzkich maszyn i

zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych,

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbato$¢ o fad i porzadek na terenie

budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jek najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwenciji do

jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.4.2. Badania geologiczne

Badania terenowe i dokumentacje wykonano w trybie przewidzianym w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych” [Dz.U.1998.126.839].
Celem przeprowadzonych badan bylo uzyskanie informacji o budowie geologicznej podioza i okreslenie geotechnicznych
warunkow posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opacz Mata w ul. Parkowej.

Zakres wykonywanych badan

Badania terenowe wykonane w dniu 19 wrzednia 2013 r. objely wytyczenie i wykonanie 8 otwordw wiertniczych
oznaczonych numerami OW21-OW28. Otwory badawcze odwiercone zostaly do gtebokosci 2,5-3,0 m p.p.t. Otwory
badawcze wyznaczono w terenie metodg domiardw prostokatnych do istniejacych obiektéw i urzadzen. Rzedne
wysokosciowe otwordw obliczono drogg interpolacji miedzy punktami wysokosciowymi (,pikietami”) na podstawie ww. mapy
syt. - wys. Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej H25 SG  $widrami spiralinymi o érednicy @ 110
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mm. W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) z kazdej wyrdzniajacej sie

litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5m. Pobrane préby poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie z
wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwacje wielkosci jej doplywu do otworéw oraz pomiary stabilizacii
zwierciadta wody. Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w
poszczegolnych otworach. Wyniki wiercen i badan terenowych daly podstawe do wykonania czesci opisowej i graficzne;
opracowania pozwolity okresli¢ parametry geotechniczne gruntow stanowigcych podtoze projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sig w potudniowo -
zachodniej czesci Niziny Srodkowomazowieckiej na obszarze Rowniny towicko - Blofiskiej. . Lezy ona na potudnie od dolin
Wisly i Bzury. Powierzchnia terenu badan charakterymm. W trakcie prac wiertniczych pobierane byly prébe na badanym
obszarze wahajg sie¢ w granicach od ok. 105,30 m n.p.m. w pdinocno-zachodniej czesci obszaru badan (OW22), do ok.
107,00 m n.p.m. w potudniowo-wschodniej czesci badanego obszaru (OW28).

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Opaczy Malej i Michatowicach Wie$, gmina
Michatowice, powiat pruszkowski.

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Budowa geologiczna
Objety badaniami obszar sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Parkowej w Opaczy Malej, w strefie

glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 2,5-3,0 m p.p.t., zbudowany jest z utworéw halocenskich (Qh)

i peljstocenskich (Qp).

Halocen wystepuje jedynie w strefie przypowierzchniowej i reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane
(warstwa XI) oraz humusu (warstwa XlI). Migzszo$¢ nasypdw niekotrolowanych wynosi ok. 0,40-0,50 m. Humus nawiercony
zostat jedynie w rejonie otworu OW22 do glebokosci 0,40 m p.p.t.

Plejstocen reprezentowany jest przez:

- utwory wodnolodowcowe (fitmioglacjalne - Qpfg), wyksztatcone jako piaski w frakcji od piaskéw pylastych do
gruboziarnistych, z domieszkami innych osadow (warstwy la i Ib). Piaski pylaste zalegajq jako soczewki w cze4ci
pdthocno-zachodniej i érodkowe] badanego odcinka ul. Parkowej, piaski $rednie zalegajg glownie w czesci
potudniowo-wschodniej (w otworach OW25 | OW27 do glebokosci rozpoznanej wiercenia nie osiggnieto spagu tych
osadow)

- utwory polodowcowe (glacjalne - Qog) - gliny, gliny zwiezle i gliny piaszczyste wystepujg w rejonie otwordw OW22,
OW23, OW26 i OW28 (warstwy llla, llib). Do glebokosci wykonywanych badan nie osiggnieto spagu tych osadow.

- osady lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl), reprezentowane sg przez pyly (warstwa Va, Vb). Utwory
te nawiercono jedynie lokalnie: pyly w rejonie otworu OW24 (centralna czgé¢ badanego obszaru) a pyly piaszczyste
w rejonie otworu OW21(pdtnocno zachodnia cze$¢ badanego odcinka) - w obu tych otworach nie nawiercono spagu
tych osadow.

Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013 r., w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
wystepowanie wody gruntowe] stwierdzono w rejonie 2 otworow. Rozpoznane wody gruntowe zaliczajg sig do pierwszej,
przypowierzchniowej warstwy wodonoénej czwartorzedu, charakteryzujacej sie swobodnym zwierciadlem wody.

W rejonie otworu OW25 wode gruntowa nawiercono na glebokosci 1,90 m p.p.t. czyli na rzednej 104,40 m n.p.m., w
otworze OWZ27 wode nawiercono na gtebokoéci 1,70 m p.p.t,, tj. na rzednej 105,20 m n.p.m.

Opréoz wody gruntowej zgromadzonej w warstwie piaskow, stwierdzono saczenie wody o niewielkiej wydajnosci w
utworach spoistych: w otworze OW21 na glebokosci 2,0 m p.p.t.
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W zwigzku z brakiem diugotrwalych opaddw w okresie letnim br. poziom wad gruntowych powinno sie uznaé za niski.

Nalezy liczy¢ sie z jego podwyzszeniem po dlugotrwalych opadach lub wiosennych roztopach 0 0,5 - 1,0 m w stosunku do
stanu zaobserwowanego w trakcie badan. Dla nawodnionych piaskdéw $rednioziarnistych rozpoznanych w otworach OW25 i
OW27 wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci ksztaltuje sie w granicach k = 8 -12 m/dobe.

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podioze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych lub humusu, podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu w pierwszej kolejnosci przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i stratygrafie utworéw,
wydzielajgc nastepnie w obrebie danej grupy gruntdw warstwy réznigce sie litologig i wartosciami wiodacych cech
geotechnicznych.

Wartoéci charakterystyczne wiodacych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono na
podstawie badan polowych i analizy makroskopowej gruntow. W przypadku gruntéw spoistych jako ceche wiodacy przyjeto
wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznoéci ILM, a w przypadku gruntdéw niespoistych - normowy stopieh zageszczenia
(D",

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sig nastepujaco:

warstwa la: wliczono w nig wodnolodowcowe piaski pylaste z przewarstwieniami pytow. Grunty te sg mato
wilgotne, do wilgotnych, érednio zageszczone o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia
IDM=0,50. Jest to warstwa nosna.

warstwa Ib: tworzg jg wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste lokalnie przewarstwione piaskami gliniastymi. Piaski
tej warstwy sg malo wilgotne, wilgotne i nawodnione, $&rednio zaggszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ipi™ = 0,50. Jest to warstwa nosna.

warstwa llla: zaliczono do niej polodowcowe gliny piaszczyste na pograniczu pisakéw gliniastych. Nawiercono je
jedynie lokalnie ponizej glebokosci 2,0 m p.p.t. w OW26. Grunty zaliczone do tej warstwy sg malo
wilgotne, potzwarte, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I, = 0,00. Jest to warstwa
nosna.

warstwa lllb: zaliczono do niej polodowcowe gliny, gliny zwigzte i gliny piaszczyste lokalnie przechodzace w gliny.
Grunty zaliczone do tej warstwy sg mato wilgotne, twardoplastyczne, o wartoéci charakterystycznej
stopnia plastycznosei I.("=0,20. W stanie nienaruszonym jest to warstwa noéna.

warstwa Va: tworzg jg zimno zastoiskowe pyly. grunty tej warstwy zalegajg ponizej strefy przemarzania w otworze
OW24 ponizej glebokosci 1,4 m ppt Sg to grunty mafo wilgotne, polzwarte, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I, = 0,00. Jest to warstwa no$na.

warstwa Vb: halezg do niej zimno zastoiskowe pyly piaszczyste przewarstwione piaskami pylastymi. Grunty tej
warstwy zalegajg ponizej strefy przemarzania w otworze OW21 ponizej gtebokosci 1,2m p.p.t. Sg to
grunty malo wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(n)=0,20.
W stanie nienaruszonym jest to warstwa nosna.

warstwa Xl: obejmuje warstwe nasypow w sktadzie ktdrych rozpoznano gidwnie mieszaning piasku z humusem,
zuzlem, kamieniami i okruchami cegly. Z uwagi na zmienno$¢ skiadu, domieszki gruntdéw organicznych a
tym samym niejednorodnosé parametréw geotechnicznych warstwe tg zakwalifikowano jako nasypy
hiebudowlane. Migzszos¢ tych osaddw wynosi ok 0,4-0,5 m . Jest to warstwa hienosna.

warstwa XlI: obejmuje wystepujaca lokalnie w rejonie otworu OW22 przypowierzchniowg warstwe humusu o
migzszosci ok. 0,4 m. Jest to warstwa hienosha.

Whioski i zalecenia

1. W podiozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Malej, ponizej
przypowierzchniowej warstwy nasypéw niekontrolowanych (warstwa XI) lub humusu (warstwa Xll) zalegajg
mineralne grunty rodzime, nie skaliste, niespoiste - piaski pylaste i Srednioziarniste (warstwy Illa, lllb) i pyly oraz
pyly piaszozyste (warstwy Va, Vb)
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2. Wszystkie rozpoznane grunty rodzime sg nodne. Nasypy niekontrolowane i humus (XI i XlI) sg nienosne.

Rozpoznane na badanym terenie mineraine grunty rodzime mogg stanowi¢ bezposrednie podioze projektowane;
kanalizacji sanitarnej. W przypadku uktadania rurociggéw na utworach polodowcowych (warstwy llla, Illb) lub
zastoiskowych (warstwy Va, Vb) pod rure nalezy stosowa¢ warstwe wyrownawczg z pisaku. Usuniete z wykopu
grunty spoiste nie mogg stuzy¢ do pionowej zasypki wykopow. Wykop nalezy zasypan gruntem piaszczystym lub
drobng pospotka, zageszczanym warstwami do wymaganej wartodci wskaznika zageszczenia.

3 W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013r., do rozpoznanej glebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, j. maks. 2,5-3,0 m p.p.t. wode gruntowag nawiercono w otworze OW25 na glebokosci 1,90 m p.p.t.
(rzedna 105,20 m n.p.m.). Zaobserwowano takze niewielkie saczenie w otworze OW21 na glebokoéci 2,0 m p.p.t.
Nalezy zaznaczy¢, ze po roztopach wiosennych i diugotrwalych opadach w okresie letnim nalezy liczyé sig z
podwyzszeniem zwierciadta wody gruntowej o ok. 0,5-1,0 m. w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie
badaf. Dla nawodnionych piaskéw $rednioziarnistych rozpoznanych w otworach OW25 i OW27 wspotczynnik
wodoprzepuszczalnosci ksztaftuje sie w granicach k=8-12 m/dobe.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, w miejscach wystepowania wody gruntowe, gdzie jej poziom znajduje sie
powyzej planowanego poziomu posadowienia elementow sieci kanalizaci sanitarnej, niezbedne bedzie prowadzenie
tymczasowego odwodnienia wykopow. Odwodnienie prowadzone powinno by¢ przy uzyciu igtofiltrow lub iglostudni.

4 W $wietle wymienionego na wstepie "Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych" projektowang
kanalizacje sanitarng proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
(nieduza zmiennos¢ podtoza ponizej strefy posadowienia, poziom wody gruntowej ponizej glebokosci 1,7-1,9 m

p.p.t).
5. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych pod projektowane kanaly nalezy prowadzi¢ je w szalunkach.
6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza gruntowego zawartych w

poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub
przemarzniecia.

1.4.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- gazociagu,

- kabli elektroenergetycznych,

- kabli wojskowych,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci wodociggowej,

- napowietrznej linii energetyczne;.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzié recznie pod nadzorem i zgodnie z
wytycznymi Zarzadey sieci. Na czas wykonywania robét odkryte rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji nogne;.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacq gazowq nhalezy stosowaé przepisy i warunki
zawarte w PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania’. Odleglo$¢ pionowa
pomiedzy zewnetrznymi Sciankami projektowanego uzbrojenia i gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m, kat
skrzyzowania tych przewodéw nie mniejszy niz 15° bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur
ochronnych kat skrzyzowania tych przewodow nie powinien by¢ mniejszy niz 60°. Wzdiuz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do
gdrnej Scianki gazociagu na szerokosé rowng srednicy gazociagu i diugosé po 2m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwg przepuszczalng (np. 2zwiru lub piasku) na wysokosé 0,4-0,5m nad gorng krawedz
gazociggu. taczenie rur w miejscu skrzyzowania z istniejgoym gazociggiem moze wystepowaé w odlegloéci nie mniejszej niz
1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢
wykonane w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ. U. Nr 47/2003 - poz. 401). Prace wykona¢

recznie pod nadzorem MSG Sp. z 0.0. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym kablem energetycznym prace prowadzié recznie |
pod nadzorem RE Pruszkéw Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.
Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkow.

Z uwagi na potencjalne skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami wojskowymi, trase projektowanego
uzbrojenia uzgodniono z JW 3688.

W poblizu punktu osnowy geodezyjnej roboty ziemne prowadzic w sposob zapewniajacy ochrone znakdw osnowy —
art. 15 ust. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17 maja 1989r. z pdzn. zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010r.
poz. 1287).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od
opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. Z uwagi na brak szczegdlowych
inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejacego uzbrojenia terenu mogg wystapié w trakcie realizacji prac budowlanych
nieprzewidziane kolizje. Po zakonczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypac
gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoécia,

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania rob6t geodezyjnych,

- wykonania robot wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno-wysokosclowe] do celow
projektowych potwierdzonej przez Zespét ds. Koordynaciji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,

- zapewnienia po zakofczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzenia
zwigzanej z tym dokumentaciji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, uktadanej w
wykopach, nalezy wykonaé przed ich zasypaniem,

- ochrony stalych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktow poligonowych), znajdujgcych sie w obrebie
lokalizacji projektowanej inwestycji. Przed przystapieniem do robét ziemnych punkty poligonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub zasypaniem. Sposdb zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie inwestor zobowigzany jest
Zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w poblizu punktow geodezyjnych wykonywaé
recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow poligonowych, inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.).

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Skrzyzowania z isthiejacymi urzadzeniami melioracyjnymi
Trase sieci kanalizacyjnej planowanej w terenie zmeliorowanym uzgodniono z Wojewddzkim Zarzgdem Melioracii i

Urzadzen Wodnych na podstawie pisma znak W/IGM-4105.U-1872.5666/13.

Zgodnie z pismem, na Inwestora naklada sig nastepujgce warunki:

- wykonanie skrzyzowan z urzagdzeniami drenarskimi nalezy w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ systemu drenarskiego,

- nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy o terminie rozpoczecia i zakonczenia robédt,

- prace ziemne w rejonie kolizji kanalizacji z rurociggami drenarskimi nalezy prowadzié recznie pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie z uzgodniong dokumentacja,

- po wykonaniu robot nalezy przestaé do Inspektoratu mape zinwentaryzowanego przewodu kanalizacyjnego na
skrzyzowaniu z rurociggami drenarskimi,

- ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacii instalacji obcigzajg Inwestora.
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1.4.4. Okreslenia podstawowe

- Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

- Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw gospodarczo-bytowych.

- Kanal zamkniety — kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.

- Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw i wod opadowych z budynku do kanalizacji.

- Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i

prawidlowe] eksploataciji kanatow.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej przynajmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wiazowy
sg wykonane z prefabrykatow.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

- Wilaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajgoy sie z korpusu i pokrywy.

- Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowq (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekdw wody.

- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

- Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez InzynieralKierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow technicznych istniejgcej infrastruktury).

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, kitora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdoenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

- Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.
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- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukoyjng, lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdtrzedne punktdw gidwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

1.4.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows;

- Zamawiajgoego; wykaz pozycji, kiore stanowig przetargowg dokumentacie projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.47. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono:

- przedmiary robdt

- speocyfikacje techniczne

- opisy techniczne

- podstawowe rysunki

1.48. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentaciji Projektowe;.

1.49. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:

1 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

)
2) Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
3) Projekt organizacji i harmonogram Robét
4) Projekt zaplecza technicznego budowy
5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6) Szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng dla Robét obejmujaca;
- wybor materialow sieci kanalizacyjnej
- kolejnos¢ wykonywania Robét w uzgodnieniu z Inzynierem/ Kierownikiem projektu/lnspektorem nadzoru
- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badar z wykazem aparatury i punktow pomiarowych
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
7 Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robét opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.
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1.410. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu/lnspektora nadzoru stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania okre$lone w chocby jednym z
hich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
"Kontraktowych warunkach ogolnych” ("Ogolnych warunkach umowy")

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
hatychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreélonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedaq niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawoy.

1.4.11. Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy
Wybor lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkdéw Wykonawoy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$é do budynkow w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Przed przystgpieniem do Robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzedzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawce ha biezaco.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania dojé¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa,
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do Robaét Wykonawca  obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/nspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spolecznosci i innych.
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1.412. Tablicainformacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczerhstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.4.13. Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng umowna,

Koszt organizaciji ruchu nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene umowng, i obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, tymczasowq przebudowe urzadzeh obcych, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢.

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowng,
i obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wltaczony w cene umowng,
i obejmuije:

usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i horm dotyczacych ochrony
$rodowiska na Terenie Budowy i wokot

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw, ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
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1.4.16. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np.
Materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.17. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre
majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzefh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu/lnspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego .

1.4.18. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu hietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera/Kierownika projektu.

1.419. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przeszkoli pracownikow o sposobach postepowania i niezbednych $rodkach ochronnych przy usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgoe, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.20. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu /Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,

aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego - kofhcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
hadzoru powinien rozpocza¢ owe Roboty nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.21. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie objazdéow i dojsé
do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robot i do ich rozbiérki po zakonczeniu robot, w przypadku kiedy zachodzié
bedzie taka potrzeba.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ruchu w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, wykonania i uzgodnienia projektu organizacii
ruchu.

1.4.22. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
hadzoru.

1.4.23. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniac majg materialy, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania hiz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku kiedy
Inzynier /Kierownik projektu/lnspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sig do norm powotanych w dokumentach.

1.4.24. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za whasnosé Skarbu Panstwa. Nalezy przerwaé roboty i
powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot iflub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszyG ceng umowna,

16



Specyfikacja Techniczna - ST- S.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora hadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Iub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli Dokumentacjia Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera/ Kierownika projektu/lnspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

23. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwarni, musza byé spetnione nastepujace warunki: Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzenia inspekeiji, Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robot. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcii i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i llodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzynieral
Kierownika projektu/lnspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu/lnspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtashoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny.
Dopuszcza sig¢ mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w dokumentaciji projektowej, o ile jego
uzycie zapewni zalozony zakres i jakos¢ wykonywanych robdt.
Wybrany sprzet nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inzynieral Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot | wiasciwosei

przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa,

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia $rodkow transportu w stosunku do przyjetych w dokumentacii projektowej, o
ile ich uzycie zapewni zalozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.

Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow
mogg by¢ dopuszczone przez Inzynieral/ Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtashy koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, oraz za jakosé zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inzynieral/ Kierownika projektu/lnspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialdw i elementdw
Robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
haukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru powinny byé-wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzynieral Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora
hadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

al Czes¢ ogolng opisujaca;

organizacie wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt sposob zapewnienia bhp, wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do
pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacii Inzynierowi /Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadzoru,

bl Czesé szczegolowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu sposob i procedure
pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen , itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robédt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnoéci. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okredlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier /Kierownik projektu/lnspektor nadzoru bedzie mie¢
hieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg
tak powazne, ze mogq wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier /Kierownik projektu/lnspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co
do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera
[Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi /Kierownikowi projektu/lnspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi /Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektor nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzania Inzynier /Kierownik projektu/lnspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. Inzynier /Kierownik projektu/inspektora nadzoru, po uprzedniegj
weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdw i Robdt
z wymaganiami ST na postawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
IKierownik projektu/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier /Kierownik projektu/lnspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq obijete
certyfikacjg okrelong w pkt.| i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatdw, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie

posiadaé te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan dostarczy Wykonawca Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostale dokumenty wynikajgce
z Prawa  Budowlanego i  innych  przepisow  bedg  przechowywane na  Terenie  Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Strony
Zamawiajgce;.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, date
uzgodnienia przez Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
robdt, terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i statecznych odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli
z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi /Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2 Ksiazka obmiarow (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy ha rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki
Obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. o Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera /Kierownika projektu/Inspektora
hadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugoéci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugosé pomnozona
przez Sredni przekroj.

llodci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inzyniera
[Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgeych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Nie wystepuja.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zankajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem /Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu-kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych [ ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie losci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier /Kierownik projektu/lnspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier /Kierownik projektu/inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacijg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jek przy odbiorze ostatecznym (kohcowym) robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier /Kierownik projektu/Inspektor
hadzoru.

8.4. Odbior ostateczny-koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego-koncowego robot

QOdbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawoce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera /Kierownika projektu/lnspektora
hadzoru.
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Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhodci Inzyniera /Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru , Wykonawey oraz Inwestora. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonyykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych
robdt w stosunku do wymagarn przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego-koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jedli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robédt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcije eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robot",
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowej.

Kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne ST - 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolinych zawartych w ST -00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacii ruchu obejmuje;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- oplaty / dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

- tymezasowg przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych

- poziomych, barier i utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumieé wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie sporzadzania
dokumentaciji projektowej i ubiegania sig o wydanie pozwolenia na budowe.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-1SO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow
PN-1S0-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancie w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
toleranciji

25



Specyfikacja Techniczna - ST- S.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementdw budowlanych. Usytuowanie punktow

pomiarowych

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.
Inne dokumenty:

[1] Ustawaz dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdznigjszymi zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718)

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczehstwa i oznaczania tym Znakiem
oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)
[4] Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107,poz. 679) w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pbzniejszymi zmianami).

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.  w sprawie systemoéw oceny zgodnoéci,
wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentdw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane w
Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w

sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spemienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z 2000r. nr 17,
poz. 219)

[11] Ustawa o systemie zgodno$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r,
poz. 489)

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi zmianami

[13] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

[14] Ustawa o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r. poz.20 ze zm.)

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
(Dz.U. 2 1998rmr.45, poz.280)

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest ( Dz.U. z 1998r nr. 138, poz.899)
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wytyczeniem trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji oraz potozenia obiektow, ktdre ma
wykonaé geodeta uprawniony.

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych

W zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza;

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy punktow wysokosciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych
(reperow roboczych) wyznaczenie przekrojow poprzecznych zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST- 5.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- §.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- §.00.00.00 "Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ érednice od 0,15 do 0,20 m i diugoéci od 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane o srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny
mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -5.00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2, Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany jest do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- §.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera/lnspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/inspektora nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru, wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera/lnspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawee.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete

przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow.

Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawoy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot
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ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy sieci kanalizacyjnej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy sieci kanalizacyjnej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz
trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;
w dokumentacji projektowej. O$ ftrasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowej. Do utrwalenia osi tfrasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem frasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wedtug ogolnych zasad w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

1. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzone;j trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem ftrasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi kanalizacji i punktow wysokosciowych

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukgja techniczna 0-1.0gélne zasady prac geodezyjnych wykonywania

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979r.
Instrukgja techniczna G-l. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnhowa geodezyjna, GUGIK 1983, Instrukcja techniczha G-4. Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach Robét przygotowawczych.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST §-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja,

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtornego uzycia nalezy
stosowaé:

- rowniarka

- spycharki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowawcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.

4, TRANSPORT
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00. * Wymagania ogolne" pkt.4. Wykonawca moze
uzywa¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne zasady wykonania Rob6t

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST $-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3. Teren pod budowe sieci
kanalizacyjnej w pasie Robét ziemnych, w migjscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w Dokumentagii
Projektowej powinien byé oczyszczony z humusu.,

52. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy rekultywaciji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentagii
Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu.

34



Specyfikacja Techniczna -ST 01.02.02
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania Robot, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa Robdt (zmienna grubosé warstwy wierzchniej, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie Robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni pasa Robot ziemnych , na ktorej wystepuje.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humus (zalezna od glebokosci jej zalegania, potrzeb jej wykorzystania na
budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowsj lub wskazana przez
Inzyniera/Kierownika projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy ziemi.

Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania ziemi powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia bylta zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

1. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.00"Wymagania ogoéine " pkt.7.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogolno” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z rozbiorkg elementow drog.

12. Zakres stosowania ST
Szozegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
Robét wymieniowych w pkt 1.1.

13. Zakres Rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z rozbidrka;

- warstw nawierzchni drog zwirowo-ttuczniowych, gruntowych utwardzonych i nieutwardzonych, asfaltowych,
betonowych

- poboczy drogowych,

- chodnikow betonowych oraz z kostki brukowej

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -5.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé robot.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu. Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, ogrodzen moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu:

- spycharki,

- tadowarki, samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- walec statyczny samojezdny,

- gruntofrezarka,

- ciggnik kotowy,

- koparka,

4 TRANSPORT
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST -S.00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt 4.
Wykonawca moze uzywaé dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne zasady wykonania Rohét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-S.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Wykonanie Rohét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymieniowych w pkt
1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé mechanicznie w sposdb okreslony w ST lub przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg bedg wykonywane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST -
$.02.01.01 "Roboty ziemne".

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniat
odpowiednie wymagania okreslone w ST -S.02.01.01"Roboty ziemne".

1. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

8 ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach
-1V kategorii i ich zasypania.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szozegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
Robét wymieniowych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia Robdt ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i obejmujg wykonanie wykopow gruntach (kat. [I-IV) i ich zasypanie po utozeniu sieci kanalizacji
sanitarnegj.

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow drogowych,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.2. Wykop sredni - wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.3. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.4. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.

14.5. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetoéci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Re ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych

14.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszozenia gruntu, okreslona wg wzoru:
_Pa
pds

I

gdzie:

pd- gestose objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?3),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
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gdzie:
dy - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
E; -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E> -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - §.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 2. Podziat gruntéw na
kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okredlajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow
i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Wystepujg grunty kategorii II-IV.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé robot. Wykonawca winien
wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia reczne, mechaniczne, mioty pneumatyczne, miot
hydrauliczny zamontowany na koparko-tadowarce, zrywarki,

- koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia do hydro
mechanizagji itp.),

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.

- do zageszczania - sprzet zageszozajaey (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp.)

- do odwadniania - pompy, agregaty prézniowe oraz igtofiltry.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskaé akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng na jakosé
wykonywanych robot. Materiaty przewozone na érodkach ftransportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé wykonanych robot z warunkami przyjetymi w dokumentaciji projektowe;j,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST - 5.00. 00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.
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52 Zasady prowadzenia Rohét

5.2.1. Ogolne zasady prowadzenia Robét podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 5.

5.2.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania Robot-wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.2.3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

5.2.4. Wykopy wasko przestrzenne
Nalezy wykona¢ recznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ za pomocg deskowania azurowego lub szalunkow
skrzyniowych rozporowych.

5.2.5. Wykopy szeroko przestrzenne
Nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp1:06.

5.26. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie scian

i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzic w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem dostosowanym do spadku terenu.

5.2.7. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich statecznosé w calym okresie prowadzenia Robot.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpoérednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem.

5.2.8. Odwodnienie wykopow
Nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa; przewidziano pompowanie wody bezposrednio z wykopu
Z ewentualnym wykorzystaniem zestawow igtofiltrow.

5.29. Ziemia z wykopow
Ziemia z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) powinna by¢ odwieziona
€Zasowo poza obreb wykopow.

5.2.10.Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkfad.

5.2.11. Wykop nalezy zasypac¢ po utoZzeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostalych obiektow
i urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi,
warstwami grubosci 25 cm, drewnianymi ubijakami lub mechanicznie zageszcza¢. Sie¢ kanalizacyjng z rur PE i PCV
nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami ziemi o grubosci 25 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu |s =0,96.

5.2.12. Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
5.2.13. Zaleca sie wykonywanie Robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.2.14.Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, teren po wykopach
nalezy zrekultywowad.
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53.  Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia
(Is) -0,96.

54.  Odwodnienie wykopow

W przypadku prowadzenia robdt w okresie silnych opaddw lub roztopdw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow.
Wykopy wykonywane w gruntach sktonnych do uplastycznienia sie, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm
wptukiwanych w odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowaé odwodnienie powierzchniowo
warstwg podioza piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych
wykopow dla studni, sytuowaé studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajacg sie wode wypompowaC poza zasigg
oddziatywania na wykopy.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogblne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST -S.00.00.00. pkt.6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robhét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okredlonymi w ninigjszej
specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu,

) dokladnosé wykonania wykopow,

) zageszczenie podioza pod rury,

) zageszczenie zasypanego wykopu.

O O O T

6.21.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okredlonymi w pkt 6 oraz
z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

Ogolne zasady kontroli jakoci Robot podano w ST -S.00.00.00. pkt.6

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Rohét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania Robot okreslono w pkt 6.

6.3. Badania do odbioru Robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1.Pomiar szerokosci dna:

Pomiar taSma szablonem w odstgpach co 200 metréw na prostych, co 50 metrow w miejscach, ktore budzg watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna;

Pomiar niwelatorem rzednych w punktach zataman

3 Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okredla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Szerokosc dna
Szerokos¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.
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6.3.3.  Spadek podituzny dna

Spadek podiuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Zageszczenie podioza i zasypu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

1. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogolne " pkt.7 Jednostki obmiarow nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8 Odbiér robot obejmuje:

1. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu- podioze gruntowe, zageszczenie poszczegolnych warstw,
kontrola odwodnienia itp. Odbior nalezy wykonaé na podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli.

2. Odbior materiatow do wykonania danego rodzaju rob6t ciemnych powinien byé dokonany na podstawie wynikéw
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - inzynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie 2
niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej

3. Odbior ostateczny-konicowy ( calego zakresu prac ) - wykonany po zakohczeniu catosci robot ziemnych,
dokonywany na podstawie dokumentaciji technicznej, protokotow z odbioréw czesciowych i oceny stanu aktualnego
wykonywanych robot oraz ewentualnych badan koncowych,

4. Odbior pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu robdt na podstawie wynikow pomiardéw i badan
jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czesciowe roboét oraz odbidr koncowy wykazuja, ze zostaly spetnione
wymagania okreslone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obowigzujgcych normach to wykonanie robot zimnych
mozna uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiarow dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robot jest
negatywny wykonanie robét ziemnych nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej oraz innymi
obowigzujgeymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.

Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodnosci z wymogami, nalezy oceni¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa konstrukcji trwatosci oraz jakosci rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie, lub uznaé za majace
obnizong jakos¢.

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jakosci wykonania robot ziemnych dla konstrukcji pod
warunkiem ze nie obnizg jakosci wykonania innych robot (izolacji, rob6t fundamentowych itp.). Dla wykopdw oraz
podtozy, ktorych ocena wykazata roznice rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w stosunku do przyjetych
w projekcie, odbior moze by¢ dokonany po analizie i uwzglednieniu tej roznicy w projekcie robot ziemnych, jak
i w projekcie konstrukgiji, ktéra ma by¢ posadowiona ha ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny skutkow zmian
dla rob6t lub konstrukgii, projekcie konstrukgji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podiozu i po przedstawieniu
oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukgji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -5.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.9.

Podstawg platnoéci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca z obmiardw stanu
zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.
Protokdt odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-B-02479:1999
PN-B-02481:1999
PN-B-02480: 1986
PN-B-03020

i projektowanie.
PN-B-04452
PN-B-04481:1988
BN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

Geotechnika. Terminologia podstawowg symbole literowe, jednostki miary.

Grunty budowlane. Okreglenia symbole, podziat gruntow.

Grunty  budowlane. Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne

Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |. Budownictwo ogélne. Cze$¢ 1 - czesé
2. Arkady, Warszawa 1990.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
budowa sieci kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej.

W zakres tych Robot wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie studni rewizyjnych,

- przygotowanie podtoza i obsypka rur,

- préba szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja,

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakoéci.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST -5.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt.1.6.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania
ogoélne" pkt.2 Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu/inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacie.

2.2. Rury kanalizacyjne
2.21. Rury kanalizacyjne z PVC
Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PVC o $rednicy @200x5.9mm klasy

S(SN=8kN/m?) z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajacymi tatwy montaz i wysokg
szczelno$¢ kanatow. Z uwagi na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaly grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem
minimalnym gwarantujgcym wymagang predkos¢ dla samooczyszezania sig kanatu i=0,5% dla srednicy ©@200mm oraz
i=1,5% dla srednicy @160mm.
Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.
t gczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (516.7 SDR34) wynosi
534,5m.
Zaprojektowano tacznie 32 szt. odcinkéw bocznych z rur PVC klasy S (S16.7 SDR34) o sumarycznej diugoéci 93,5m, z
0zego:

- zrur PVC @200x5.9mm klasy S(SN=8kN/m2) — 6,0 m

- zrur PVC @160x4.7mm klasy S(SN=8kN/m?) — 87,5 m
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2.2.2. Rury ochronne

W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z kablami elektroenergetycznymi zastosowano rury ochronne
dwudzielne w ilosci 14 sztuk.

2.2.3. Uzbrojenie kanalizaciji.

Studzienki kanalizacyjne
Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig studnie rewizyjne. Ze wzgledoéw techniczno

ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich

inspekcje, a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjnej.
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potgczen kanatdw w poszczegdlnych ulicach, na
wysoko$ci potencjalnie podtgczanych posesji, na koncowkach kanatow oraz w maksymalnej odlegtosci 60m.
Studnie stanowig;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatow oraz z fabrycznie wyprofilowang
kineta,

- cze$¢ z kregow zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie
ztazowe. Czes¢ ta stanowi tzw. komore robocza,

- plyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wlaz Zeliwny sferoidalny o klasie dostosowanym do
przewidywanych obcigzen,

- w przypadku studni o glebokosci wigkszej niz 3m nalezy zastosowa¢ betonowg studnie przejsciowg i komin o
Srednicy 800mm. Na komin stosuje sie plyte przykrywowg i posadowiony na niej wiaz zeliwny sferoidalny o klasie
dostosowanym do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysokosci komory roboczej — 2m a odlegtos¢ wiotu rury
kanalizacyjnej od stropu plyty przejsciowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku lokalizacji studni w pasie drogowym projekt zaktada stosowanie pierscieni odcigzajacych.

Zaprojektowano tgcznie 22 szt. rewizyjnych studni betonowych @1200mm.

Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancijg bitumiczng i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorgco.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy

ani peknie¢. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na

wysokoéci co najmniej 0,1 m. Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych — wiazy
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-EN 124:2000 , Zwiefczenia

wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
Znakowanie, kontrola jakosci”. Nalezy zastosowa¢ wiazy kanalizacyjnych klasy D400 - dopuszczalne obcigzenie do
40T; stosowaé w jezdniach drég utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazdow drogowych.

Wtazy kanatowe na studniach w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej nalezy obrukowaé w sposéb

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Trojniki wiaczeniowe

Kilka odcinkow bocznych sieci kanalizacyjnej zostato podtgczonych poprzez zastosowanie trojnikow. Projektuje
sie trojniki 450 z PVC 200/200/160mm. Trojniki nalezy zamontowa¢ na kanatach z poderwaniem 20cm. Lokalizacje
miejsc podtgczen na trojnik przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.24. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

2.2.8. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom normy. Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng
powinien odpowiadaé wymaganiom normy.
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2.29. Materialy izolacyjne

Brak.

2.2.10. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiadaé wymaganiom normy.

2.211.  Lepik asfaltowy wg normy

Uwaga:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/ Kierownika projektu/inspektora
nadzoru.

23. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

2.31. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

24 Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okredlonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2, Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
 pite do ciecia asfaltu i betonu,

»  pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

»  Zuraw budowlany samochodowy o noshosci do 10 ton,

+  koparke podsigbierng 0,25 m3do 0,60 m3,

» spycharke kotowg lub gasienicowg do ~ 100 KM,

» sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

»  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
» samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

» samochdd skrzyniowy do 5t,

¢ samochdd beczkowdz 4 t,

*  beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

» weiggarke reczng od 3do 5 t,
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» wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznymdo 1,6 t, od 3,2 do 5t,

» wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,

» spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

»  zespOt pradotwoérezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

* miot hydrauliczny zamontowany na koparce

» miot pneumatyczny reczny napgdzany agregatem sprezonym

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -5.00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na cafej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegoélng ostroznosé nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur
Z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna-warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz
wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sig¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

44. Transport wlazow kanatowych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Rob6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST -S.00.00.00. ,Wymagania ogéine’ pkt 51 S 01.01.01" Wytyczenie trasy
i punktéw wysokosciowych”,

Glebokost utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020. Odleglos¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacjq projektowa,
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5.2. Roboty przygotowawcze

5.21. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znajdujacych si¢ na trasie sieci kanalizacyjnej punktow osnowy
geodezyjnej - punkt betonowy z rurkg metalowg w $rodku lub metalowg glowica, Wznowienie pofozenia znakow
geodezyjnych uszkodzonych lub naruszonych w trakcie robot budowlanych obcigzy wykonawce przed odbiorem
koncowym siedi.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2. Usuniecie warstwy wierzchniej ziemi
Usunigcie warstwy wierzchniej ziemi wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST -S. 01.02.02.

5.2.3. Usuniecie elementow drog
Usunigcie elementow drog itp. wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST -S.01.02.04.

5.24. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.2.5. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtose.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wigkszo$ci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy wykonaé recznie pod nadzorem wtascicieli infrastruktury, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST-S. 02.01.01.

5.4. Przygotowanie podioza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkg
piasku grubosci od 15 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 cm fgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizyé w sposob
okreslony w Dokumentaciji Projektowej

Zageszozenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.4. Roboty montazowe

5.41. Spadkii gtebokos¢ posadowienia

Spadki i gtebokosé posadowienia przewoddw kanalizacyjnych powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacii
Projektowej dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
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Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne
nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne - szerokosé wykopu 1,1m dla rur o srednicy @200mm.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w pelnym umocnieniu $cian przy uzyciu szalunkow pogragzalnych. Nalezy
zastosowa¢ szalunki w formie boksu, ktory stanowig dwie plyty stalowe potaczone rozporami. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ wykop wstepny w osi projektowanego medium na gtebokos¢ ok. 1m. Nastepnie wstawia sie uprzednio
ztozony boks podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu i systematycznym opuszczaniu
szalunku. Po wykonaniu wykopu do petnej wysokosci boksu nalezy zamontowa¢ nadstawke. Po  pogtebieniu
wykopu szalunek jest weiskany w gtab ziemi. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow przystepuje sie
do zasypki i wyciggania szalunku. W pierwszej kolejnosci do wykopu wsypa¢ kruszywo o migzszosci od 0,2m do
0,4m. Nastepnie szalunek jest podnoszony na wysokos¢ rowng migzszosci kruszywa. Wtedy wykop zostaje
wyrownany i jest zageszczany do odpowiedniego wskaznika.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno byé
wyrownane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. W gruncie spoistym wymaga sie wzmocnienia
podioza w postaci tawy piaskowej 20cm zageszczonej do wspotczynnika 1.03% (wg ZMP) z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90° w postaci tawy piaskowej. Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czeSciowo zasypac tak, aby
zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem sig. Po wykonaniu odbioru (po probie szczelnosci) wykona¢ inwentaryzacije
geodezyjng, a nastepnie rurocigg zasypa¢ do wysokoéci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie
zageszcezajae po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywaé gruntem sypkim z dowozu (piasek sredni ziarnisty).
Uktadanie oraz montaz rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Rurociagi PVC
Rurociggi PCV mozna montowaé przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego

weiskowego nalezy zfazowaé bose konce rury pod katem 15°C. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych kohcow rur PCV
do kielichow, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pastqg BHP. W trakcie robot
montazowych nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu producenta rur.

Studnie kanalizacyjne

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czesci stalych z ubijaniem poszczegdlnych warstw. Wysoko$¢ zasypki studni powinna by¢ prowadzona do poziomu
posadowienia plyty betonowej wokdt studni. Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty
organiczne. Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia robot.

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnaé i wykonaé
podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ kinete studni i poditgczy¢ do niej rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowa¢. Nastepnie nalezy zasypat
wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30cm ponad wierzeh rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem
betonowych kregow. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé rownomiernie na calym
obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow gruntowo-
wodnych oraz pozniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP-(Standardowy Proctor):

- 98% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),

- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca si¢ zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu minimum 100% dla przypadku pierwszego oraz 103% SP dla przypadku drugiego.

Préba szczelnosci kanalow grawitacyjnych
W oelu sprawdzenia szczelnosci przewoddw dokona¢ proby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaly grawitacyjne
z rur PVC poddaje sie probie cidnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mnigjsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i
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studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w
studzience gornej co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience
gérnej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine
(celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosié:

- 30 minut dla kanatow o dtugoéci do 50m,

- 60 minut dla kanatow o dlugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm3/m? powierzchni rury.
Pozytywna proba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od obsypki 10 cm po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je
prowadzi¢ nastepnie warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. ROBOTY TOWARZYSZACE

6.1. Roboty rozbiorkowe

Zgode na lokalizacje odcinkow sieci kanalizacyjnej w pasach drog uzyskano na podstawie decyzji Nr 824/2013 Wojta

Gminy Michatowice przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw m. in.:

- lokalizacja urzgdzen w sposob nie powodujgcy utrudnien w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczajacy
ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw infrastruktury oraz modernizacii ulicy,

- jezeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie przetozenie urzadzenia koszty

z tym zwigzane ponosi Wiasciciel urzadzenia,

- w przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wtasciwym stuzbom, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Urzad

Gminy i dostarczy¢ kopig protokotu przekazania,

- teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ do Zarzadey Drogi celem dokonania
odbioru.

Teren robot nalezy oznakowa¢ w oparciu o opracowane przez wykonawce robot projekty tymczasowej
organizacji ruchu. Wykonawca prac odpowiada za stan przejezdnosci drog i oznakowania drog, po ktorych poruszac sig
bedq pojazdy i sprzet obstugujacy budowe. Wykopy w miejscach przejs¢ i drog dojazdowych do posesji zabezpieczy¢
barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji metodg wykopowg nalezy w drogach gminnych rozebra¢ i odtworzy¢ do
stanu pierwotnego istniejace nawierzchnie wraz z podbudowa.

Powierzchnia odnawianej nawierzchni:

- tluczniowej utwardzonej w ul. Parkowej wynosi okoto 1497,0 m2 (zaktada sie szerokos¢ pasa 3m; taczna diugosé sieci
499,0 m),

- z kostki brukowej w ul. Jatowcowej wynosi okoto 49,5 m? (zaktada sie szerokos$¢ pasa 3m; dtugosé odcinka 16,5m),

- z kostki brukowej w ul. Zgody wynosi okoto 57,0 m? (zaktada sie szerokos¢ pasa 3m; diugos¢ odcinka 19,0m),

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoci Robot podano w ST -8.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt.6.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1.Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia z projektem budowlanym,

- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materialy,

- przedstawié wyniki badan materiatow do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych materiatow.
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7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9I/B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie odlegtosci przewodu kanalizacyjnego od $ciany budowli, ktéra powinna byé zgodna z projektem.

W przypadku koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowa¢ srodki zapobiegajace naruszeniu
trwalosci budowli.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturaine podtoze nie powinno

przekroczyé + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu hie powinny przekracza¢ 5 cm

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2cm i nie mogq
spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-S.00.00.00"Wymagania ogélne
przyjmowa¢ zgodnie z kosztorysem.

pkt 7 Jednostki obmiaréw nalezy

9.  ODBIORROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -8.00.00.00 "Wymagania ogoline" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daly wyniki pozytywne.

9.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,
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- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,
Odbior robot zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-5.00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 8.2.

9.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kohcowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego

(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokiadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacii i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10.2. Cena

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pethego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Podstawg ptatnoéci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu
zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.
Protokdt odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora
nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.  Normy.

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-8 1/C-89204 Rury cignieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy
i przepisy.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z przejsciem sieci kanalizacyjnej o w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu.

1.1. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:
- gazociagu,
- kabli elektroenergetycznych,
- kabli wojskowych,
- sieci telekomunikacyjnej,
- sieci wodociggowej,
- napowietrznej linii energetycznej.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
Zarzadey sieci. Na czas wykonywania robdt odkryte rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji nogne;.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacg gazowa nalezy stosowac przepisy i warunki zawarte w
PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania®. Odleglosé pionowa pomiedzy
zewnetrznymi ciankami projektowanego uzbrojenia i gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m, kat skrzyzowania
tych przewodow nie mniejszy niz 15° bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur ochronnych kat
skrzyzowania tych przewodow nie powinien by¢ mniejszy niz 60°. Wzdtuz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gémej
cianki gazociggu na szeroko$¢ roéwng $rednicy gazociggu i diugos¢ po 2m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwg przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysokosé 0,4-0,5m nad gorng krawedz
gazociggu. taczenie rur w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem moze wystepowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania. Roboty ziemne w bezpoérednim sgsiedztwie gazociggu
powinny by¢ wykonane w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. Nr 4772003 - poz. 401).
Prace wykona¢ recznie pod nadzorem MSG Sp. z 0.0. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem RE Pruszkow Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.

Pod istniejgca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkow.

Z uwagi na potencjalne skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami wojskowymi, trase projektowanego
uzbrojenia uzgodniono z JW 3688.

W poblizu punktu osnowy geodezyjnej roboty ziemne prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone znakow
osnowy — art. 15 ust. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17 maja 1989r. z p6zn. zmianami (Dz. U. Nr
193 z 2010r. poz. 1287).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w okresie od
opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. Z uwagi na brak szczegotowych
inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia terenu mogg wystapi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych
nieprzewidziane kolizie. Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypac
gruntem piaszczystym i zagescic. Roboty prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostalo naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

60



Specyfikacja Techniczna - ST - S.04.01.02.
KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
1.3. Zakres Rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej w miejscach zblizen i skrzyzowania sie z istniejagcym uzbrojeniem. W zakres tych Robot wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- montaz rur ochronnych (ostonowych) - dwudzielnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncow rury ochronnej,

- kontrola jakosci.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej.

1.4.2. Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne
1.4.3. Kable telekomunikacyjne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne

14.4. Skrzyzowania - miejsce przeciecia sig rzutu poziomego kanalizacji sanitarne;
i istniejacego uzbrojenia.

1.4.5. Rura ochronna - rura dwudzielna typu ,AROT"

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST- S.00.00.00 ,wymagania ogbine" pkt.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST -5.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktfadowania podano w ST- §.00.00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowsj i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacie.

22. Beton
2.2.1. Beton B-15 powinien odpowiadaé PN-86/B-06250

2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501[7

24 Materialy izolacyjne

24.1. Kity asfaltowe

2.4.2. |epik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
2.4.3. Sznur smotowany.

2.5, Rury ostonowe
2.5.1. Rury dwudzielne typu ,AROT" o $rednicy dostosowanej do srednicy chronionego przewodu.

26. Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113,
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217. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie¢ wod sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow winny by¢ zgodne ze ST
S.04.01.01.

238. Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy ha migjsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoéci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu

3. SPRZET
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST §.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 3

3.2, Sprzet do wykonania robét:

- zuraw budowlany samochodowy
- maszyna do wiercen poziomych
- sprzet do zageszozania gruntu,

- samochdéd skrzynhiowy

- samochod samowyladowczy.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 5.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow,
przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  Ogolne zasady wykonania Rohét
Ogblne zasady wykonania Robot podano w ST -S.00.00.00. , Wymagania ogdlne" pkt.5.

52. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Postawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST-5.01.01.01. Lokalizacja i wymiary
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych
w grunt kotkdéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny
by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
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W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami

kodeksu drogowego ogrodzié od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli odnosnych instalacji.

53. Roboty ziemne
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym, zgodnie ST-
5.02.01.01. z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopdw podanym w Dokumentacji Projektowsj.

54. Roboty montazowe

Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie¢ z projektowang siecig kanalizacyjnalub przebiegajace w jej sagsiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy zabezpieczyé w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektows,
w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o $rednicach dostosowanych do srednic istniejacego uzbrojenia pod
nadzorem uzytkownika. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys istniejacego uzbrojenia, na odlegtosé
podang w Dokumentaciji. Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnoénych
instalaciji.

54.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem RE Pruszkow Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.
Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkow.

55. Przywrécenie do stanu pierwotnego
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
kanalizacji. Roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST -5.02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogblne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST -S.00.00.00."wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.21. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonywaé badania materiatow do betonu, zapraw, obsypki
i podsypki oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne oraz zgtosi¢ nadzoér do uzytkowania uzbrojenia podziemnego.

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnosé z Dokumentacjq Projektowg (material, spadki, izolacja,

zasypka).

- sprawdzenie rzednych zalozonych tfaw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych  punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podioza,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i podioza,

- badanie wskaznikow zageszczania poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady odbioru Robot podano w ST-S.00.00.00."Wymagania ogélne " pkt. 7 Jednostki obmiarow nalezy
przyjmowaé zgodnie z kosztorysem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Rohét

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST -S5.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt.8 Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg.pkt.6.2.3. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - rury ostonowe przed zasypaniem wykopow
i przywrécenia stanu pierwotnego. Odbior Robot zanikajgoych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgoym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

8.3.  Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST -5.03.01.01 pkt 8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w §-5.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9. Podstawg ptatnoéci
za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w
pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét-. Protokot odbioru robot
bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze’

PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-87/B-01070 ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia’

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-8 1/C-89204 Rury cignieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74374 Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg, Wymagania ogoine i ocena wykonania.

BN-87/6755-06 Welon z wtokien szklanych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
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Specyfikacja Techniczna - ST - S.04.01.02.
KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Ochrona przed korozjg, Wymagania ogolne i ocena wykonania.
Welon z witokien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy! wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i

przepisy.
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1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
z odbudowg nawierzchni.

12 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych
w pkt 1.1,

13. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
i chodnikdw, poboczy w miejsce rozebranych w zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej.
Zasady te sg zgodne z wymaganiami lokalnego zarzadu drég. Zakres Robdt obejmuje odtworzenie nawierzchni
i podbudowy w pasie o szerokosci 1,0 — 3,0 m.

Roboty obejmujg wykonanie:

- koryta,

- rowy

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

- wjazdoéw na teren posesiji,

- poboczy drogowych

- chodnikéw betonowych

- chodnikéw z kostki brukowej

Podbudowe z Kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg wg katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 . Dz.U. Nr43,poz. 430.

14.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi,
w miejsce ktorej wbudowana zostaje podbudowa.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

1.4.3.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne]
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST- 5.00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- S.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

- wykorzystaé materiat pochodzagcy z rozbiorki istniejgeych nawierzchni

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- dostarczy¢ zadwiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatdéw, dla ktorych normy PN i BN to przewidujg. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,
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- powiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskaé jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.
Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze
robot mozna zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materialy posiadaja te same wlasciwosci techniczne jak
okreslone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze roboét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy
drogowych

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi lezeé pomiedzy krzywymi granicznymi.

3. SPRZET
31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - S.00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia
dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

4 TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.

42 Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostalych materiatow
powinien odbywa¢ sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST -S.00.00.00. Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy
drogowych

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona begdzie we wczeéniej przygotowanym korycie, ktére zostato
odpowiednio wyprofilowane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowa¢ bedzie ustalenia mieszanek frakcji kruszywa oraz wilgotnosé optymaing dla mieszanych skfadnikdw.
Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inzyniera. Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest
zobowigzany do oznakowania prowadzonych robot zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym". Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki
lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji i

technicznej. Podbudowe grubosci 15 cm nalezy wykonaé w dwoch warstwach (dolna 10 cm, gorna 5 om). Kazda
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warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o srednicy
wiekszej niz 213 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. Przed zageszczeniem roziozong
warstwe nalezy sprofilowa¢ zgodnie z istniejacymi spadkami poprzecznymi i pochyleniami podiuznymi. Mieszanka w
miejscach, w ktbrych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Podbudowe z
kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Wybor sprzetu
zageszezajacego zalezy od rodzaju zageszezanego kruszywa. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet
|Zejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia
wibratorow. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mnigjszego od
0,96 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnodei
optymalnej, okredlanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnosé przy
zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnejz tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.

5.3.ROBOTY W PASIE DROGOWYM

Zgode na lokalizacje odcinkdw sieci kanalizacyjnej w pasach drég uzyskano na podstawie decyzji Nr 824/2013 Wojta

Gminy Michatowice przy zachowaniu nastepujacych warunkéw m. in..

- lokalizacja urzadzen w sposdb nie powodujacy utrudnien w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczajacy
ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw infrastruktury oraz modernizacii ulicy,

- jezeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie przetozenie urzadzenia koszty

z tym zwigzane ponosi Wtasciciel urzadzenia,

- w przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Urzad

Gminy i dostarczyé kopie protokotu przekazania,

- teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do Zarzadey Drogi celem dokonania
odbioru.

Teren robdt nalezy oznakowaC w oparciu 0 opracowane przez wykonawce robot projekty tymczasowe
organizacji ruchu. Wykonawca prac odpowiada za stan przejezdnoéci drog i oznakowania drég, po kiorych poruszaé sie
bedg pojazdy i sprzet obstugujacy budowe. Wykopy w miejscach przejéc i drog dojazdowych do posesji zabezpieczyé
barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji metodg wykopowg nalezy w drogach gminnych rozebra¢ i odtworzyé do
stanu pierwotnego istniejace nawierzchnie wraz z podbudowa.

Powierzchnia odnawianej nawierzchni:

- ftuczniowej utwardzonej w ul. Parkowej wynosi okoto 1497,0 m? (zaktada sie szeroko$¢ pasa 3m; taczna diugosc sieci
499,0 m),

- z kostki brukowej w ul. Jatowcowej wynosi okoto 49,5 m? (zaklada sie szerokosé pasa 3m; dtugo$¢ odcinka 16,5m),

- z kostki brukowej w ul. Zgody wynosi okoto 57,0 m? (zaktada si¢ szerokosé pasa 3m; diugo$¢ odcinka 19,0m),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST S.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy materialy posiadajg atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykona¢ pod
wzgledem réwnosci.

1. OBMIAR ROBOT
71. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 7.

12 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-S.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okredlone w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- S.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

Grunt budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaitu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa,

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bgbnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa haturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
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Popicty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i ptsztywnych, IBDIM Warszawa 1997.
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