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1.  BILANS ILOŚCI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
Do  najważniejszych czynników wpływających na ilość powstających ścieków można zaliczyć typ jednostki 

osadniczej, wielkość jednostki osadniczej oraz jej charakter (funkcja rolnicza, funkcja turystyczna, miejsce zamieszkania 

dla ludności dwuzawodowej), sposób poboru i zaopatrzenia w wodę (wodociąg lub studnia indywidualna), standard i 

warunki wyposażenia mieszkań oraz budynków inwentarskich w urządzenia wodociągowe i sanitarne, status 

ekonomiczny mieszkańców, styl życia, nawyki i przyzwyczajenia oraz poziom kultury mieszkańców. 

Przy ustalaniu ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych oraz zakładów pracy przyjmuje się najczęściej 

wartość równą ilości zużytej wody. Spowodowane jest to brakiem osobnych urządzeń do pomiaru ilości odpływających 

ścieków. Należy jednak pamiętać, że taka sytuacja ma miejsce w warunkach miejskich, gdzie ilość zużytej wody, która 

nie trafia do kanalizacji jest pomijalnie mała i kształtuje się na poziomie 2-5% całkowitej ilości zużytej wody. W 

gospodarstwach wiejskich jedynie woda wykorzystana na cele bytowe mieszkańców trafia do kanalizacji a część jest 

wykorzystana bezpowrotnie na cele gospodarcze.  

Dla terenu objętego projektem przy obliczeniu bilansu powstających ścieków przyjęto założenie, iż 95% wody pobranej z 

wodociągu miejskiego zostanie odprowadzona jako ścieki sanitarne. Dla poszczególnych zlewni opracowano wstępny 

bilans (w ujęciu perspektywicznym oraz na stan obecny). 

Przy obliczaniu bilansu przyjęto następujące założenia: 

- w gospodarstwach domowych: 

- domy jednorodzinne - 150 l/d/M 

- w usługach i kulturze: 

- dom weselny, restauracja - 150 l/d/j 

- zakłady pracy (pracownicy fizyczni) - 50 l/d/j 

- zakłady pracy (pracownicy umysłowi) - 70 l/d/j 

- współczynnik nierównomierności dobowej  

- cele bytowe mieszkańców: Nd=1.4 

- usługi i kultura: Nd=1.4 

- współczynnik nierównomierności godzinowej  

- cele bytowe mieszkańców: Ng=2.0 

- usługi i kultura: Ng=1.7-3,2 

 
Tab.1.  Zestawienie ilości powstających ścieków  -  stan obecnej zabudowy  

Lp Wyszczególnienie 

Ilość 
bud. 

Liczba 
użytk. 

Łączna 
ilość użytk. 

qj Qdsr Nd Qdmax Ng Qgmax Qgmax 

[szt.] 
[na 

jednostkę] 
[szt.] [l/d] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/g] [l/s] 

1. Mieszkańcy:           

 Domy jednorodzinne 2 4 8  150  1,20  1,4 1,68  2,00  0,14  0,04  

            

2. Inne:           

 Dom weselny 1 200 200 150  30,00  1,4 42,00  1,70  2,98  0,83  

 
Zakłady pracy –pracownicy 
umysłowi 

2 17 17 50  0,85  1,4 1,19  1,70  0,08  0,02  

 
Zakłady pracy –pracownicy 
fizyczni 

2 43 43 70  3,01  1,4 4,21  2,80  0,49  0,14  

            

Razem zapotrzebowanie na wodę   35,06    49,08    3,69  1,03  

Ilość powstających ścieków przyjęto jako: 95 % 33,31    46,63    3,51  0,97  

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyjęto jako: 5 % 1,67    2,33    0,18  0,05  

Suma   34,97    48,96    3,68  1,02  
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Tab.2.  Zestawienie ilości powstających ścieków  -  stan perspektywicznej zabudowy 

Lp Wyszczególnienie 

Ilość 
bud. 

Liczba 
użytk. 

Łączna 
ilość użytk. 

qj Qdsr Nd Qdmax Ng Qgmax Qgmax 

[szt.] 
[na 

jednostkę] 
[szt.] [l/d] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/g] [l/s] 

1. Mieszkańcy:           

 Domy jednorodzinne 20 4 80  150  12,00  1,4 16,80  2,00  1,40  0,39  

            

2. Inne:           

 Dom weselny 1 200 200 150  30,00  1,4 42,00  1,70  2,98  0,83  

 
Zakłady pracy –pracownicy 
umysłowi 

5 62 62 50  3,10  1,4 4,34  1,70  0,31  0,09  

 
Zakłady pracy –pracownicy 
fizyczni 

5 148 148 70  10,36  1,4 14,50  2,80  1,69  0,47  

            

Razem zapotrzebowanie na wodę   55,46    77,64    6,37  1,77  

Ilość powstających ścieków przyjęto jako: 95 % 52,69    73,76    6,06  1,68  

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyjęto jako: 5 % 2,63    3,69    0,30  0,08  

Suma   55,32    77,45    6,36  1,77  

 

 

2.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ, ZASTOSOWANE MATERIAŁY, SPOSÓB REALIZACJI  
2.1. Trasa kanalizacji sanitarnej 
W obrębie projektowanej sieci kanalizacyjnej można wyróżnić: 

Zlewnię kanału ‘A’ 

Kanał grawitacyjny ‘A’ zaprojektowano wzdłuż ul. Piachy w obrębie działki drogowej drogi gminnej oraz w okolicy 

skrzyżowania ul. Piachy z ul. Parkową (droga powiatowa); długość kanału ‘A’ - 477,0m; konfiguracja terenu na tym 

odcinku pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z tej części kanalizowanego obszaru, aż do miejsca 

włączenia, które przewidziano do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej. 

 

2.2. Rury PVC 
 Ze względów techniczno-ekonomicznych proponuje się zastosowanie rur PVC o średnicy Ø200x5.9mm klasy 

S(SN=8kN/m2) z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką 

szczelność kanałów. Z uwagi na istniejący układ wysokościowy terenu kanały grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem 

minimalnym gwarantującym wymaganą prędkość dla samooczyszczania się kanału i=0,5% dla średnicy Ø200mm oraz 

i=1,5% dla średnicy Ø160mm. 

Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
 
Kanały grawitacyjne główne: 

Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVCØ200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi 

477,0m. 

 
Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej: 

Zaprojektowano łącznie 22 szt. odcinków bocznych z rur PVC Ø160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumarycznej 

długości 51,5m. 

 

2.3. Rury  kamionkowe 
Z rur i kształtek kamionkowych projektuje się przepady na studniach w miejscach redukcji na odcinkach 

bocznych w miejscach planowanych odgałęzień , gdzie włączenie w ścianę studni występuje powyżej 1m od dna. 

Projektuje się rury z kamionki glazurowanej kanalizacyjne DN150mm. Typ połączeń projektuje się jako: 

– złącza kielichowe - połączenie systemem F dla rur DN150 z uszczelką KD (profil gumowy wargowy wklejany bezpośrednio 

do kielichów) 
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3.  UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI 
3.1. Studnie kanalizacyjne 
 Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią studnie rewizyjne. Ze względów techniczno 

ekonomicznych zastosowano studnie betonowe Ø1200mm. Zastosowanie studni betonowych przełazowych umożliwi ich 

inspekcję, a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci kanalizacyjnej. 

Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów w poszczególnych ulicach, na 

wysokości potencjalnie podłączanych posesji, na końcówkach kanałów oraz w maksymalnej odległości 60m. 

Studnię stanowią:  

- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie wyprofilowaną 

kinetą, 

- część z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe oraz wyposażona w fabrycznie montowane 

stopnie złazowe. Część ta stanowi tzw. komorę roboczą, 

- płyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny o klasie dostosowanym do 

przewidywanych obciążeń, 

- w przypadku studni o głębokości większej niż 3m należy zastosować betonową studnię przejściową i komin o 

średnicy 800mm. Na komin stosuje się płytę przykrywową i posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny o 

klasie dostosowanym do przewidywanych obciążeń. Minimalna wysokości komory roboczej – 2m a odległość 

wlotu rury kanalizacyjnej od stropu płyty przejściowej nie może być mniejsza niż 0,5m. 

W przypadku lokalizacji studni w pasie drogowym projekt zakłada stosowanie pierścieni odciążających. 

Włączenie odcinka kanału do studni, w którym różnica pomiędzy rzędną wlotu do studni a rzędną wylotu z studni wynosi 

minimum 0,5m wykonać jako przepad z wykonaniem kaskady zewnętrznej. Kaskady projektuje się z zastosowaniem rur i 

kształtek kamionkowych. Kaskady należy sprowadzić do dna studni, oszalować i zalać betonem na całej wysokości. 

Powinny mieć wspólny fundament ze studnią. 

Przepad stanowią: 

- trójnik kamionkowy równoprzelotowy 90o DN150/150 

- króciec dostudzienny DN150 – 2 szt. 

- odcinek rury kamionkowej kielichowej DN150 (długość wg zestawień) 

- łuk kielichowy 90o DN150 

W wyjątkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejść i wyjść kanałów ze studni należy je 

wykonać z zastosowaniem pierścieni uszczelniających. 

Studnie, na których zaprojektowano przepady opisano na profilach podłużnych oraz zestawieniach. Na etapie realizacji 

inwestycji dopuszcza się zmianę wysokości przepadu. 

Zaprojektowano łącznie 16 szt. rewizyjnych studni betonowych Ø1200mm w tym: 

- rewizyjna przelotowa 0o- 1 szt.  

- rewizyjna przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy i prawy)- 7 szt. 

- rewizyjna przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy)- 2 szt. 

- rewizyjna przelotowa połączeniowa  (dopływ prawy)- 1 szt. 

- kaskadowa z przepadem zewnętrznym z kamionki - 5 szt., w tym: 

- przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy i prawy) - 1 szt. 

- przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy) – 1 szt. 

- przelotowa połączeniowa  (dopływ prawy) - 3 szt. 

Studnie należy zaizolować od zewnątrz dwukrotnie substancją bitumiczną i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy 

ani pęknięć. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na 

wysokości co najmniej  0,1 m. Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

Uwaga: Przewiduje się przebudowę istniejącej studni Ø1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu 

umożliwienia podłączenia w kinetę studni należy przebudować kinetę z przepływowej na połączeniową z 

odejściem w stronę ul. Piachy. 
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3.2.  Zwieńczenia studni kanalizacyjnych – włazy 
Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, kontrola jakości”. Należy zastosować włazy kanalizacyjnych klasy D400 - dopuszczalne obciążenie do 

40T; stosować w jezdniach dróg utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów 

pojazdów drogowych. 

Włazy kanałowe na studniach w terenie o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej należy obrukować w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

3.3. Trójniki włączeniowe 
Kilka odcinków bocznych sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych poprzez zastosowanie trójników. Projektuje 

się trójniki 45o z PVC 200/200/160mm. Trójniki należy zamontować na kanałach z poderwaniem 20cm. Lokalizację 

miejsc podłączeń na trójnik przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

4.  ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE 
PROJEKTOWANEGO KANAŁU I OBIEKTÓW NA NIM ZLOKALIZOWANYCH 

4.1.  Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 
 Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci: 

- gazociągu, 

- kabli elektroenergetycznych, 

- kabli wojskowych, 

- sieci telekomunikacyjnej, 

- sieci wodociągowej, 

- napowietrznej linii energetycznej. 

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi 

Zarządcy sieci. Na czas wykonywania robót odkryte rurociągi, gazociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez 

podwieszenie do konstrukcji nośnej. Prace w rejonie sieci gazowej, wodociągowej, kabli elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych wykonać ręcznie pod nadzorem zarządcy sieci. 

  W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym gazociągiem należy stosować przepisy i warunki 

zawarte w PN-91/M.-34501 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. Odległość pionowa 

pomiędzy zewnętrznymi ściankami projektowanego uzbrojenia i gazociągiem nie może być mniejsza niż 0,2m, kąt 

skrzyżowania tych przewodów nie mniejszy niż 15° bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur 

ochronnych kąt skrzyżowania tych przewodów nie powinien być mniejszy niż 60°. Wzdłuż gazociągu należy wybrać 

grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą średnicy gazociągu i długość po 2m z każdej strony licząc od 

miejsca skrzyżowania oraz zasypać warstwą przepuszczalną (np. żwiru lub piasku) na wysokość 0,4-0,5m nad górną 

krawędź gazociągu. Łączenie rur w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem może występować w odległości nie 

mniejszej niż 1,5m mierząc prostopadle od osi skrzyżowania. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu 

powinny być wykonane w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr  47/2003 - poz. 401). 

Prace wykonać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym kablem energetycznym prace prowadzić 

ręcznie i pod nadzorem RE Pruszków Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny nałożyć rurę dwudzielną AROTA.  

Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Pruszków. 

Z uwagi na potencjalne skrzyżowania projektowanej kanalizacji z kablami wojskowymi, trasę projektowanego 

uzbrojenia uzgodniono z JW 3688. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci w okresie od 

opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystąpienia do realizacji. Z uwagi na brak szczegółowych 

inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia terenu mogą wystąpić w trakcie realizacji prac budowlanych 

nieprzewidziane kolizje. Po zakończeniu robót prowadzonych pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia wykop zasypać 

gruntem piaszczystym i zagęścić. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokościowych. 
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4.2.  Skrzyżowania z urządzeniami melioracyjnymi  
 Trasę sieci kanalizacyjnej planowanej w ul. Piachy w miejscowości Pęcice, pod kątem ewentualnie 

występujących urządzeń melioracyjnych, uzgodniono z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Zgodnie z informacją pozyskaną od WZMiUW w obrębie ul. Piachy urządzenia melioracyjne nie występują. 

 

4.3.  Rury osłonowe  
 W miejscach skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z kablami elektroenergetycznymi zastosowano rury ochronne 

dwudzielne w ilości 5 sztuk. 

 

5.  WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  
5.1.  Roboty ziemne 
5.1.1.  Technologia wykonania robót ziemnych   

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i 

normami: 

roboty ziemne PN-6S/B-06050 

wykopy otwarte PN-62/8836-02 

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych" cz. II - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych nakłada się 

obowiązek chronienia znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 

21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/. 

 

5.1.2.  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 

1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować się domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Należy 

zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczęciu robót należy powiadomić 

instytucje branżowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i 

odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robót wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami 

projekt czasowej organizacji ruchu. Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do 

Zarządcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy.  

Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 90% i 10% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne jak i ręczne 

należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne - szerokość wykopu 1,1m dla rur o średnicy Ø200mm. 

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym umocnieniu ścian przy użyciu szalunków pogrążalnych. Należy 

zastosować szalunki w formie boksu, który stanowią dwie płyty stalowe połączone rozporami. W pierwszej kolejności 

należy wykonać wykop wstępny w osi projektowanego medium na głębokość ok. 1m. Następnie wstawia się uprzednio 

złożony boks podstawowy z nożem u dołu. Dalsza praca polega na pogłębieniu wykopu i systematycznym opuszczaniu 

szalunku. Po  wykonaniu  wykopu do  pełnej  wysokości  boksu  należy zamontować nadstawkę.  Po  pogłębieniu 

wykopu szalunek jest wciskany w głąb ziemi. Po wykonaniu  prac  związanych  z montażem przewodów przystępuje się 

do zasypki i wyciągania szalunku. W  pierwszej  kolejności  do  wykopu  wsypać  kruszywo  o miąższości  od  0,2m  do 

0,4m.  Następnie szalunek  jest  podnoszony  na wysokość równą miąższości kruszywa. Wtedy wykop zostaje 

wyrównany i jest zagęszczany do odpowiedniego wskaźnika. 

Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być 

wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. W gruncie spoistym wymaga się wzmocnienia 

podłoża w postaci ławy piaskowej 20cm zagęszczonej do współczynnika 1.03% (wg ZMP) z wyprofilowaniem łożyska 

nośnego do kąta 90° w postaci ławy piaskowej. Na wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby 

zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się. Po wykonaniu odbioru (po próbie szczelności) wykonać inwentaryzację 

geodezyjną, a następnie rurociąg zasypać do wysokości 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie 

zagęszczając po obu stronach. Następnie wykop można zasypywać gruntem sypkim z dowozu (piasek średni ziarnisty). 

Układanie oraz montaż rur należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
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Zasypkę studni należy prowadzić ręcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych 

części stałych z ubijaniem poszczególnych warstw. Wysokość zasypki studni powinna być prowadzona do poziomu 

posadowienia płyty betonowej wokół studni. Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste oraz grunty 

organiczne. Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót. 

 

5.2. Wytyczne odwodnienia wykopów 
W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie 

wykopów. Wykopy wykonywane w gruntach skłonnych do uplastycznienia się, należy odwodnić dwoma rzędami 

igłofiltrów Ø50mm wpłukiwanych w odstępach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu można zastosować 

odwodnienie powierzchniowo warstwą podłoża piaskowego, a dla odpompowania wód zbierających się na dnie, należy 

w obrębie poszerzonych wykopów dla studni, sytuować studzienki zbiorcze Ø50cm. Zbierającą się wodę wypompować 

poza zasięg oddziaływania na wykopy. 

Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 

 
5.3.  Roboty budowlane i montażowe   
5.3.1.  Montaż rur 

Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń producenta i 

przestrzegać wszelkich reguł czystości i bezpieczeństwa.  

 
Rurociągi PVC 
Rurociągi PVC montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego 

należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 

grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. Aby ułatwić wciskanie bosych końców rur PVC do kielichów, 

uszczelki umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF lub pastą BHP. W trakcie robót montażowych należy 

przestrzegać instrukcji montażu producenta rur. 

 
5.3.2.  Montaż studni kanalizacyjnych 

Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy wyrównać i 

wykonać podsypkę piaskową 10cm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kinetę studni i podłączyć do niej rury 

kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty podłączenia rur. Kinetę należy wypoziomować. Następnie należy zasypać 

wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zamontować komin studni z wykorzystaniem 

betonowych kręgów. Zasypania wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową zagęszczać równomiernie na całym 

obwodzie studzienki. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-

wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie 

minimum SP-(Standardowy Proctor): 

- 98% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym (drogi prywatne), 

- 100% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym (drogi gminne). 

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu 

do poziomu minimum 100% dla przypadku pierwszego oraz 103% SP dla przypadku drugiego. 

 

5.4.  Próby szczelności przewodów 
W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. Kanały grawitacyjne 

z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie może być mniejsze o ile to wynika z zagłębienia przewodu i 

studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany odcinek kanału wodą do poziomu w 

studzience górnej co najmniej 0,5m niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience 

górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź wylotu kanału, należy pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę 

(celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie próba szczelności winna wynosić: 

- 30 minut dla kanałów o długości do 50m, 

- 60 minut dla kanałów o długości powyżej 50m. 

W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. 

Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 
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5.5.  Roboty w pasie drogowym drogi gminnej 
 Zgodę na lokalizację odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej uzyskano na podstawie 

decyzji Nr 823/2013 Wójta Gminy Michałowice przy zachowaniu następujących warunków m. in.: 

- lokalizacja urządzeń w sposób nie powodujący utrudnień w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczający 

ewentualnego umieszczenia pozostałych elementów infrastruktury oraz modernizacji ulicy, 

- jeżeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne będzie przełożenie urządzenia koszty z 

tym związane ponosi Właściciel urządzenia, 

- w przypadku przekazania wykonanego urządzenia właściwym służbom, należy o tym fakcie powiadomić Urząd 

Gminy i dostarczyć kopię protokołu przekazania, 

- teren po wykonanych robotach przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do Zarządcy Drogi celem dokonania 

odbioru. 

Teren robót należy oznakować w oparciu o opracowane przez wykonawcę robót projekty tymczasowej 

organizacji ruchu. Wykonawca prac odpowiada za stan przejezdności dróg i oznakowania dróg, po których poruszać się 

będą pojazdy i sprzęt obsługujący budowę. Wykopy w miejscach przejść i dróg dojazdowych do posesji zabezpieczyć 

barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

W związku z realizacją inwestycji metodą wykopową należy w drodze gminnej rozebrać i odtworzyć do stanu 
pierwotnego istniejące nawierzchnie wraz z podbudową. 
Powierzchnia odnawianej nawierzchni: 

-  tłuczniowej utwardzonej w ul. Piachy wynosi około 1431,0 m2 (zakłada się szerokość pasa 3m; łączna długość sieci 

477,0 m), 

 

5.6.  Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej 
 Zgodę na lokalizację odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3114W (ul. Parkowa w 

Pęcicach) uzyskano na podstawie opinii technicznej znak WI.JD.7111.136.13 wydanej przez Zarząd Powiatu 

Pruszkowskiego przy zachowaniu następującego warunku: 

- inwestor na własny koszt odbuduje na szerokości wykopu podbudowę wraz z warstwą wiążącą drogi powiatowej dla 

kategorii ruchu KR3 oraz wymieni warstwę ścieralną na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Piachy. 

Powierzchnia odnawianej nawierzchni asfaltowej około 240,0 m2 (zakłada się odtworzenie nawierzchni na odcinku 25m). 

 

5.6.  Kontrola jakości, nadzór, odbiór robót 
5.6.1.  Odbiory robót 

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarządcy działek 

oraz właściciela montowanego urządzenia. 

Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje: 

- Wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości obsypki 

ochronnej 

- Dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna. 

- Obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia zagęszczenia, 

- Szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu. 

- Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 

- Wykonawstwo i odbiór należy prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

- Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

- Przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowiązany jest wykonać regulację istniejącego 

uzbrojenia terenu występującego w rejonie prac.  

- Wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez projektanta plan sieci. 

- Roboty wykonawcze w tym każde włączenie odcinków sieci projektowanych w istniejącą mogą być rozpoczęte i 

prowadzone tylko pod kontrolą eksploatatora, w terminie wcześniej ustalonym z eksploatatorem.  

- Odbiór robót do eksploatacji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie wcześniej z nim ustalonym. 

- Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia.  

- Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem. 
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6.  UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i uzgodnień w tym: 

- warunków technicznych znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie, 

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy 

Michałowice, 

- opinia ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, 

- decyzji nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizację projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym 

wydanej przez Wójta Gminy Michałowice, 

- opinii technicznej znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi 

powiatowej wydanej przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, 

- opinii konserwatorskiej znak WA.5183.29.3.2013.AO Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w/w decyzjami, oraz warunkami technicznymi. 
                                                                                

    

Opracował: 

 

mgr inż. Krzysztof Wójcik 


