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1. BILANS ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Do najwazniejszych czynnikéw wptywajacych na ilos¢ powstajacych Sciekow mozna zaliczy¢ typ jednostki
osadniczej, wielkos¢ jednostki osadniczej oraz jej charakter (funkcja rolnicza, funkcja turystyczna, miejsce zamieszkania
dla ludnosci dwuzawodowej), sposéb poboru i zaopatrzenia w wode (wodociag lub studnia indywidualna), standard i
warunki wyposazenia mieszkan oraz budynkdéw inwentarskich w urzadzenia wodociggowe i sanitarne, status
ekonomiczny mieszkancdw, styl zycia, nawyki i przyzwyczajenia oraz poziom kultury mieszkancow.
Przy ustalaniu iloci Sciekéw odprowadzanych z gospodarstw domowych oraz zaktaddw pracy przyjmuje sie najcze$ciej
warto$¢ réwng ilosci zuzytej wody. Spowodowane jest to brakiem osobnych urzadzen do pomiaru ilosci odptywajacych
Sciekow. Nalezy jednak pamietac, Ze taka sytuacja ma miejsce w warunkach miejskich, gdzie ilo$¢ zuzytej wody, ktéra
nie trafia do kanalizacji jest pomijalnie mata i ksztattuje sie na poziomie 2-5% catkowitej iloci zuzytej wody. W
gospodarstwach wiejskich jedynie woda wykorzystana na cele bytowe mieszkancow trafia do kanalizacji a cze$¢ jest
wykorzystana bezpowrotnie na cele gospodarcze.
Dla terenu objetego projektem przy obliczeniu bilansu powstajacych $ciekow przyjeto zatozenie, iz 95% wody pobranej z
wodociggu miejskiego zostanie odprowadzona jako $cieki sanitarne. Dla poszczegoinych zlewni opracowano wstepny
bilans (w ujeciu perspektywicznym oraz na stan obecny).
Przy obliczaniu bilansu przyjeto nastepujace zatozenia:
- w gospodarstwach domowych:

- domy jednorodzinne - 150 I/d/M
- w ustugach i kulturze:

- dom weselny, restauracja - 150 I/d/j

- zaktady pracy (pracownicy fizyczni) - 50 I/d/j

- zakfady pracy (pracownicy umystowi) - 70 I/d/j
- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej

- cele bytowe mieszkancow: Ng=1.4

- ustugi i kultura: Ng=1.4
- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej

- cele bytowe mieszkaricow: Ng=2.0

- ustugi i kultura: Ng=1.7-3,2

Tab.1. Zestawienie ilosci powstajgcych $ciekow - stan obecnej zabudowy

llos¢ Liczba taczna
o bud. uzytk I|052 uzytk [*]3 str Nd Qdmax Ng ngax ngax
Lp Wyszczegdlnienie
[na 3 . 3 3 3
[szt.] jednostke] [szt.] [l/d] [md/d] [1 | [m¥d] [ [m3g] [s]
1. Mieszkarcy:
Domy jednorodzinne | 2| 4 | 8 [ 150 ] 120 [ 14 ] 168 | 200 | 014 | 004
2. Inne:
Dom weselny 1 200 200 150 30,00 14 | 42,00 | 1,70 2,98 0,83
Zaklady pracy -pracownicy |, 17 17 50 | 085 | 14 | 119 | 170 | 008 | 002
umystowi
Zaidady pracy -pracoumicy 2 43 43 70 | 301 | 14 | 421 | 280 | 049 | 014
izyczni
Razem zapotrzebowanie na wode 35,06 49,08 3,69 1,03
llo$¢ powstajacych Sciekéw przyjeto jako: 95 % 33,31 46,63 3,51 0,97
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 5 % 1,67 2,33 0,18 0,05
Suma 34,97 48,96 3,68 1,02
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Tab.2. Zestawienie ilosci powstajgcych Sciekow - stan perspektywicznej zabudowy

llosé Liczba taczna
o bud. uzytk I|052 uzytk [*]3 str Nd Qdmax Ng ngax ngax
Lp Wyszczegdlnienie
[na 3 5 3 g 3
[szt.] jednostke] [szt.] [I/d] [m3/d] [ [m3/d] [ [m3/g] [I/s]
1. Mieszkarcy:
Domy jednorodzinne |20 | 4 | s | 150 | 1200 | 14 | 1680 | 200 | 140 | 039
2. Inne:
Dom weselny 1 200 200 150 30,00 14 | 4200 | 1,70 2,98 0,83
Zaklady pracy —pracownicy 5 62 62 50 | 310 | 14 | 434 | 170 | 031 | 0,09
umystowi
Zaidady pracy -pracoumicy 5 148 148 70 | 1036 | 14 | 1450 | 280 | 169 | 047
izyczni
Razem zapotrzebowanie na wode 55,46 77,64 6,37 1,77
llo$¢ powstajacych Sciekéw przyjeto jako: 95 % 52,69 73,76 6,06 1,68
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 5 % 2,63 3,69 0,30 0,08
Suma 55,32 77,45 6,36 1,77

2, OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN, ZASTOSOWANE MATERIALY, SPOSOB REALIZACJI

21. Trasa kanalizacji sanitarnej

W obrebie projektowane;j sieci kanalizacyjnej mozna wyroznic:

Zlewnie kanatu ‘A’

Kanat grawitacyjny ‘A’ zaprojektowano wzdtuz ul. Piachy w obrebie dziatki drogowej drogi gminnej oraz w okolicy
skrzyzowania ul. Piachy z ul. Parkowg (droga powiatowa); dtugos¢ kanatu ‘A’ - 477,0m; konfiguracja terenu na tym
odcinku pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z tej czesci kanalizowanego obszaru, az do miejsca
wiaczenia, ktdre przewidziano do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowe;.

2.2. Rury PVC

Ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PVC o srednicy @200x5.9mm klasy
S(SN=8kN/m?) z kielichowo elastycznymi ztgczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi tatwy montaz i wysoka
szczelno$¢ kanatdéw. Z uwagi na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem
minimalnym gwarantujacym wymagang predkos¢ dla samooczyszczania sig kanatu i=0,5% dla $rednicy @200mm oraz
i=1,5% dla $rednicy @160mm.
Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Kanaly grawitacyjne gtowne:

taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m.

Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:

Zaprojektowano tacznie 22 szt. odcinkdw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumaryczne;
dtugosci 51,5m.

2.3. Rury kamionkowe

Z rur i ksztattek kamionkowych projektuje sie przepady na studniach w miejscach redukcji na odcinkach
bocznych w miejscach planowanych odgatezier , gdzie wigczenie w $ciane studni wystepuje powyzej 1m od dna.
Projektuje sie rury z kamionki glazurowanej kanalizacyjne DN150mm. Typ potaczen projektuje sie jako:
— Zigcza kielichowe - potaczenie systemem F dla rur DN150 z uszczelkg KD (profil gumowy wargowy wklejany bezposrednio
do kielichdw)
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3. UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI

31. Studnie kanalizacyjne
Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig studnie rewizyjne. Ze wzgledéw techniczno

ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich

inspekcje, a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjne;.

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potgczen kanatdw w poszczegdlnych ulicach, na

wysokosci potencjalnie podtaczanych poses;ji, na koricdwkach kanatow oraz w maksymalnej odlegtosci 60m.

Studnie stanowia;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang
kinetg,

- czes¢ z kregow zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe oraz wyposazona w fabrycznie montowane
stopnie ztazowe. Czes¢ ta stanowi tzw. komore robocza,

- ptyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wiaz zeliwny sferoidalny o klasie dostosowanym do
przewidywanych obcigzen,

- w przypadku studni o gteboko$ci wiekszej niz 3m nalezy zastosowaé betonowg studnie przejsciowg i komin o
$rednicy 800mm. Na komin stosuje sie plyte przykrywowa i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny o
klasie dostosowanym do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysokosci komory roboczej — 2m a odlegtos$é
wlotu rury kanalizacyjnej od stropu piyty przejsciowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku lokalizacji studni w pasie drogowym projekt zaktada stosowanie pierscieni odcigzajacych.

Wtaczenie odcinka kanatu do studni, w ktorym réznica pomiedzy rzedng wlotu do studni a rzedng wylotu z studni wynosi

minimum 0,5m wykonac jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z zastosowaniem rur i

ksztattek kamionkowych. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni, oszalowa¢ i zala¢ betonem na catej wysokosci.

Powinny mie¢ wspdlny fundament ze studnia.

Przepad stanowig;

- trojnik kamionkowy rownoprzelotowy 90° DN150/150

- krociec dostudzienny DN150 — 2 szt.

- odcinek rury kamionkowej kielichowej DN150 (dtugo$¢ wg zestawien)

- tuk kielichowy 90° DN150

W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejs¢ i wyj$¢ kanatow ze studni nalezy je

wykonac¢ z zastosowaniem piercieni uszczelniajacych.

Studnie, na ktorych zaprojektowano przepady opisano na profilach podtuznych oraz zestawieniach. Na etapie realizacji

inwestycji dopuszcza sie zmiane wysokosci przepadu.

Zaprojektowano tacznie 16 szt. rewizyjnych studni betonowych @1200mm w tym:

- rewizyjna przelotowa 0°- 1 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.

- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.

- kaskadowa z przepadem zewnetrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.

Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczng i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy

ani peknie¢. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na

wysokosci co najmniej 0,1 m. Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu
umozliwienia podtgczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowg z
odejsciem w strone ul. Piachy.

19



3.2 Zwienczenia studni kanalizacyjnych — wtazy
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124:2000 ,Zwierczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
Znakowanie, kontrola jako$ci”. Nalezy zastosowa¢ wiazy kanalizacyjnych klasy D400 - dopuszczalne obcigzenie do
40T; stosowaC w jezdniach drog utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazddw drogowych.
Wiazy kanatowe na studniach w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej nalezy obrukowa¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.3.  Trojniki wiaczeniowe

Kilka odcinkow bocznych sieci kanalizacyjnej zostato podtaczonych poprzez zastosowanie trojnikéw. Projektuje
sie trojniki 450 z PVC 200/200/160mm. Trojniki nalezy zamontowa¢ na kanatach z poderwaniem 20cm. Lokalizacje
miejsc podtaczen na tréjnik przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

4, ZABEZPIECZENIE OBIEKTOW ZNAJDUJACYCH SIE W BEZPOSREDNIM  SASIEDZTWIE

PROJEKTOWANEGO KANALU | OBIEKTOW NA NIM ZLOKALIZOWANYCH
41. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- gazociagu,

- kabli elektroenergetycznych,

- kabli wojskowych,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci wodociggowej,

- napowietrznej linii energetyczne;.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
Zarzadey sieci. Na czas wykonywania rob6t odkryte rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji noSnej. Prace w rejonie sieci gazowej, wodociggowej, kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych wykonac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcym gazociagiem nalezy stosowac przepisy i warunki
zawarte w PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. Odlegto$¢ pionowa
pomiedzy zewnetrznymi Sciankami projektowanego uzbrojenia i gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m, kat
skrzyzowania tych przewoddw nie mniejszy niz 15° bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur
ochronnych kat skrzyzowania tych przewoddw nie powinien by¢ mniejszy niz 60°. Wzdtuz gazociggu nalezy wybraé
grunt do gdrnej $cianki gazociggu na szerokos¢ réwng srednicy gazociagu i diugo$¢ po 2m z kazdej strony liczac od
miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwa przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysoko$¢ 0,4-0,5m nad gérng
krawedz gazociggu. Laczenie rur w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem moze wystepowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu
powinny by¢ wykonane w sposdb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. Nr 47/2003 - poz. 401).
Prace wykonac recznie pod nadzorem MSG Sp. z 0.0. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem RE Pruszkéw Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.

Pod istniejacq linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkow.

Z uwagi na potencjalne skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami wojskowymi, trase projektowanego
uzbrojenia uzgodniono z JW 3688.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od
opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacji. Z uwagi na brak szczeg6towych
inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia terenu moga wystapi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych
nieprzewidziane kolizje. Po zakonczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé
gruntem piaszczystym i zagescic. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostatlo naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.
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4.2, Skrzyzowania z urzadzeniami melioracyjnymi

Trase sieci kanalizacyjnej planowanej w ul. Piachy w miejscowosci Pecice, pod katem ewentualnie
wystepujacych urzadzenn melioracyjnych, uzgodniono z Wojewoddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych.
Zgodnie z informacjq pozyskang od WZMiUW w obrebie ul. Piachy urzadzenia melioracyjne nie wystepuia.

4.3. Rury ostonowe
W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z kablami elektroenergetycznymi zastosowano rury ochronne
dwudzielne w ilosci 5 sztuk.

5. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Technologia wykonania robét ziemnych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
normami:

roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02
Cato$¢ robét nalezy wykona¢ i odebraC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych" cz. Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych nakiada sie

obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
21.12.199%r. /Dz.U.158, poz.814/.

5.1.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trase na podstawie plandw sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowa¢ sie¢ domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy
zapozna¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢
instytucje branzowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robét powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia rob6t wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami
projekt czasowej organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robo6t zobowigzany jest wystapi¢ do
Zarzadcy drogi 0 uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.
Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne
nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne - szeroko$¢ wykopu 1,1m dla rur o $rednicy @200mm.
Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym umocnieniu Scian przy uzyciu szalunkéw pograzalnych. Nalezy
zastosowac szalunki w formie boksu, ktory stanowig dwie ptyty stalowe potaczone rozporami. W pierwszej kolejnoSci
nalezy wykona¢ wykop wstepny w osi projektowanego medium na gtebokoS¢ ok. 1m. Nastepnie wstawia si¢ uprzednio
ztozony boks podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu i systematycznym opuszczaniu
szalunku. Po wykonaniu wykopu do petnej wysoko$ci boksu nalezy zamontowaC nadstawke. Po pogtebieniu
wykopu szalunek jest wciskany w gtab ziemi. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodéw przystepuje sie
do zasypki i wyciggania szalunku. W pierwszej kolejnosci do wykopu wsypa¢ kruszywo o migzszosci od 0,2m do
0,4m. Nastepnie szalunek jest podnoszony na wysoko$¢ rowna migzszosci kruszywa. Wtedy wykop zostaje
wyréwnany i jest zageszczany do odpowiedniego wskaznika.
Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno byé
wyréwnane do wtasciwej wysoko$ci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. W gruncie spoistym wymaga sie wzmocnienia
podtoza w postaci fawy piaskowej 20cm zageszczonej do wspdtczynnika 1.03% (wg ZMP) z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90° w postaci tawy piaskowej. Na wykonanej podsypce utozyC rury i czeSciowo zasypaé tak, aby
zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru (po probie szczelno$ci) wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng, a nastepnie rurocigg zasypa¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie
zageszczajac po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywaé gruntem sypkim z dowozu (piasek $redni ziamisty).
Uktadanie oraz montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.
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Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czesci statych z ubijaniem poszczegoinych warstw. Wysokos¢ zasypki studni powinna by¢ prowadzona do poziomu
posadowienia ptyty betonowej wokdt studni. Z zasypki wykopoéw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty
organiczne. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego {j. z przed rozpoczecia robét.

5.2. Wytyczne odwodnienia wykopow

W przypadku prowadzenia robot w okresie silnych opaddw lub roztopdéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow. Wykopy wykonywane w gruntach sktonnych do uplastycznienia sig, nalezy odwodnié dwoma rzedami
igtofiltrow  @50mm  wptukiwanych w odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowaé
odwodnienie powierzchniowo warstwg podioza piaskowego, a dla odpompowania wéd zbierajacych sie na dnie, nalezy
w obrebie poszerzonych wykopéw dla studni, sytuowaé studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajacq sie wode wypompowac
poza zasieg oddziatywania na wykopy.
Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robdt.

5.3. Roboty budowlane i montazowe
5.3.1. Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé sie do zalecen producenta i
przestrzega¢ wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa.

Rurociagi PVC

Rurociagi PVC montowaé przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zfazowac bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubo$ci Scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koncéw rur PVC do kielichdw,
uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowaé ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ instrukcji montazu producenta rur.

5.3.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyrownac i
wykona¢ podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypac
wykop zageszczanymi warstwami do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem
betonowych kregéw. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowq zageszcza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP-(Standardowy Proctor):
- 98% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),
- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu minimum 100% dla przypadku pierwszego oraz 103% SP dla przypadku drugiego.

5.4. Préby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodéw dokonaé préby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty grawitacyjne
z rur PVC poddaije sie prébie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i
studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepic. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w
studzience gornej co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience
gérnej wyniesie 0,5m ponad gérng krawedZ wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine
(celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelno$ci winna wynosic:
- 30 minut dla kanatow o dtugosci do 50m,
- 60 minut dla kanatdéw o dtugosci powyzej 50m.
W tym czasie ubytek wody (dopetniana iloS¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm?/m?2 powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.
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5.5. Roboty w pasie drogowym drogi gminnej

Zgode na lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej uzyskano na podstawie
decyzji Nr 823/2013 Wajta Gminy Michatowice przy zachowaniu nastepujacych warunkéw m. in.:

- lokalizacja urzadzeh w sposdb nie powodujacy utrudnien w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczajacy
ewentualnego umieszczenia pozostatych elementow infrastruktury oraz modernizacii ulicy,

- jezeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie przetozenie urzadzenia koszty z
tym zwigzane ponosi Wtasciciel urzadzenia,

- w przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Urzad

Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania,

- teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do Zarzadcy Drogi celem dokonania
odbioru.

Teren robdt nalezy oznakowaC w oparciu o opracowane przez wykonawce robét projekty tymczasowe;
organizacji ruchu. Wykonawca prac odpowiada za stan przejezdnosci drog i oznakowania drdg, po ktorych poruszaé sie
beda pojazdy i sprzet obstugujacy budowe. Wykopy w migjscach przej$¢ i drég dojazdowych do posesji zabezpieczyé
barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji metodg wykopowa nalezy w drodze gminnej rozebrac i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego istniejace nawierzchnie wraz z podbudowa.

Powierzchnia odnawianej nawierzchni:
- fluczniowej utwardzonej w ul. Piachy wynosi okoto 1431,0 m? (zaktada si¢ szeroko$¢ pasa 3m; taczna dtugo$¢ sieci
477,0 m),

5.6. Roboty w pasie drogowym drogi powiatowe;j

Zgode na lokalizacje odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3114W (ul. Parkowa w
Pecicach) uzyskano na podstawie opinii technicznej znak WI.JD.7111.136.13 wydanej przez Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego przy zachowaniu nastepujacego warunku:
- inwestor na wiasny koszt odbuduje na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwg wigzacq drogi powiatowej dla
kategorii ruchu KR3 oraz wymieni warstwe Scieralng na skrzyzowaniu ul. Parkowej z ul. Piachy.
Powierzchnia odnawianej nawierzchni asfaltowej okoto 240,0 m? (zaktada sie odtworzenie nawierzchni na odcinku 25m).

5.6. Kontrola jakosci, nadzor, odbior robot

5.6.1. Odbiory rohét
Odbiory winny odbywa¢ sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarzadcy dziatek

oraz wasciciela montowanego urzadzenia.

Czesciowy odbior robdt podlegajacych zakryciu na poszczegolnych odcinkach obejmuije:

- Wykopy w zakresie zgodno$ci przyjetego w dokumentaciji rodzaju gruntu rodzimego na wysokos$ci obsypki
ochronne;

- Dno wykopu w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna.

- Obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiarow i stopnia zageszczenia,

- Szczelnos¢ przewodu poprzez préby na eksfiltracje Sciekéw do gruntu.

- Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.

- Wykonawstwo i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

- Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- Przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje istniejacego
uzbrojenia terenu wystepujacego w rejonie prac.

- Wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez projektanta plan sieci.

- Roboty wykonawcze w tym kazde wiaczenie odcinkow sieci projektowanych w istniejacg moga by¢ rozpoczete i
prowadzone tylko pod kontrolg eksploatatora, w terminie wcze$niej ustalonym z eksploatatorem.

- Odbidr robdt do eksploataciji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie wczesniej z nim ustalonym.

- Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.

- Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
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6. UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji opinii i uzgodnien w tym:

- warunkdw technicznych znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji S.A. w Warszawie,

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci obszaru gminy
Michatowice,

- opinia ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,

- decyzji nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym
wydanej przez Wéjta Gminy Michatowice,

- opinii technicznej znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi
powiatowej wydanej przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego,

- opinii konserwatorskiej znak WA.5183.29.3.2013.A0 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z wiw decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Wojcik
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