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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST 00-00

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie stanowi rozbudowa systemu odwodnienia skrzyzowania ul. Berylowej z Ryszarda w
Komorowie, gmina Michatowice.

1.2. Zakres robot budowlanych

Roboty budowlane przedsiewziecia bedg polegaty na:
- robotach przygotowawczych i rozbiérkowych
- robotach drogowych - rozebranie istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowej,
- robotach ziemnych - wykonanie wykopu i zasypanie,
- roboty instalacyjne - wykonanie rurociggdéw kanalizacji deszczowej i komor rozsgczajgcych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych dla wykonania przedsiewziecia bedzie nalezato geodezyjne wytyczenie
budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robaét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg =zarzadzajgcemu realizacjig umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badah materiatéw i jakosci robot,

dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.



1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

3) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot

1.4.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcegdo.

1.4.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢é poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
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panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport oraz
inne urzagdzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii
ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.4.7. Ogrodzenia

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.



1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przed zagrozeniem
wynikajgcym z prowadzenia prac budowlanych w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych objetych zaméwieniem

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw - kod CPV
45231300-8.

1.6. Definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

Zarzadzajgcy realizacja umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt
statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajacego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatébw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zzréodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatdéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.



2.3 Atesty materiatéw i urzagdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjig umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badah muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacije, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone {;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacji umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet
bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgadzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu



przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami szczegodtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. Dzialania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i
rob6t budowlanych

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$lic,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,



— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robdét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy ;

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robdt,

— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajgcy realizacjig umowy moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i szczegdtowych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, |
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajgcy realizacjig umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
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zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajgcego realizacjig umowy Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos$é materiatow i robét z
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy powinien pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to zarzadzajgcy realizacja umowy oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegdtowe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
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potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy .
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—date uzgodnienia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy ,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajgcego realizacjg umowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
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by¢ udostepnione na kazde zyczenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzgdzajgcego realizacjg umowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej

Jesli szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w msjako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizadji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy .

8. Odbiér robét budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjg umowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje zarzgdzajacy
realizacjg umowy .

8.4 Odbiér ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzagdzajgcym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania robot z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

abhw

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogéline

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegotowych
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specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

f) tymczasowsg przebudowe urzadzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

(
(
(
(
(

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z
pdzniejszymi zmianami).

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

4.Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pdzniejszymi zmianami)

5.Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pdzniejszymi
zmianami).

6.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem przebiegu trasy rurociggdw kanalizacji deszczowej wraz z komorami rozsgczajgcymi, na
dtugosci 69,5 mb i ich punktéw wysokosciowych, przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej, sporzgdzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbidrkowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi

czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy wodociggu oraz potozenia

obiektéw inzynierskich dla nizej wymienionych robét:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punkiéow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
(reperéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw roboczych (reperéw roboczych),

- umocowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu wodociggowego z naniesieniem na mape
zasadnicza.

1.4 Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy

Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koAcowy punkt trasy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materialy

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza
granica robot ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ érednice 0,15m - 0,20m i
dtugosci 1,5m - 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05m - 0,08m i
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dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5mm i
dtugosci 0,04m - 0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robét stosowac pale drewniane o
Srednicy od 0,15m do 0,20m i diugosci 1,5m do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Instrukcjami
technicznymi G-1 i G-2.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet
pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadsmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

5.2.1 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjig umowy o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowac¢ o tym Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j i
rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
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zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone
przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gfownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny byé umocowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
wodociggu a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy wodociggu powinna byc¢ nie wigksza niz 300m.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy wodociggu. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci
stupkoéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.2.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.2.4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.2.5 Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze
by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystgpieniem do robot objetych Projektem.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- szt. punktu osnowy geodezyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

8.1.1 Odbior robét z odtworzenia trasy

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Odbidr inwentaryzacji na podstawie wykonanej mapy zasadniczej przez uprawnionego geodete i
zatwierdzonej przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa
Powiatu Pruszkowskiego — 05-800 Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki pomiarowej - 1 km wykonania robot obejmuje:
- przygotowanie i oznakowanie robdét,
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtoéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,
- umocowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
- odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:
- przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej Il klasy poza granice pasa robot,
- odtworzenie wysokosciowe,
- obliczenie wspodtrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
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- uzgodnienia z odpowiednimi wtadzami.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

ONO P~ W

©

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.

. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-08
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét sg roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbidrkowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach pac budowlanych objetych specyfikacjg przewiduje sie:
- rozebranie nawierzchni drogowych,
- rozebranie i odbudowa innych elementéw zagospodarowania terenu.
1.40kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania roboét zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbiorkowymi moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy:
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
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4.2 Transport materiatow, sprzetu oraz gruzu

Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robét przygotowawczych i rozbiérkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

5.2.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni obejmujg rozebranie nawierzchni i wywiezienie materiatu z rozbiérki
na miejsce wskazane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie lub w sposdb okreslony przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wikasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— dla wywiezienie gruzu - m® (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

22



9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rozebrania nawierzchni obejmuije:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.
Cena wykonania rozbidrki i odbudowy elementéw zagospodarowania:
demontaz elementéw,
odkopanie fundamentu,
rozebranie elementéw betonowych recznie lub mechanicznie,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
ponowne wykonanie elementu z maksymalnym wykorzystaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

arON=

©~No

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 01-00
Roboty ziemne

2.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt ziemnych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych i obejmuja;
- wykonanie wykopow,
- umocnienie wykopdw,
- zasypanie wykopow,
- zabezpieczenie przewodow kolidujgcych.

1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiaty (grunty)

Charakterystyka gruntéw wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej
na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegodtowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechniczne;j.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci
gruntu w wykopach z czestotliwoscia, co ok. 500 m, bgdz przy zmianie rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykonac w zakresie:
- ciezaru objetosciowego,
- sktadu granulometrycznego,
- zawartosci czesci organicznych,
- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow.
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopu powinny by¢ nastepujgcymi gruntami nieskalistymi
mineralnymi: piaskami grubymi i $rednimi, zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane,
okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

3. Sprzet

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet;
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gasienicowe,
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- fadowarki, réwniarki samojezdne,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne Iub inny sprzet akceptowany przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogédine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

5.2.1 Wykonanie wykopéw
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i
poziomego" a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i rozebraniu istniejgcych nawierzchni,
od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co
zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywo6zkg ziemi na wskazany przez inwestora teren. W
czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska
obcigzajg Wykonawce robot ziemnych.

5.2.2 Zasypanie wykopow

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
- dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2, z miejsca przewidzianego w Dokumentaciji
Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,

25



- rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu zageszczajgcego, wg Roboty Ziemne
Warunki Wykonania i Odbioru,
- zageszczenie zaleca sie wykonaé ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami
powierzchniowymi,
- stopien zageszczenia |p przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.7 dla gruntéw sypkich, wskaznik zageszczenia
Is nie mniej niz 0.98 dla gruntéw spoistych.

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,in situ"
jedng z podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
- radioizotopowa,
- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy przy odbiorze robot.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.2 Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c¢) doktadno$¢ wykonania wykopdw,
d) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej.

6.2.3 Zasypanie wykopow

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m® nasypu.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr szescienny) wykonania robét w wykopach, ustalana przez
pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbior robot

8.1 Ogdine zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
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9. Podstawa ptatnosci

Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuije:

- oznakowanie robdét,

- przeprowadzenie pomiaréw i robot przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych - objazdéw (w miare potrzeb),

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot ziemnych),
- wykonanie wykopow,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdt, wykonanie stanowisk zatadowczych.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993

4.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

5.BN-83/8826-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 04-11
Wykonanie kanatow z rur PVC i komor drenazowych wraz z armatura

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych polegajgcych na wykonaniu sieci rurociggéw kanalizacji deszczowej wraz z
komorami rozsgczajgcymi oraz uzbrojenia kanatéw.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem rurociggéw kanalizacji deszczowej i obejmujg kanaty z rur petnych PVC o S$rednicy
400, 315, 200 mm klasy SN8, komaor rozsgczajgcych oraz studni rewizyjnych zelbetowych DN 1000.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja odwadniajgca - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
gruntowych i $ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd sciekéw opadowych.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komory rozsgczajgce — komory z tworzyw sztucznych z otworami stuzgce do magazynowania wody
i rozsgczanie jej do gruntu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiaty

2.10gd6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegolowe wymagania dla materiatow
2.21 Rury kanatowe

Do budowy kanatow odwadniajgcych stosuje sie rury petne PVC o srednicy @ 400, 315 i 200 mm,
taczone na uszczelke gumowa.
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2.2.2 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztozone s3g z nastepujgcych zasadniczych czeéci:

- komory roboczej
- dna studzienki.

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna byé wykonana z kregéw Zelbetowych $rednicy
& 1000 mm wg BN-86/8971-08 [1]. Dolng cze$¢ komory (Sciana na wysokosci wejscia kanatéw) nalezy
wykonaé z cegly kanalizacyjnej wg PN-76/B-12037 [3] lub kregéw Zzelbetowych z fabrycznie wycietymi
otworami o wtasciwej srednicy. Komore nalezy przykry¢ zelbetowg ptyta pokrywowg nadstudzienng z otworem
na wtaz kanatowy.

Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15
grub. 25 cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07 [2].

2.2.3 Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowac wtazy Zeliwne typu ciezkiego W40 wg PN-87/H-74051/02 [4].

2.2.4 Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [5].

2.2.5 Laczenie prefabrykatéw
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy sie zaprawg cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501[6] .

2.2.6 Kruszywo na podsypke i obsypki

Podsypka oraz obsypka powinna by¢ wykonana z tlucznia ptukanego o granulacji 31-63 mm. Natomiast
pozostata czes¢ wykopu powinna by¢ zasypana pospoétkg lub mieszaning piasku i zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [18].

Kazdy rodzaj kruszywa powinien pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosé —
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
Zarzadzajgcego umowa.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa,

- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych
przez producenta,

zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajgcy nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer kolejny badania,

¢) oznaczenie wg PN-B-06712,

d) ilo$¢ kruszywa,

e) pieczet i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

2.2.7 Geowldknina filtracyjna
Geowtdknina filtracyjna bedzie stosowana jako warstwa posrednia pomiedzy gruntem rodzimym a
ztozem filtracyjnym oraz jako zabezpieczenie stykéw rur. Geowtdknina powinna spetniaé nastepujgce

parametry:
- wytrzymatos¢ na zerwanie - 1,1 kN,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie - 0,4 kN,
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- wytrzymatos¢é na przebicie - 0,4 kN,

- wytrzymatos¢ na przebicie hydrauliczne - 2700 kPa,
- przepuszczalnos¢ poprzeczna -0,21/s,

- pozorna Srednica poréw otwartych - 0,25 mm,

- wodoprzepuszczalnos¢ - 0,2 cm/s.

2.2.8 Komory rozsgczajace
Komory rozsgczajgce powinny posiada¢ powierzchnie tozyska filtracyjnego 70,5 m? oraz pojemnosc¢
retencyjng 58 m>.

2.3 Sktadowanie

2.3.1 Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury powinny byc¢
sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min. 50cm o
takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny byé wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV
posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie
wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w
ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego
poprzez zadaszenie.

2.3.2 Kregi
Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
2.3.3 Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od

substancji dziatajgcych korodujgco.
2.3.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegodlne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie
sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami
za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki skfadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢é wczesniej uzgodnione z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

2.3.5 Geowldknina
Gewtdknine nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem
oraz zawilgoceniem.

3 Sprzet

3.1 Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt 3.
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3.2 Sprzet stosowany do wykonania instalacyjnych
Do robét instalacyjnych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
al wciggarke reczng 3-5t,

b/ wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t,
¢/ wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5t,
d/ zuraw samochodowy.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

3.3 Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 4.
4.1 Transport materiatow

4.3.1 Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub fancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg byc¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3.2 Kregi

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw
oraz ciegna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdw na $rodkach transportowych.

4.3.3 Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Witazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
Przy ruchu po drogach publicznych wszystkie Srodki transportu powinny spetniaé wymagania
podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.3.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobdw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-
67/6747-14 [23].

4.3.5 Geowldéknina

Geowltdknine nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i uszkodzeniem (rozdarciem).
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5. Wykonanie robét

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Podtoze

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy co najmniej 10
cm. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni, gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +- 1 cm.

Badania podtoza zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10735 [].

5.2.2 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza, mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéow przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza, na
odcinku co najmniej 30 m.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody zaleca sie uktadac przy
temperaturach powietrza powyzej 0°C.

Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3 Rury kanatowe

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztgcza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, tgczone na wcisk - bosy koniec - kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokot rury i zasypke catego
rurociggu po to, aby zapewnic¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Zasypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Zasypka
musi by¢ prowadzona az do catkowitego wypetnienia przekroju poprzecznego wykopu. Materiat zasypki musi
spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2.1. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyréwnania kierunku utozenia przewoddw. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami réwnolegle po obu
bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubo$¢ warstw nie powinna byé wieksza niz 30 cm.
Jednoczednie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwaé umochienie wykopu zwracajgc
uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochoddw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia zasypki. Zasypke mozna wykonywac¢ z gruntu
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rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekroczy 300 mm. Zasypywany wykop nalezy
odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia pod klase drogi
(stopien zageszczenia lw = min. 0,98).

Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé osuniecia sie scian wykopu. Przed zakornczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowg lub deszczowa.

Rury uktadaé recznie zgodnie z ,Instrukcjg montazowg rur z PVC” producenta rur.

taczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ciezaru, mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 1,0 t.

5.2.4.1 Wykonanie poszczegélnych elementéw studzienki

Komora robocza

Komore wykonuje sie z kregdw zelbetowych, a jej dolng czes¢ z betonu hydrotechnicznego jak w pkt.
222

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej grubosci 25 cm.

Wiaz kanatowy
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.
Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.2.5 lzolacje
Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem
izolacyjnym np.: abizolem.
Podczas wszelkiego rodzaju betonowania temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

5.2.6 Komory drenazowe

Komory drenazowe nalezy ukfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, na odpowiednio
przygotowanym podtozu filtracyjnym. Nastepnie nalezy je zasypac luznym materiatem filtracyjnym — tluczniem
ptukanym, do wysokos¢ 40 cm ponad komore. Catos¢ ztoza filtracyjnego musi by¢ zabezpieczona geowtokning
filtracyjna.

6 Kontrola jakosci roboét

6.1 0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2Kontrola wykonania prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz Robo6t. Wyniki przeprowadzonych badahn nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze Robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
ponowne badania.
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Kontrola jakosci Robdét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podtozu,
warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

6.2.2 Badania podtoza naturalnego

Badanie podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-
72/8932-01.

6.2.3 Badanie podtoza wzmocnionego
Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

6.2.4 Badanie materiatéw

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.5 Badanie utozenia przewodu

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania pofgczenia rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.6 Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja

Badanie nalezy wykona¢ od zewnatrz i od wewnatrz. Izolacje powierzchniowg studzienek nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7 Obmiar Robot

7.10gdlIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe

obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

8 Odbidér Roboét

8.2 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnose);
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- zasypu przewodoéw do powierzchni terenu;

- podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

9 Podstawa ptatnosci

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

10 Przepisy zwiazane

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza (podsypki),

- utozenie rur,

- wykonanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek ,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacyjnych,
- wykonanie badan stopnia zageszczenia zasypek.

BN-86/8971-08

BN-62/6738-03,-04,-07

PN-76/B-12037

PN-87/H-74051/02

PN-64/H-74086
PN-90/B-14501
PN-65/B-10101
PN-72/H-83104
PN-76/H-83100
BN-72/8932-01

PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

PN-75/E-05100

PN-74/B-24622
PN-B-06712
PN-B-11113

PN-87/B-01100
BN-67/6747-14

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

Beton hydrotechniczny.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

~Varunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz.
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Kruszywa mineralne do betonéw.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Sposoby zabezpieczenia kruszyw tamanych w transporcie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST NR 05-04
HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegofowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem humusowania warstwg grub. 5 cm i obsiania trawg terenu po robotach
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikadji
Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
humusowania i obsiania trawg terenu w ramach robo6t wykohczeniowych opisanych w pkt. 1.1. niniejszej
specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

Humus - ziemia urodzajna.
Humusowanie - pokrycie skarpy lub wydzielonych powierzchni terenu humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej "Wymagania ogdine" pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Nasiona traw
Wybér nasion traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 [1].

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. "Wymagania ogdlne"
pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :
- rowniarek;
- walcéw gtadkich

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogdlne" pkt. 4.
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4.1.Transport materiatow
4.1.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i rozsypaniem.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Humusowanie
Grubos¢ pokrycia terenu humusem powinna wynosi¢ min. 5 cm . Utozong warstwe humusu nalezy lekko
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni terenu nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej "Wymagania ogdélne"
pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci s$wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest :

- 1m? powierzchni humusowania i obsiania trawa.

8. Odbioér Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? humusowania i obsiania trawg obejmuje :

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-03
Wvykonanie nawierzchni ulic

3. Wstep
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét wykonania nawierzchni w ramach rozbudowy systemu odwadniajgcego skrzyzowanie ul.
Berylowej i Ryszarda w Komorowie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni ulic. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw i wykonawstwem.

Roboty obejmujg prace zwigzane z odbudowg nawierzchnia ulic zlokalizowanych na trasie
inwestycji.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach pac budowlanych objetych specyfikacjg przewiduje sie:

- odbudowe nawierzchni ulic, w ktorych bedg prowadzone roboty instalacyjne.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogélnej Specyfikaciji technicznej pkt 1.4.
4. Materiatly
2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiatéw
Dla realizacji prac objetych specyfikacjg uzyte zostang nastepujgce materiaty:
- mieszanka mineralno-asfaltowa standard | - wykonanie nawierzchni,
- beton - podbudowa nawierzchni.
2.3 Szczegolowe wymagania dla materiatow

Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe wigzaca

Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe wigzgca powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Zawarto$c lepiszcza
Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,5 do 4,0%
Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,7 do 3,8%
b) Zawartos¢ wody
Optymalna zawartos¢ wody jest okreslona posrednio poprzez okreslenie s$redniej wilgotnosci
mieszanki kruszywa.
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Zawarto$¢ wody ma istotny wptyw na urabialno$¢ mieszanki w momencie przygotowywania
mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz w trakcie jej rozktadania i zageszczania.
Przy zbyt niskiej zawarto$ci wody, emulsja nie pokryje wszystkich ziarn kruszywa.
Przy produkcji tego typu mieszanki, woda pochodzi wytgcznie ze stosowanej 65% emulsji oraz z
kruszywa.

c) Zawartos¢ wolnych przestrzeni od 20 do 24%

d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu nieciggtego powinna charakteryzowa¢ sie
nastepujgcymi cechami mechanicznymi, oznaczonymi wediug zmodyfikowanej metody Durieza,
podanej w opracowaniu pt. - ,metoda postepowania LCPC w Paryzu”:
— wytrzymatosé na Sciskanie proste (R.) probek nienasyconych wodg wieksza niz 2,5 MPa,
— stosunek wytrzymatosci na Sciskanie proste (I/R;) probek nasyconych wodg do nienasyconych
wodg wiekszy niz 0,60,
— zageszczenie (c) wieksze niz 78% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozornej prébki).
Jako zastepcze dopuszcza sie kryteria ustalone przez IBDiM w Warszawie w pracy ,Sprawozdanie z
tematu TN-158".
Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej typu betonowego przyjmuje sie na podstawie
metody Marshalla:
— stabilnosé, nie mniej niz 100 daN,
— odksztafcenie, nie wiecej niz 5 mm.

Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe Scieralng

Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe scieralng powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Zawartos¢ lepiszcza
Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 4,9 do 6,4%
Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 5,5 do 6,0%
b) Zawartos¢ wody
Zawartos¢ wody w mieszance o uziarnieniu typu ciggtego moze sie waha¢ w granicach: od 6,5 do
9%.
Za wartos¢ optymalng przyjmuje sie zawartos¢ wody od 6 do 7%.
Dodatek wody, poza wodg z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do 3%.
c) Zawartos¢ wolnych przestrzeni od 8 do 15%
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu ciggtego powinna charakteryzowac¢ sie
nastepujgcymi cechami mechanicznymi oznaczonymi wg zmodyfikowanej metody Durieza, podanej
w opracowaniu pt. - ,Metoda postepowania LCPC w Paryzu”:
— wytrzymatosé na Sciskanie proste (R.) probek nienasyconych wodg wieksza niz 4,5 MPa,
— stosunek wytrzymatosci na sciskanie proste (I/R;) probek nasyconych wodg do nienasyconych
wodg wiekszy niz 0,69,
— zageszczenie (c) wieksze niz 90% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozornej prébki).

Beton

Na podbudowe nawierzchni mineralno-asfaltowej zostanie zastosowany beton klasy B 20.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206-1:2002 (U) Beton. Cze$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. Sprzet

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) mieszarek o pracy ciggtej na zimno

39



Mieszarka o pracy ciggtej na zimno sktada si¢ z:
— dozatora wielokomorowego dozujgcego sktadniki wagowo,
— przenos$nika tasmowego podajgcego mieszanke mineralng bezposrednio do poziomego wiotu
bebna mieszalnika,
— mieszalnika.
Praca zestawu powinna by¢ zautomatyzowana i sterowana za pomocg odpowiedniego programu.
b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek)
Produkcja mieszanki mineralno-emulsyjnej w betoniarkach jest rozwigzaniem zastepczym, ze wzgledu na
stosunkowo niskg wydajnos¢ tego typu urzgdzen z uwagi na mieszanie cykliczne.
Do produkcji dopuszcza sie betoniarki z wymuszonym systemem mieszania, np. przeciwbiezne.
Betoniarka musi byé przystosowana do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych poprzez
dobudowanie automatycznego systemu podawania emulsji.
Dopuszcza sie wylgcznie betoniarki pracujgce w systemie automatycznego dozowania wszystkich
skfadnikow.
c) mieszarek o pracy cyklicznej na ciepto - otaczarki
Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych dopuszcza sie otaczarki o pracy cyklicznej odpowiednio
dostosowane do tego celu.
Otaczarka musi by¢é wyposazona w wagowy system dozowania oraz dodatkowe doprowadzenie
lepiszcza w postaci emulsji bezposrednio do mieszalnika. Ponadto w przypadku produkcji mieszanek
mineralno-emulsyjnych na warstwe $cieralng najczesciej konieczne jest podanie dodatkowej ilosci wody
do mieszalnika, co wymaga zamontowania systemu dozowania wody.
Systemy dozowania emulsji oraz wody muszg by¢ bezposrednio zintegrowane z automatykg dozowania
pozostatych sktadnikow. System dozowania emulsji musi byé wyposazony w zautomatyzowany
przeptywomierz lub inne urzadzenie dozujgce wagowo lub objetosciowo, gwarantujgce odpowiednig
doktadnos$¢ dozowania. System dozowania wody musi by¢ wyposazony w zautomatyzowany
przeptywomierz.
Otaczarka moze pracowaé wytgcznie w cyklu automatycznym. Zaleca sie, aby wytwodrnia posiadata
zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki mineralno-emulsyjnej, co pozwala na
zapewnienie ciggtosci produkcji i ekonomiczne wykorzystanie Srodkéw transportowych. Zgromadzona
porcja mieszanki nie powinna przekraczac¢ tadownosci jednego samochodu.
d) uktadarek
Do uktadania warstw o statej grubosci w przekroju poprzecznym nalezy stosowa¢ mechaniczne
uktadarki, wyposazone w automatyczne sterowanie i ptyte wibracyjng o regulowanej sile wymuszajgce;j.
e) rowniarek
Dopuszcza sie uzycie réwniarek do wykonania warstw wyréwnawczych lub wigzgcych na drogach o
ruchu lekkim i bardzo lekkim.
f) walcow ogumionych
Nalezy stosowa¢ samobiezne walce ogumione, o gtadkim ogumieniu i masie od 12 do 16 Mg.
g) walcow gtadkich stalowych bez wibracji
h) walcéw gtadkich stalowych z wibracjg
Najbardziej dostosowane sg dwuwatowe samojezdne stalowe walce gtadkie, z wibracjg o nastepujacej
charakterystyce:
stosunek M/L okoto 35 kg/cm
gdzie:
M - pozorna masa wibrujgca,
L - dtugos¢ pobocznicy stalowego watu.
Walec powinien by¢ dostosowany do wibrowania z duzg czestotliwoscig i matg amplituda.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
a) rowniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.
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4. Transport

4.2 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.3 Transport sprzetu i materiatlow

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze sie odbywaé¢ samochodem samowytadowczym. Nie
stawia sie ograniczen co do odlegtosci transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu
wynosi ponad 0,5 h podczas stonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opadéw, wtedy skrzynie
samochoddéw z mieszankg powinny by¢ przykryte plandekg, aby zapobiec hadmiernemu odparowaniu wody
lub odmyciu ziarn kruszywa.

Nie nalezy stosowac¢ do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodéw z podgrzewang
skrzynig tadunkows.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-EN-206-1:2002 (U).
Beton. Czas transportu powinien spetnia¢é wymadg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogodine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej

Warunki przystgpienia do robét

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna uktada¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5° C. Nie
dopuszcza sie ukiadania podczas opadow atmosferycznych. Temperatura w ciggu doby powinna
utrzymywac sie powyzej 0° C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lub wigzgca, stara nawierzchnia) powinno by¢
doktadnie oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, kurz, rozlane paliwo itp.) oraz
zagruntowane.

Gruntowanie podtoza moze by¢é wykonane w postaci natrysku kationowg emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg w ilosci okoto 0,6 kg/mz. Do usuwania zanieczyszczen nalezy uzywac szczotki
mechaniczne i reczne oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy, ssawy itp.).

Brzegi kraweznikéw oraz urzgdzen instalacyjnych jak wiazy, wpusty itp. powinny by¢ przed roztozeniem
mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsjg asfaltowg.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej w nawierzchnie:

1. Ukfadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy uktadarki mechanicznej

Jest to zalecany sposéb ukftadania mieszanek mineralno-asfaltowych z uwagi na jednokrotng
operacje przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost kohezji.

Mieszanke nalezy wbudowywaé przy witgczonej wibracji stotu, ktéry powinien by¢ lekko podgrzany
dla zapewnienia fatwego przesuwu ukfadanej mieszanki.

Nalezy do minimum zmniejszy¢ kat nachylenia stotu, by unikng¢ sfalowan uktadanej warstwy.

Réwnos¢ uktadanej warstwy bedzie w duzym stopniu zalezata od chwilowej kohezji mieszanki
mineralno-asfaltowej. Kohezja ta jest do$¢ zmienna i zalezy od stopnia rozpadu emulsji, chwilowej
wilgotnosci mieszanki oraz zawartosci frakcji wypetniaczowej i lepiszcza.

Generalnie, z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepszg réwnosé uzyskuje sie w przypadku
rozktadania mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieciggtym.
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Ukfadarka powinna automatycznie dopasowywac sie do zatozonej niwelety lub istniejgcego podtoza.
2. Ukftadanie mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy réwniarki

Uktadanie mieszanki przy pomocy réwniarki zaleca sie jedynie przy profilowaniu, gdyz wielokrotne
przemieszczanie mieszanki powoduje wzrost kohezji oraz trudnosci w roztozeniu i uzyskaniu odpowiedniej
réwnosci.

3. Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu ciggtym

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczgé natychmiast po jej roztozeniu. Wstepne zageszczanie
nalezy uzyskac przy pomocy walca ogumionego o parametrach wymaganych w p. 3.2, poruszajgcego sie z
predkoscig okoto 3 km/h.

Walec ogumiony, w przypadku tego typu mieszanek, jest stosunkowo nieefektywny i pozostawia
wyrazne $lady opon mogace mie¢ wptyw na korcowg réwnosé nawierzchni.

Wiasciwe zageszczenie i wyréwnanie uzyskuje sie przy pomocy gtadkiego walca wibracyjnego.
Walec ten powinien poruszac¢ sie z predkoscig od 1 do 2 km/h.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce parametry wibracji:

—czestotliwosé  od 30 do 40 Hz,
—amplitude okoto 1 mm.

Jezeli stwierdzi sie pekanie lub przesuwanie mieszanki w trakcie zageszczania walcem gtadkim,
nalezy te czynno$¢ przerwac i przystgpi¢ do niej pdzniej, az mieszanka w wyniku odparowania wody i
czesciowego rozpadu emulsji zwiekszy swojg kohezje.

W przypadku klejenia sie mieszanki do kot i watdw walcéw, nalezy je delikatnie spryska¢ emulsjg
wodno-olejowa.

Witasciwy rozpad emulsji powinien nastgpi¢ w wyniku intensywnego watowania.

Po zageszczeniu, nawierzchnie z mieszanek o uziarnieniu typu ciggtego, charakteryzujg sie
niejednorodnym wyglgdem powierzchni. W krétkim czasie po oddaniu do ruchu powierzchnia nawierzchni
ulega ujednoliceniu.

Bezposrednio po zageszczeniu nawierzchnia moze zostaé oddana do ruchu. Minimalna grubosé
warstwy wynosi 3 cm.

4. Zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu nieciggtym

Zageszczenie tego typu mieszanki natrafia na duze trudnosci z uwagi na niskg kohezje. Do
zageszczania mieszanki nalezy uzy¢ wytgcznie gtadkich walcéw stalowych bez wibraciji, poruszajgcych sig z
predkoscig od 1 do 2 km/h. Minimalna grubos¢ warstwy wynosi 4 cm.

5.2.2 Wykonanie podbudowy

Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek
gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg inwestycji.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Podbudowa betonowa
Podbudowa z betonu moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C.
Na wykonanie podbudowy z betonu sktada sie:
1. Ustawienie oraz zebranie prowadnic.
2. Rozscielenie mieszanki betonowe;.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zageszczanie mechaniczne mieszanki betonowe;.
5. Posypanie piaskiem z polewaniem wodg lub skropienie hydrolitem.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

42



gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac

6.2.1 Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej

Grubos$¢ warstwy nawierzchni

Grubosc¢ nalezy mierzy¢ zaostrzonym pretem metalowym z doktadnoscig 2 mm.

Sprawdzenie wiasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej

Sprawdzenie wtasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy wykona¢ metodg
Marshalla wg BN-70/8931-09 zmodyfikowang przez IBDIM w Warszawie wg tematu TN-158 lub metodag
Durieza zmodyfikowang przez LCPC w Paryzu.

Stabilnos¢ i odksztatcenie wg zmodyfikowanej metody Marshalla oznacza sie w temperaturze + 20°
C na prébkach zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka po 14 dniach przechowywania ich w warunkach
pokojowych, w celu odparowania wody pochodzgcej z rozpadu emulsji. Prébki zageszczane sg w formach
posiadajgcych po 24 otwory o $rednicy 2 mm, rozmieszczone réwnomiernie na obwodzie.

Badanie cech mechanicznych metodg Durieza obejmuje oznaczenie:

—wytrzymatosci na sciskanie proste (R;),
—stosunku wytrzymatosci na $ciskanie proste prébek nienasyconych wodg i nasyconych wodg (I/C),
—zageszczenia.

Zmodyfikowana metoda Durieza opisana jest w ,Badaniu wytrzymatosci na proste Sciskanie wg
LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda postepowania”.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Réwnos¢ powierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekraczac:
—dla drég o ruchu lekkosrednim i srednim
6 mm dla warstwy $cieralnej,
9 mm dla warstwy wigzgcej,
—dla drég o ruchu b. lekkim i lekkim
9 mm dla warstwy $cieralnej,
12 mm dla warstwy wigzacej.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5

cm.

Grubos$¢é nawierzchni
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Grubos$¢ nawierzchni nie moze roéznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej

Witasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej okresla sie na prébkach wycietych z nawierzchni.

Zakres badan obejmuje oznaczenie:

—sktadu mieszanki mineralno-emulsyjnej,

—zawartosci wolnych przestrzeni wg PN-S-04001,

—stopnia zageszczenia wg PN-S-04001.

Obramowanie nawierzchni

Warstwa jezdna powinna by¢ obramowana kraweznikami drogowymi, opornikami lub odpowiednimi

opaskami betonowymi na odcinkach pozamiejskich, jesli szerokos¢ jej ma by¢ taka sama jak podbudowy.

W przypadku wykonywania jezdni bez obramowania, szeroko$¢ poszczegdlnych warstw nizej

lezacych powinna by¢ wieksza z kazdej strony o co najmniej 1,5 grubosci warstwy lezgcej wyzej.

Boczne powierzchnie poszczegdlnych warstw powinny by¢ zageszczone z réwnoczesnym nadaniem
skosu okoto 45° i powleczone emulsjg asfaltowa.
Przy wszelkich urzadzeniach instalacyjnych jak wtazy, kratki Sciekowe, warstwa $Scieralna powinna
wystawaé ponad poziom tych urzadzen 0,5 cm.

Wyglad zewnetrzny

Nawierzchnia powinna by¢ bez spekan, deformacji i wykruszen. Spoiny podiuzne powinny by¢

wykonane w osi jezdni lub do niej réwnolegle, tgczone w jednym poziomie i catkowicie zwigzane.

6.2.2 Wykonanie podbudowy

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

- Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badarn i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2| Rownoss postzna e e e aboco E0
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m

8 No$nosé podbudowy:
- modut odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

- Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

- Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [27].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

- Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

- Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [34] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [35] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni.

8. Odbiér robot
8.1 Ogdine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposoéb odbioru robot

Odbidr polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz wynikéw badah. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni mineralno asfaltowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie warstwy,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z betonu, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwigzane

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

2.PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

3.PN-D-96000Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

4.PN-D-96002Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

5.PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania
6.PN-H-74220Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
7.PN-H-93401Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

8.PN-H-93402Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
9.BN-87/5028-12Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
10.BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.PN-B-04300Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

12.PN-B-04714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
13.PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
14.PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
15.PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
16.PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
17.PN-B-06714-20Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
18.PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
19.PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
20.PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
21.PN-C-96170Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

22.PN-S-04001Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
23.PN-S-96504Drogi samochodowe. Wypetniacz do mas bitumicznych

24 .BN-66/6775-01Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
25.BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza
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26.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

27.BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

28.BN-70/8931-09Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia mas mineralno-

asfaltowych

29.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994,
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