SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200
w ul. Modrzejewskiej w Granicy
dz. ew. nr 1138

INWESTOR: GMINA MICHALOWICE
05-816 Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy I

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

enda
77, ] Uprawnienia by
pazdziernik 2017r. s

w zakresie sieci, inst;



Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Modrzejewskiej w Granicy

SPIS TRESCI

- WYKONANIE ROBOT ...ooooovevececeresssvcreeeeessessesceseseessssasaseesssseessssssosmsesseseeesessssessssseeeeeeeeeessesesenes
CRONTROLA JAKOSCT ROBOT L mmmosminismmmsmmmmss s s st
. OBMIAR ROBOT
“ODBIOR ROBOT ..ottt et
9. PODSTAWA PLATNOSCI

.......................................................................................



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne i szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej
wykonywanej z rur PVC. Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogi gminnej ul. Modrzejewskiej w
Granicy na dz. ew. nr 1138.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowigcy
element Projektu Budowlanego. Specyfikacja techniczna stosowana Jjest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wyszczegolnionych w punkcie 1.1.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na budowe sieci kanalizacji jak wyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej z rur PVC.,
Szezegblowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robét i dokumentaci projektowe;.

1.4. Lokalizacja robot i stan prawny terenu inwestycji

Teren prowadzonej inwestycji obejmuje:
* pas drogi ul. Modrzejewskiej w Granicy,
dz. ew. nr 1138; - wlasnoé¢ gminy Michatowice.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowych-gospodarczych
L.5.1.1. Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym
przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosei.
1.5.1.2. Przykanalik - przew6d odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu $ciekowego.
1.5.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
L.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.5.3.2. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
1.5.4, Elementy studzienek i komér
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.5.4.1. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.
1.5.4.2. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.5.4.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.
1.5.4.4. Rura karbowana - trzon studzienki.
1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie proj ektowanej sieci.
1.5.6.Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.
1.5.7. Podloze naturalne - podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.



1.5.8. Podioze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.5.9. Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
1.5.10. Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.5.11. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

1.5.12. Zasypka wstepna - warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
1.5.13. Zasypka gléwna - warstwa wypehiajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

1.5.14. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

1.5.15. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzei i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt.

1.5.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.17. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow

1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.5.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robot.

1.5.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.20. Polecenie Inyniera (Inspektora madzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5.23. Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

L.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodmo$é — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.25. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z
roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.26. Certyfikat zgodmosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z
PN lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).



1.5.27. Znak zgodnos$ei — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga s zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych
materialdw oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, kosztorysowa, uzgodnieniami z

Zamawiajgcym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru., Wszystkie zmiany i odstepstwa
powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny byé zgodne z Polskimi
Normami i Normami branzowymi.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspélrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciagu ktérego prowadzone beda roboty ziemne,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienie tacznoscei telefonicznej,
5) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego,
= sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcey stanowig czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnodé z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery, ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci oraz zapewnienia
bezpieczefistwa calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzaj gcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na wiasny koszt.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci zainteresowanym uzytkownikom terenu
przed ich rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonaweg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

1.6.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoriczenia robSt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad
si¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy i poza
Jjego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie w szczegblnosei:

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 paZdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik

Ustaw Nr 62, poz.627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonaweczymi

stosowac sig do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628) z

pdZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy

innymi, ma obowiazek przediozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie)

stosowac si¢ do Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

stosowac sig do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony

srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,

poz. 1085)

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.



Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy wykonywaé pod
nadzorem InZyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacjg terenow zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialtéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpaddéw, ktére powinny
by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg by¢ spelnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke,
Jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawcea uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy
1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Przed
rozpoczgciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, w przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, ktére maja byé wykonane w celu przelozenia tych instalacji
I urzgdzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Inspektora
nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych robét.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i ich urzadzeii Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposaZenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca



bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegélnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzié wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie
odbywaé wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszezeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99
poz. 1152,z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty ~ ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia

zakofczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje sie do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz.

1126 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczegcia i zakonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
ktére nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac dokumentacje
postawily taki warunek. Wykonawca spelni réwniez wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace z
uzgodnier.

1.6.14. Organizacja ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu



i zabezpieczenia robdt z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania
drog). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z zarzgdem drogi i policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
W czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajaca w ten spos6b bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacje ruchu
zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacje ruchu
zastgpezego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz
1 demontaz urzadzen zwigzanych z organizacja ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie
umownej.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zataczone obliczenia statyczne oraz zachowanie
Jjednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszym projektem nalezy zastosowaé wyroby
jednego producenta.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

= wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych ~ w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

= wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng majacy istotny wplyw na
spefnienie co najmniej jednego z wymagar podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczefistwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spelnieniec wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych zatgcznikiem do rozporzadzenia

= wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o$wiadezenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i



Jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Catosé dostarczanych
materiatéw 1 wyrobéw zgodnie z dokumentacjg budowlana.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od whascicieli i odnosnych wladz na
pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badai terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania robét

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaly zmian obnizajgcych trwalosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny speinia¢ wymagania PN-EN 476.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastgpujace materialy zgodnie z Dokumentacja
Projektows (opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materiatéw, m.in.:

= rury PVC lite SN8 ©200x5,9 mm do kanalizacji zewnetrznej, kielichowe z uszczelkg
wargowa

= rury PVC lite SN12 ©@200x6,6 mm do kanalizacji zewnetrznej, kielichowe z uszczelka
wargowa

— studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego oraz betonowe

— pokrywy nastudzienne zeliwne

= Kinety i trzony z rur karbowanych dla studzienek z PP

— wlazy kanalowe typu cigzkiego, stopnie wlazowe stalowe powlekane

— ksztattki kanalizacyjne PVC, uszczelki

— przejscia szczelne dla rur PVC

— ocieplenie z tupkéw styropianowych EPS 200-0,34 gr. 7em

— poléwki rury PE100 DN400x23,7mm SDR17

= piasek/zwir, pospotka
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= thuczen/kruszywo

= mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego
= drewno iglaste - budowlane

— materialy pomocnicze i inne.

Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.5.1. Lupki styropianowe EPS 200-034

Otulina styropianowa wykonana z dwéch potéwkowych hipek o diugosci 100cm, instalowana
bezposrednio na rurze przewodowe;j.

Charakterystyka materiahu:

- odporna na dziatanie wysokiej temperatury >80°C

- odporna na dziatanie rozpuszczalnikéw, smoly, oleju

- grubos¢ — 7cm,

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym - >=200kPa,

- odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury <=5%,

- deklarowany wspdtezynnik przewodzenia ciepta <=0,034 W/(mK).

2.6. Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP

Studzienki z PP (np. systemu Pipelife lub o rownowaznych parametrach) sg integralng czescia
tworzywowych systeméw kanalizacyjnych i stanowia kompletny element skladajacy sie z réznych
wariantdw Kinet. Studzienki zostaly zaprojektowane jako niewtazowe: @425 mm (rewizyjna). Kineta
Jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP) w taki sposob, ze dno posiada optymalny ksztalt i tagodne
powierzchnie splywu. Rodzaj tworzywa, z ktérego wykonane sg kinety, zapewnia ich odporno$é na
uderzenia nawet w niskich temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w kielichu i w polaczeniu
kinety z rurg trzonowa) spehniaja warunki proby szczelnoéei (utrzymanie cisnienia min. 5 m stupa
wody). Zapewnia to doskonatg ochrong przed infiltracjg wod gruntowych do kanalizacji i eksfiltracja
Sciekéw do gruntu. Specjalny ksztat trzonu studzienki umozliwia przenoszenie obcigzen powstalych
W wyniku przemieszczania sig gruntu (lato/zima, zima/wiosna).

Zwieniczenie studzienki (wlazy zeliwne) posiada walor uniwersalnodci ze wzgledu na
mozliwos¢ dopasowania warunkéw montazu do zabudowy, lokalnych zasad i tradycji.

W przypadku wykonywania przylgczen w trakcie eksploatacji, nalezy wykona¢ wykop
réwnomierny na calym obwodzie, a nastgpnie, po wykonaniu podlaczenia, starannie obsypa¢ i
zagesci¢ zgodnie z instrukcjg montazu studzienek.

Potgczenie rur ze studzienks jest analogiczne do polaczenia rur kielichowych. Polaczenie
poszczegblnych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Pod dno studzienek nalezy
wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Po
ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypaé warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrocié uwage, aby wypelnienie
wokét gornej czgsei studzienki byto rownomierne. Materiat wypeiajacy powinien byé bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obciazen ruchu drogowego. Wlaz studzienki
nalezy zamontowac na stozku betonowym.

Elementy skladowe studzienki:
- kineta studzienki z PP zbiorcza
- ruratrzonowa PP DN425 SN4
- uszezelka 425mm do potgczenia rury trzonowej z podstawa oraz uszczelka teleskopowa
425mm
- teleskop - rura gladkoscienna PVC DN400
- przykrycie studzienek — wlazy zeliwne z pokrywa pelng w klasie B125
- stozek odcigzajacy betonowy lub z tworzywa TAR
- przejscia kanatéw przez $ciany studzienki.
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2.6.1. Dno studzienki
- roine typy kinet: kinety zbiorcze DN200 o katach 90 stopni,
lub opcjonalnie z jednym doplywem prawym lub lewym,

- doplywy pod katem 90 stopni,

- kinety wyposazone w zintegrowane krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywdw i odptywu w wersji standardowej lub nastawnej,

- kroéee kielichowe nastawne powinny byé zintegrowane z kineta i w zakresie Srednic kroéeéw
do 200mm wigcznie powinny umozliwiaé zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej
plaszczyznie,

- nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace zmiane
kierunku kanalizacji o dowolny kat,

- nastawne kielichy niezbgdne sa do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach.

- pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktécony charakter
przeptywu oraz brak spigtrzenia przy laczeniu strug $ciekdw oraz przy zmianach kierunku
przeplywu,

Usytuowanie, $rednice i rodzaj materiatu zgodnie z dokumentacja techniczng i kosztorysem.

2.6.2. Stozki odcigzajace TAR

Wykonane z mieszaniny polimerowych tworzyw sztucznych, zawierajacych jako materiat
podstawowy PVC i inne tworzywa polimerowe.
Charakterystyka materiatu:
- -twardosé: 65 (wg SHORE’a),
- - modut sprezystosci: 2500-3200 N/mm2,
- nasigkliwos¢ <0,5%,
- - maksymalne dopuszczalne odksztatcenie: 5%,
- odporno$¢ termiczna: od -30° do +60°
- odpornos¢ chemiczna: wysoka odpornosé na kwasy, zasady, oleje, rozpuszezalniki, thiszcze
w stezeniach wystepujacych w $ciekach i powierzchniowych wodach opadowych.

1

2.7. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.7.1. Studzienki rewizyjne 91200 wlazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie ze szczegdlowymi rozwiazaniami
projektowymi.

Studnie rewizyjne i polaczeniowe nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych, typowych
betonowych. Studzienki powinny odpowiadaé wymogom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wiazowe i nie wlazowe z betonu nie zbrojomego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe”.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu spetniajacego wymogi standardéw zaréwno w zakresie
Jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniajace pelng szczelnosé i wysoka trwatosé:

Beton o klasie min. C34/45 zgodnie z normag PN-EN 206-1.

Wodoszczelno§é minimum W-8.

Nasigkliwosé do 5%.

Mrozoodpornoéé F150.

Polgczenia elementoéw prefabrykowanych na obszarze wystepowania wéd gruntowych
wykonane przy pomocy uszezelki ,zintegrowanej” (wbudowanej w czasie produkcji),
systemowej - elastomerowej, zapewniajacej pelng szczelnosé, w dhugim okresie eksploatacji —
spelniajacej wymogi PN-EN-681-1.

Przejscia rur przez sciang studni nalezy wykona¢ przy pomocy whetonowanych w czasie
produkeji prefabrykatu, typowych przej$¢ systemowych zapewniajacych petna szczelno$é réwniez w
przypadku wystapienia réznicy osiadarn.

Kineta powinna by¢ monolityczna. Studnie zabezpieczy¢ od zewngtrz antykorozyjnie preparatem
bitumicznym typu Abizol (2R+Pg) — 2 razy rzadki + pétgesty.
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Wiazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego, zaciskowe @600 mm klasy D-400 (lub
rownowaznik) speliajagce wymogi normy PN-EN 124:2000 , Zwieficzenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Wiazy wyposazone w podwdjny
rygiel — zeliwne lub wypemhione betonem.

Stopnie zlazowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do
studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

Plyta pokrywowa betonowa DN2000x600 oraz piersciefi odcigzajgcy betonowy
DN2000x1500 .

2.8. Skladowanie materialow

Sktadowanie urobku i materialéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegloéci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sa umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odlamu gruntu nie wolno skladowaé materialéw.

2.8.1. Rury kanatowe PVC

Rury powinny by¢ skfadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Magazynowanie rur powinno byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur z PVC nie nalezy nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzenie.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

Wysokosc¢ stosu skfadowania do 1,5m. Wyzsze ukladanie moze powodowaé nacisk na kielichy
powodujgc ich deformacje.

Rury powinny by¢ podparte na calej dlugosci. Wysoko$é podktadéw winna uwzgledniaé maksymalna
srednice kielicha.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podiozu. Przy ukfadaniu
wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy ukfadaé
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chronié rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

2.8.2. Studnie kanalizacyjne

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kinet. Transport elementéw studni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek,
rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

2.8.3. Wiazy

Studnie wystgpujace w pasie drogowym beda posiadaly wiazy zeliwne (lub z wypetnieniem
betonowym) przejazdowe, a poza pasem drogowym wiazy lekkie wg PN-87/H-74051.00.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczyé tasma stalowa.

Wiazy kanalowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona
i odwodniona.
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2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa
2.8.5. Prefabrykaty betonowe

Teren placu skltadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatdw nalezy zachowag trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdw
montazowych,

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykonficzeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep
od podtoza minimum 15cm.

W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byé
ustawione na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.9. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnoscei i zgodnoéci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez
Inzyniera robot.

3. SPRZET
3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiérkowych i drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewngtrznych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

— koparka,

— koparko-spycharka,

— samochody dostawcze,

= samochody samowytadowcze,
— samochod skrzyniowy,

- walec statyczny samojezdny,
- zageszczarka wibracyjna.

3.3. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadoéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzgdzef i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera. Stosowany sprzet:

koparka przedsigbierna,

samochdd samowyladowczy,

samochdd skrzyniowy,

dzwig samochodowy,

podnosnik widlowy,

urzadzenie do wykonywania przeciskéw pod drogami (tzw. ‘kret’),
spycharka kotowa lub ggsienicowa,

sprzet do zaggszczania gruntu,

beczkowoz,

pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,
agregat pradotworczy przewozny,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

taéma miernicza,

urzgdzenie do wykonywania polaczefi weiskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego kofica,
podbijaki drewniane do rur,

weiggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

zurawie,

wibratory,

zamkni¢cia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne

- worki gumowe, dla

poszczegdlnych $rednic kanalow, stuzace do zamykania kanalow podczas napraw, badan

odbiorczych na szczelno$¢ i plukania.
drobny sprzgt podreczny,
elektronarzedzia

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Do
przewozenia materialdw beda stosowane nastepujgce zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozladowanie materialow bedzie
dokonywane z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materialow.
Transport bedzie taki jak okre$lono w specyfikacji Iub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

4.2. Transport materialéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetoéci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnosé $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materialéw i urzadzen

Rury, musza by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny przy uzyciu
wozka widtowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o Srednicy do 250mm. Wykonawca
zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji  poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy diugosciach wigkszych niz dtugo$é pojazdu rura nie moze wystawaé wiecej niz Im.

Roztadunki urzadzen i materialéw do 100kg recznie, do 250kg sprzgtem mechanicznym
recznym, powyzej 250kg sprzetem typu dzwig samochodowy.
Rury kanalizacyjne kamionkowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

w sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.4. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy Iub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szeroko$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Zaleca sig przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzagdzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rGwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na elastycznych przekiadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoficzonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przekladkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykoniczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw ulozonych na Srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg plasks powierzchni¢ wsporczg powinny byé ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkltadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu
tej powierzchni.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé
na paletach po 10 szt. i }aczy¢ tasmg stalowg.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami (asortymentami) i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogé6lne

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz
graficzny terminarz robét okreslajace wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci
kanalizacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnoéé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badaf materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania rob6t, Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegdlowe warunki wykonania rob6t

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka robot

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Os$ rurociagu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie lafcucha reperow
roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych
z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy
punkty. Kolki swiadkow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w
ksztalcie hakéw lub $rub powinny byé montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien
zostaé powlgzany z pafnstwowa siecig reperow.

W przypadku prowadzenia budowy kanalu sanitarnego na terenach o duzym nateZeniu w
miejscach, gdzie moga wystepowaé znaczace utrudnienia w ruchu, nalezy opracowaé projekt
organizacji ruchu i uzgodnié go ze stuzbami drogowymi.

Ponadto w zakres robot przygotowawcezych wchodza:
= Rozebranie nawierzchni.
= Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

= Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i

przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow (poréwnaé
z Dokumentacja Projektows).

=~ Wyznaczy¢ w terenie miejsca skfadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;j.

— Teren budowy ogrodzic€ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg
znakéw drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.2.2. Roboty ziemne - wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury ukladaé w wykopach waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahu, do ktdérych dodaje
si¢ obustronnie 0,3m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Szerokos¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewnié¢ zachowanie odleglosci
miedzy krawedzig studni a obudowa wykopu 0,6m.
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Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do giebokosci 0 0,2 m mniejszej
niz projektowana i poglebiane do wiasciwej wartosci wykona¢ rgcznie bezposrednio przed utozeniem
rurociagu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywag recznie w odleglosci ustalonej z wiascicielami
sieci. Minimalna szeroko$é wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociagu. Szeroko$é wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
ukladania calych ciggdw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych
robét oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), W
jakich mogg byé prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢
z gruzu, betonu i kamieni!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okre§lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna byé instalowana stopniowo, w miarg¢ poglebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zaggszczania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske krawgznikowa wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie
do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawezymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) musza znajdowaé sig barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m.

5.2.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci

wymaganej depresji, moga wystepowa¢ trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ufozy¢ warstwg
filtracyjng z thicznia lub Zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgezek z rur dwusciennych z polipropylenu
@50 do @150 mm w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu.

Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie splynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Po ulozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgezony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania ighofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.
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5.2.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm

Uzyty material do zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury dla rur PVC po
wykonaniu préby szczelnos$ci mozna obsypaé gruntem rodzimym

Zaggszczenie podloza powinno wynosi¢ 0,95 w terenie zielonym 1,0 w poboczu drogi.

5.2.5. Roboty montazowe

Montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym tj.
rodzaj materiatu spadki i glebokosci posadowienia

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanaléw mozna przystapi¢ po cz¢Sciowym technicznym odbiorze wykopéw i podloza pod
przewody.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-

10735 Materiaty uzyte musza by¢ zgodne z projektem budowlanym

Przed ulozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu
5.2.6. Rury kanalowe z PVC

Rury kanatowe typ PVC uklada si¢ zgodnie z instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC.

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora dla zachowania
spadkéw) w temperaturze powyzej 0°C, przy niskich temperaturach nalezy pozostawié luz w kielichu
(nie dopychaé do oporu).

Przewdd na calej dtugosci powinien scisle przylega¢ do podtoza w co najmniej % obwodu. W
migjscach kielichéw podsypka przed wsunigciem nastepnej rury powinna byé wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepia¢ rurociag, szczegélnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym).

Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Potlgczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy
do 0,3m mozna t3czyé na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepg).

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonych rur przed zamuleniem.

Laczenie rur kielichowych z PVC: nalezy posmarowaé bosy koniec i uszczelke $rodkiem
ufatwiajacym poslizg i weiska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢
do konca, a nastgpnie cofa | cm.

W przypadku cigeia rur - przed polgczeniem bosy koniec nalezy sfazowac do kata 15° w
polowie grubosci rury (dot. rur z PVC).

Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonych rur przed zamuleniem.

5.2.7. Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Nalezy zachowaé normatywne odlegloéci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
réwnolegltym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.
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Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie
lub réwnolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociaggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakeie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzef pomiedzy kanalem a uzbrojeniem
istniejacym wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowaé norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001r.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé normg PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu
kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyZzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé normg¢ ZN-96
TPSA-004.

35.2.8. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewngtrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypelniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg zdolnoéé przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdhuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajace] w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé
grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-
B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania = 90°". W dnie wykopu wykonaé
zaglebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i uloZeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna
by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem latwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm
rownoczesnie z obu stron. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescié do
97% a przy powierzchni 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé
zaggszczajac warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek wymieszany
z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiérka rozparé i odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu
wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywad
Jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna byé réwna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawieraé bryt,
gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. Préby szczelnosci - miejsca polgczen pozostawié nalezy nieobsypane.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.2.9. Badanie szczelno$ci

Badanie szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610
5.2.9.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykonaé na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé
obsypke i czgSciowo przykryé (min 20 cm ponad wierzch rury). Ziacza na rurach, jak i na
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pofaczeniach ze studzienkami [ub przylaczami pozostawié nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé
wszystkie otwory podparciem 1 zakorkowaé. Pozostawié tylko najwyzszy punkt kanalu
(odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby nalezy:
= zamkna(¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééee z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
= przewdd napehniaé wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
= przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetiony przez 1h na czas
stabilizacji,
= czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min
=  poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno byé utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci probne;j,
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodana ilo$é
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15 dm’/m? w czasie 30 min. dla kanalow,
- 0,20 dm3 /m w czasie 30 min. dla kanaléw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm>/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb zigcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskows.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metodg ,,L.” wg PN-EN 1610.
Proéba na infiltracje.
Przeprowadzona wezesdniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosei i
$wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.
Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanahu. Probg wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng
ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
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5.3. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Przed przystapieniem do robdt szczegblowo zapozna¢ sie z trescia wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie sie do nich stosowaé. Uzyskaé zgode wiasciwego urzedu na
wejscie w pas drogowy.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny byé zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w
kolejno$ci podanej ponizej:
= wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
=  wykonanie wykopéw,
= wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

—  uloZenie i montaz rur w wykopach,

= prdby szczelnosci,

—  zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,

= dokfadne wyczyszczenie kanaléw metodg hydrodynamiczna,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,

= odbiory czesciowe,

= odbidr koncowy.

Catos¢ prac prowadzié zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Scisle przestrzegaé przepiséw BHP oraz ppoz. obowigzujacych w czasie realizacji inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zatgcznikach do
projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalef zawartych w Opinii Zespohu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentdw.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne — nalezy je
zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia — doprowadzié do stanu pierwotnego

Podczas wykonywania rob6t w poblizu stupéw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz
ich skrzyzowan z rurociggami — zachowaé szczeg6lng ostroznoéé i zabezpieczyé przed ewentualnym
uszkodzeniem

O¢ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Odstgpstwa od projektu mozliwe sa jedynie po uzgodnieniu i za zgods projektanta
prowadzacego. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzié na
budowie. Do obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwiazan. W razie
stwierdzenia niezgodnoéci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na
pdiniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomié autora opracowania.

Glgbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchnie terenu nalezy przywrdcié do stanu przed
rozpoczeciem robdt,

Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikdw.

Po zakonficzeniu robét, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji
powykonaweczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
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akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty
potwierdzajace, ze materialy speliaja warunki techniczne wymagane przez norme¢ PN EN 295,
Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN/295
dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zakladzie
produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodno$é z PN/EN-295.

6.2. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli
Jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewod6w sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajaecych i odbioru technicznego koficowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.3. Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

—  szeroko$¢ i glebokos¢ wykopu (odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie
powinno by¢ wigksze niz + 5cm)

—  badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé
+3 cm, odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé £5 cm),

—  rzedne zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnosdcia do 1 cm,

= odwodnienie wykopu,

= szalowanie wykopu,

—  zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

= wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw o glebokosci wiekszej niz 1 m, w odleglosci nie
wiekszej niz 20 m,

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,

- odlegtos$¢ od budowli sgsiadujace;j,

—  zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

—  rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢é materiatléw z wymaganiami norm,

—  skladowanie rur, ksztaltek i wyposazenia.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.5. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bgdzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wplynagé
ujemnie na wyniki badar, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.Wykonawca bedzie przekazywad
Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badaf bedg mu przekazywane
na formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materialéw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on
wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badaf, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i robét z
projektem wykonawezym i szczegéfowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét .

6.6. Badania i pomiary sieci kanalizacji sanitarnej

6.6.1. Badania i pomiary szczegolowe
W szezegolnosei kontrola powinna obejmowaé:
sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do lem
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego
sprawdzenie prawidfowosci wlozenia przewodéw
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow
badanie wskaznikow zageszezenia poszezegolnych warstw zasypu
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
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proba szczelnosci.

6.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + Scm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + Smm,
odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykop6éw okreslony w trzech miejscach na dtugosei 100 m.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnoéé materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazs, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badaf, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zgodny z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wszystkie wyniki badafi i dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza sig:

Dziennik budowy - jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia rob6t. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy musza by¢é
czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg.

Rejestr obmiaréw robét — jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilociowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t winny byé czynione na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

dokumenty wchodzgce w sklad

umowy pozwolenie na budowe

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru rob6t

opinie ekspertéw i konsultantéw

korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed
zakoficzeniem robét:

rysunki robocze

aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

dokumentacja powykonawcza
instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2, Zasady okreSlania ilosci robét i materialéw

Dhugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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7.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

proba w metrach biezacych [mb]

podkiadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej
— w metrach kwadratowych [m2]

wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m3 ]
pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania rob6t.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgeych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupemione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi , roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koficowemu

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy robot

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgSciowego robét dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczaé + 2 cm. Dopuszcezalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczac + | cm, rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z
doktadnos$cig do + 5 mm.

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podloza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubodci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacjg,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicows) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi
rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedfozony
podczas spisywania protokéhu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosié inwestorowi
do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robGt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeiniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszezegdInych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesh
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne)
- recepty i ustalenia technologiczne
- dokumenty zainstalowanego wyposazenia
- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem budowlanym i ST
- opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badas i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu
- kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr konicowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbi6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie

Cena ryczaltowa winna obejmowaé pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i
zlaczonego przedmiaru robdt i specyfikacji. Podstawe platnosci stanowié bedg postanowienia zawarte
W umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagafh warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.
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9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa
Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegdlnych rodzajow robot lub
cena ryczaltowa winna obejmowaé wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem danej jednostki lub
calego zadania
Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i ocena jakosci robdt, w oparciu o pomiary
i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena za wykonane roboty obejmuje:
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
- wykonanie wykopéw razem z umocnieniem $cian;
- odwodnienie wykopdw;
- zakup materialéw i urzagdzen;
- transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podioza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- ukladanie i montaz rur, studzienek;
- wykonanie potaczen rur i ksztaltek;
- badanie szczelnosci;
- warstwa przykrywajaca razem z zageszczaniem;
- wykonanie przejs$¢ szczelnych;
- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Koszty zorganizowania objazd6w przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pekni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagaf prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych §wiadectw.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal
2003.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

I9.

20,

21,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003r.
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia

19 marca 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z dnia
23 pazdziernika 1997r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkéw wprowadzania
sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.U. Nr 50, poz. 501 z
dnia 2 czerwca 1999r.).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia

30 kwietnia 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr, 107 poz. 679 z 1998r.) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spehianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym
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22,

znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

10.2. Wybrane normy

1.

G0N I A

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21,
22.

23.
24.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw ulozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czgéé 1: Wymagania og6lne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaitki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjne;j.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogo6lne i definicje.
PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie
na $rodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdéw wlozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czgs¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

33



